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1.0 DATOS GENERALES 
1.0.1 IDENTIFICACIÓN Y OBJETO DEL PROYECTO 
 
El objeto presente del proyecto es el de describir las obras a realizar para proceder al 
Acondicionamiento de un local existente. La finalidad es adecuar el local para destinarlo al uso de la 
actividad deportiva de gimnasio. 
 
1.0.2 PROPIETARIO 
 
Se redacta este Proyecto Básico y de Ejecución por encargo de SOCIEDAD SODECO 
El encargo del trabajo es en misión Completa comprendiendo este Proyecto Básico y de Ejecución que 
se redacta para solicitar la correspondiente Licencia. 
 
1.0.3 AGENTES DEL PROYECTO 
 
PROMOTOR: SODECO 
ARQUITECTO REDACTOR DEL PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÁN Y DIRECCIÓN DE OBRA: FRANCISCO 
PARDO LISBONA 
ARQUITECTO TÉCNICO REDACTOR DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD: FRANCISCO PARDO LISBONA 
FRANCISCO PARDO LISBONA, NIF: 73020217R, AV/MADRID 95-97, teléfono: 667887165, e-mail: 
franpardolisbona@gmail.com 
INSTALACIONES FONTANERÍA, ELECTRICIDAD Y CLIMATIZACIÓN: a designar por la promotora 
 
1.0.4 DOCUMENTOS DEL PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN 
 
Los documentos que comprende este Proyecto Básico y de Ejecución son los siguientes: 
1. Memoria general. 
2. Planos. 
3. Mediciones y Presupuesto. 
4. EBSS. 
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1.1 MEMORIA DESCRIPTIVA 
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1.1.1 INFORMACIÓN PREVIA, ANTECEDENTES Y CONDICIONES DE PARTIDA 
 
1.1.1.1 EMPLAZAMIENTO 
 
 Plaza de Utrillas, 6, 50013, Zaragoza 
 
1.1.1.2 DATOS DEL EMPLAZAMIENTO 
 
Su construcción se sitúa entre los años 1863 y 1865. Todo ello debido a una concesión al ingeniero y 
diputado a Cortes León Cappa para instalar una línea de ferrocarril. Recientemente ha sido rehabilitada 
estableciendo en sus espacios un centro comercial. 
En 1894 funcionó provisionalmente como estación del trayecto Zaragoza-Barcelona, hasta que se 
construyó el empalme de Miraflores. 
En 1904 fue adquirida por la compañía Minas y Ferrocarriles de Utrillas, que la habilitó como terminal 
carbonera del ferrocarril de Utrillas-Montalbán, la línea que abasteció de carbón a Zaragoza durante 
mucho tiempo. 
Referencia catastral: 7722102XM7172B0001MM. Con una superficie construida de 1320 m2 repartidos 
en dos plantas de 660 m2 cada una. 
 
1.1.1.3 DATOS DE LA EDIFICACIÓN EXISTENTE 
 
El edificio principal consta de dos plantas. Su fachada principal ejecutada en ladrillo revoco es de 
composición simétrica, con un cuerpo central, ligeramente destacado y rematado en frontón curvo 
partido, sobre el que se eleva un antepecho con otro pequeño cuerpo central más elevado rematado en 
frontón y alojando un escudo. Por lo demás, en dichas plantas se abren vanos en arco escarzano, con 
enmarques de fina molduración articulando el conjunto de la fachada pilastras con despiece. Se remata 
por antepecho de fabrica calado, cortado en el centro por el cuerpo central. 
Se integra plenamente dentro de las tendencias academistas de mediados del siglo XIX. 
 
1.1.1.4 ANTECEDENTES DE PROYECTO 
 
La información necesaria para la redacción del proyecto: dimensiones, superficie del solar, información 
urbanística, etc., ha sido aportada por el Ayuntamiento de Zaragoza. 
 
1.1.2 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO 
 
1.1.2.1 ACTIVIDAD Y USO DEL ESTABLECIMIENTO 
 
La actividad prevista a desarrollar es la deportiva. El establecimiento dispondrá de varios recintos 
distribuidos a través de diferentes dependencias y secciones, dependiendo de la actividad específica de 
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cada ejercicio físico. El gimnasio se desarrollará únicamente en la planta baja del edificio. Además, en 
esta planta se dispone de un vestíbulo al que se accede directamente desde el exterior por cualquiera 
de las tres entradas accesibles que se disponen. Este acceso se realizará desde la Plaza Utrillas a cota 
“0”. Dentro de este acceso se ubica el puesto de recepción y oficina administrativa. 
Las zonas húmedas dispondrán de vestuarios y aseos diferenciados por sexos, masculino y femenino, así 
como también se dispondrán de vestuarios y aseos para el personal del establecimiento y un aseo y 
vestuario mixto para personas con movilidad reducida. 
 
1.1.2.2 RELACIÓN DE SUPERFICIES 
 
1.1.2.2.1 PLANTA BAJA 
 
 SUPERFICIES EN PLANTA BAJA  
ZONA SUP. ÚTIL (𝒎𝟐) SUP. CONST. (𝒎𝟐) 
ZONA DEPORTIVA 241.77 𝒎𝟐 245.17 𝒎𝟐 
VESTÍBULO 58.86 𝒎𝟐 59.48 𝒎𝟐 
OFICINA 5.96 𝒎𝟐 6.64 𝒎𝟐 
CUARTO DE LIMPIEZA 1.76 𝒎𝟐 2.27 𝒎𝟐 
CUARTO ELÉCTRICO 5.10 𝒎𝟐 6.71 𝒎𝟐 
CUARTO DE INSTALACIONES 11.03 𝒎𝟐 15.49 𝒎𝟐 
VESTUARIO PERSONAL 8.81 𝒎𝟐 9.97 𝒎𝟐 
VESTUARIO Y ASEO DE PMR 11.44 𝒎𝟐 13.27 𝒎𝟐 
BAÑO MASCULINO 17.45 𝒎𝟐 19.10 𝒎𝟐 
BAÑO FEMENINO 18.16 𝒎𝟐 19.47 𝒎𝟐 
VESTUARIO MASCULINO 36.46 𝒎𝟐 37.08 𝒎𝟐 
VESTUARIO FEMENINO 35.22 𝒎𝟐 35.71 𝒎𝟐 
ZONA DE DUCHAS MASCULINA 20.30 𝒎𝟐 22.55 𝒎𝟐 
ZONA DE DUCHAS FEMENINA 19.49 𝒎𝟐 20.98 𝒎𝟐 
TOTAL 491.81 𝒎𝟐 514.52 𝒎𝟐 
 
1.1.2.2.2 PLANTA 1 
 
No se realizará ninguna actividad en dicha planta, tampoco se modificará ninguna estructura de esta. 
Para en un futuro poder realizar cualquier uso en dicha planta se deja sectorizada la zona de acceso a la 
escalera y ascensor 
 
1.1.2.2.3 CUBIERTA 
 
No se realizará ninguna modificación en dicha parte del edificio. 
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1.2 MEMORIA CONSTRUCTIVA 
  
PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO Y ACTIVIDAD DE LOCAL PARA USO DE GIMNASIO. EUPLA 
SITUACIÓN: PLAZA UTRILLAS 6, 50013, ZARAGOZA 
ALUMNO: FRANCISCO PARDO LISBONA, NIA: 631057 
FECHA:25/11/2019  
 13  
 
 
1.2.1 TRABAJOS PREVIOS 
 
1.2.1.1 DESMONTAJES Y DEMOLICIONES 
 
Antes de proceder a ejecutar las obras de acondicionamiento para uso deportivo serán necesarias las 
siguientes labores de desmontaje y demolición. 
Toda la demolición se producirá en el interior del edificio, por lo que no se verá afectada el sistema 
envolvente de este, con respecto a los edificios colindantes no hay demoliciones que les puedan afectar. 
Y por ello no se procederá a la ejecución de un vallado perimetral. 
Se procederá a la demolición de las particiones interiores formadas por fábrica de ladrillo cerámico. 
Normalmente la técnica empleada será empleando maquinaria, troceando los paramentos mediante 
cortes verticales y efectuando el vuelco. El empuje se hará por encima del centro de gravedad del paño 
a tumbar, para evitar su caída hacia el lado contrario. 
No hay existencia de pavimento alguno así que no se procederá a la retirada de este. Se ejecutará todo 
directamente desde la solera existente. Por lo que se hará la demolición de la superficie medida de 
solera (corresponde a la zona donde irán los colectores enterrados) de hormigón ligeramente armado 
con mallazo, hasta 15 cm. de espesor, con compresor, incluyendo su posterior limpieza y retirada de 
escombros a pie de carga 
En su interior no existen falsos techos por lo que no es necesaria ninguna modificación en este aspecto. 
 
1.2.1.2 EXCAVACIÓN DE ZANJAS. 
 
Excavación en zanjas de saneamiento, en terrenos de consistencia dura, con compresor, con extracción 
de tierras a los bordes, y con posterior relleno y apisonado de las tierras procedentes de la excavación. 
 
Una vez colocada la tubería, el relleno de la zanja se compactará por tongadas sucesivas. Antes de la 
colocación del colector de saneamiento se dispondrá una capa de 10 cm de material granular. Las 
primeras tongadas hasta unos 30 cm por encima de la generatriz superior del tubo se harán evitando 
colocar piedras o gravas con diámetros superiores a 2 cm y con un grado de compactación no menor del 
95 % del Proctor Normal. Las restantes podrán contener material más grueso, recomendándose, sin 
embargo, no emplear elementos superiores a los 20 cm. y con un grado de compactación del 100 por 
100 del Proctor Normal. haciendo un total de 70 cm de profundidad. Como norma general la anchura 
mínima no debe ser inferior a 0,7 m y se debe dejar un espacio de 0,25 m a cada lado del tubo, para 
poder compactar los laterales de los tubos, se establece que la zanja tendrá unas dimensiones de 70 x 
70 cm (anchura x profundidad). 
 
1.2.2 SISTEMA ESTRUCTURAL 
1.2.2.1 SOLERA 
 
Ejecución de solera de hormigón, capa resistente compuesta por una subbase granular compactada, 
impermeabilización y una capa de hormigón (armado) con espesor de 15 cm. Se apoya sobre el terreno, 
en el que previamente se ha realizado la zanja para la colocación de los colectores de saneamiento. 
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Se extenderá sobre el terreno limpio y compactado. Se compactará mecánicamente y se enrasará:  
- Colocación de la lámina de polietileno sobre la subbase.  
- Capa de hormigón: Se extenderá una capa de hormigón sobre la lámina impermeabilizante; su espesor 
será de 15 cm.  
- Colocación y armado con mallazo 15x15x6. El curado se realizará mediante riego, y se tendrá especial 
cuidado en que no produzca deslavado.  
- Juntas de contorno: Antes de verter el hormigón se colocará el elemento separador de poliestireno 
expandido que formará la junta de contorno alrededor de cualquier elemento que interrumpa la solera, 
como pilares y muros.  
- Juntas de retracción: Se ejecutarán mediante cajeados previstos o realizados posteriormente a 
máquina, no separadas más de 6 m, que penetrarán en 1/3 del espesor de la capa de hormigón.  
- Drenaje. Según el CTE DB HS 1 apartado 2.2.2: Si es necesario se dispondrá una capa drenante y una 
capa filtrante sobre el terreno situado bajo el suelo. En caso de que se utilice como capa drenante un 
encachado, deberá disponerse una lámina de polietileno por encima de ella. Se dispondrán tubos 
drenantes, conectados a la red de saneamiento o a cualquier sistema de recogida para su reutilización 
posterior, en el terreno situado bajo el suelo. Cuando dicha conexión esté situada por encima de la red 
de drenaje, se colocará al menos una cámara de bombeo con dos bombas de achique.  
 
1.2.3 SISTEMA ENVOLVENTE 
 
1.2.3.1 FACHADAS 
 
El edificio alberga en su totalidad la consideración de “grado de protección de interés arquitectónico”, 
por lo que no se modificara ni el acabado ni el aspecto de esta, además de que recientemente ha sido 
rehabilitada. La fachada principal está ejecutada en ladrillo revoco en su exterior y en su interior con 
enlucido. 
1.2.3.2 CUBIERTA 
 
No se ve afectada. 
1.2.3.3 MEDIANERAS 
 
El edificio no tiene paredes medianeras por tratarse de un edificio exento del resto del centro comercial. 
 
1.2.3.4 CARPINTERIA EXTERIOR 
Las carpinterías exteriores del edificio se encuentran en buen estado de conservación, están ejecutadas 
mediante carpinterías de aluminio lacado con acristalamiento laminado de 8 + 8 mm y acabados 
mediante vinilos translúcidos, a diferencia de la zona de entrenamiento donde dichos cristales son 
transparentes. A excepción del acristalamiento del local de instalaciones que será modificado por un 
vidrio de baja resistencia. 
Las 3 puertas de acceso al edificio se modificarán tan solo en el vinilo para incluir la tipografía del 
nombre del local. Se trata de carpinterías del mismo color y acabado puesto que se trata de un edificio 
con fachada protegida. Por el interior de estas 3 puertas se dispone de barrera antipánico. 
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1.2.3.5 TRASDOSADOS (PAREDES INTERIORES SOBRE RASANTE EN CONTACTO CON 
ESPACIOS HABITABLES) 
 
 TRASDOSADO 1 
 
Trasdosado formado por una estructura metálica, montante de 48 mm con una modulación entre ejes 
de 400 mm con un total de 2 placas de cemento Knauf Aquapanel Indoor atornilladas en su cara (el 
espesor de cada placa es de 12.5 mm).la estructura metálica va fijada en su perímetro a la construcción 
original y constituye un soporte para el montaje de las placas. Las placas son resistentes al impacto, al 
agua, a la humedad y al moho. Las placas son de material inorgánico e incombustible (A1). En el hueco 
de la estructura metálica se colocará lana mineral (40 mm) para lograr un mayor aislamiento térmico y 
acústico. Se realizarán juntas de control cada 11 metros de longitud y una bajo cada junta de dilatación 
de la edificación original. Otorgándole un espesor total de 73mm y una altura máxima de 3.00 m 
En la zona de duchas ya que existe un contacto directo con el agua es necesario el uso de una barrera 
impermeable. La estructura metálica de los tabiques expuestos al agua, debe ser protegida con la 
barrera, que permite el paso del vapor de agua, impidiendo la penetración de esta. 
 
TRASDOSADO 2 
 
Trasdosado formado por una estructura metálica, montante de 48 mm con una modulación entre ejes 
de 400 mm con un total de 2 placas de Knauf resistentes al fuego DF atornilladas en su cara (el espesor 
de cada placa es de 12.5 mm).la estructura metálica va fijada en su perímetro a la construcción original y 
constituye un soporte para el montaje de las placas. Las placas a disponer serán Knauf Diamant 
cumpliendo una reacción al fuego A2-s1, d0. Este tipo de placas proporcionan un mejor aislamiento 
acústico. En el hueco de la estructura metálica se colocará lana mineral (40 mm) para lograr un mayor 
aislamiento térmico y acústico. Se realizarán juntas de control cada 11 metros de longitud y una bajo 
cada junta de dilatación de la edificación original. Otorgándole un espesor total de 73mm y una altura 
máxima de 3.00 m 
 
1.2.4 SISTEMAS DE COMPARTIMENTACIÓN 
 
Se define en este apartado los elementos de cerramientos y particiones interiores. Los elementos 
seleccionados cumplen con las prescripciones del CTE. 
 
1.2.4.1 TIPOS DE PARTICIONES 
 
PARTICIÓN T1 
 
Tabiquería divisoria entre: 
- La zona deportiva y el vestíbulo. 
- La zona deportiva y la sectorización de la zona de escaleras. 
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PARTICIÓN T2 
 
Tabiquería divisoria entre: 
- La zona de vestuario y aseo de personal. 
- La zona de vestuario y aseo de PMR. 
- La zona de aseos masculinos con el vestuario masculino. 
- La zona de aseos femenino con el vestuario femenino. 
PARTICIÓN T3 
 
Tabiquería divisoria entre: 
- La zona de vestuarios masculino y femenino. 
- La zona de duchas masculina y femenina. 
- El aseo de PMR y el vestuario de personal 
 
PARTICIÓN T4 
 
Tabiquería divisoria entre: 
- Cuarto de contadores y zona de oficinas. 
- Cuarto de instalaciones y su sectorización con la zona de vestíbulo. 
 
PARTICIÓN T5 
 
Tabiquería divisoria entre: 
- Zona de oficina con el vestíbulo. 
- Cuarto de limpieza con oficina 
 
1.2.4.2 COMPOSICIÓN DE LAS PARTICIONES 
 
PARTICIÓN T1: 
 
Tabique formado por dos placas Pladur de 18 mm atornilladas a cada lado de una doble estructura libre 
de acero galvanizado y separadas entre si una distancia variable de 10 mm más el espesor de una quinta 
placa de 18 mm. Ambas estructuras se forman a base de montantes de Pladur de 70 mm (elementos 
verticales) separados entre ejes 400 mm y canales Pladur (elementos horizontales). Cada estructura esta 
rellena en su totalidad con lana mineral, dando así un ancho total de tabique terminado de 240 mm. 
Posee una resistencia al fuego EI 90. Una resistencia acústica 𝑅𝐴 = 74 𝑑𝑏𝐴. Una altura máxima de 3.85 
m. 
Antes de colocar la estructura principal colocaremos una banda acústica en toda si longitud, compuesta 
por espuma de poliuretano elástica, duradera, de celdas cerradas, autoadhesiva en una cara. 
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PARTICIÓN T2: 
 
Tabique sencillo de estructura metálica, con perfil de 75 mm y una modulación de 400 mm (separación 
entre ejes) con un total de 4 placas de cemento Knauf Aquapanel Indoor atornilladas en ambas caras (2 
placas en cada cara y el espesor de cada placa es de 12.5 mm). Las placas son resistentes al impacto, al 
agua, a la humedad y al moho, vienen con el alma de cemento Portland y las caras recubiertas por una 
malla de vidrio. Las placas son de material inorgánico e incombustible (A1). La estructura metálica va 
fijada a la construcción original y constituyen un soporte para el montaje de las placas. En el hueco entre 
las placas se colocará lana mineral (70 mm) para lograr un mayor aislamiento térmico y acústico (𝑅𝐴 =
51 𝑑𝑏𝐴) y además posee una resistencia al fuego EI90. Otorgándole un espesor total de 125 mm y una 
altura máxima de 3.00 m. 
Antes de colocar la estructura principal colocaremos una banda acústica en toda si longitud, compuesta 
por espuma de poliuretano elástica, duradera, de celdas cerradas, autoadhesiva en una cara. 
 
PARTICIÓN T3: 
 
Tabique con doble estructura paralela con 2 perfiles de 50 mm y una modulación de 400 mm 
(separación entre ejes) con un total de 4 placas de cemento Knauf Aquapanel Indoor atornilladas en 
ambas caras (2 placas en cada cara y el espesor de cada placa es de 12.5 mm) y una separación de 5mm 
entre ambas estructuras. Las placas son resistentes al impacto, al agua, a la humedad y al moho, vienen 
con el alma de cemento Portland y las caras recubiertas por una malla de vidrio. Las placas son de 
material inorgánico e incombustible (A1). La estructura metálica va fijada a la construcción original y 
constituyen un soporte para el montaje de las placas, en este caso se arriostrará la estructura mediante 
cartelas (en toda la altura del tabique se debe mantener la disposición de las cartelas cada 900mm a 
ejes). En el hueco entre las placas se colocará lana mineral (70 mm) para lograr un mayor aislamiento 
térmico y acústico (𝑅𝐴 = 53 𝑑𝑏𝐴) y además posee una resistencia al fuego EI90. Otorgándole un 
espesor total de 155 mm y una altura máxima de 3.00 m. 
En la zona de duchas ya que existe un contacto directo con el agua es necesario el uso de una barrera 
impermeable. La estructura metálica de los tabiques expuestos al agua, debe ser protegida con la 
barrera, que permite el paso del vapor de agua, impidiendo la penetración de esta. 
Se dispondrá una lámina impermeabilizante DRY 50 de la marca REVESTECH en todo el perímetro de 
esta partición prolongándose 20 cm sobre el paramento, irá adherida con cemento cola clasificación C2. 
En el encuentro de la esquina se dispondrá una segunda capa de refuerzo con otra lamina DRY 50, para 
reforzar dicho encuentro.  
 
Antes de colocar la estructura principal colocaremos una banda acústica en toda si longitud, compuesta 
por espuma de poliuretano elástica, duradera, de celdas cerradas, autoadhesiva en una cara. 
 
PARTICIÓN T4: 
 
Tabique con doble estructura paralela con 2 perfiles de 48 mm y una modulación de 400 mm 
(separación entre ejes) dispuestos a tresbolillo con un total de 5 placas de Knauf resistentes al fuego DF 
atornilladas en ambas caras (2 placas en cada cara y una placa intermedia, lo que permite arriostrarla, el 
espesor de cada placa es de 12.5 mm). Las placas a disponer serán Knauf Diamant cumpliendo una 
reacción al fuego A2-s1, d0. Este tipo de placas proporcionan un mejor aislamiento acústico. En el hueco 
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entre las placas se colocará lana mineral (45 mm) para lograr un mayor aislamiento térmico y acústico 
(𝑅𝐴 = 63 𝑑𝑏𝐴) y además posee una resistencia al fuego EI120. Otorgándole un espesor total de 158.5 
mm y una altura máxima de 3.00 m. 
Antes de colocar la estructura principal colocaremos una banda acústica en toda si longitud, compuesta 
por espuma de poliuretano elástica, duradera, de celdas cerradas, autoadhesiva en una cara. 
 
PARTICIÓN T5: 
 
Tabique con estructura metálica, con un perfil de 48 mm y una modulación entre ejes de 400 mm 
(separación entre ejes) con un total de 4 placas resistentes al fuego DF de 15 mm cada una atornilladas 
a ambas caras (2 placas en cada cara). Las placas a disponer serán Knauf Diamant cumpliendo una 
reacción al fuego A2-s1, d0. Este tipo de placas proporcionan un mejor aislamiento acústico. En el hueco 
entre las placas se colocará lana mineral (45 mm) para lograr un mayor aislamiento térmico y acústico 
(𝑅𝐴 = 51 𝑑𝑏𝐴) y además posee una resistencia al fuego EI120. Otorgándole un espesor total de 108 
mm y una altura máxima de 1.5 m en la zona de oficina y hasta arriba en el hueco de escalera que forma 
el cuarto de limpieza. Se dejará un espacio de 0.80 m de ancho y 0.85 m de altura en referencia a un 
punto de atención accesible (SUA). 
Antes de colocar la estructura principal colocaremos una banda acústica en toda si longitud, compuesta 
por espuma de poliuretano elástica, duradera, de celdas cerradas, autoadhesiva en una cara 
 
1.2.4.3 CERRAJERÍA Y CARPINTERÍA INTERIOR 
 
CUARTO DE INSTALACIONES 
 
Se colocarán dos puertas batientes ROPER Cortafuegos EI 120, formadas por: 
- Una hoja galvanizada de espesor 70 mm. 
- Espesor de chapa de hoja 1 mm. 
- Cuatro bisagras marcadas CE de unión entre marco y hoja 
- Marco galvanizado en chapa de espesor 2 mm. 
- Cerradura reversible marcada CE. 
- Cinco garras de anclaje en cada lado del marco vertical. 
- Un hueco de obra de 951 mm y una altura de 2150. Dejando un paso libre de 813 mm y una 
altura libre de 2112mm. 
- Constará de una rejilla doble en su parte inferior y superior. 
- Color imitación madera. 
La puerta está formada por una hoja fabricada con dos bandejas unidas entre sí y rellena mediante un 
panel rígido de lana de roca. Un marco adaptado a la hoja y preparado para ser recibido de la partición 
correspondiente. Una junta intumescente de levada dilatación entre hoja y al contacto con el calor, una 
cerradura con marcado CE de acuerdo con la UNE EN 12209, bisagras fabricadas en acero de alta 
resistencia según norma UNE EN 1935, manilla de alma metálica forrada con poliamida de color negro. 
 
CUARTO ELÉCTRICO 
 
Se colocará una puerta batiente ROPER Cortafuegos EI 120, formada por: 
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- Una hoja galvanizada de espesor 70 mm. 
- Espesor de chapa de hoja 1 mm. 
- Cuatro bisagras marcadas CE de unión entre marco y hoja 
- Marco galvanizado en chapa de espesor 2 mm. 
- Cerradura reversible marcada CE. 
- Cinco garras de anclaje en cada lado del marco vertical. 
- Un hueco de obra de 951 mm y una altura de 2150. Dejando un paso libre de 813 mm y una 
altura libre de 2112mm. 
- Constará de una rejilla doble en su parte inferior y superior. 
- Color imitación madera. 
La puerta está formada por una hoja fabricada con dos bandejas unidas entre sí y rellena mediante un 
panel rígido de lana de roca. Un marco adaptado a la hoja y preparado para ser recibido de la partición 
correspondiente. Una junta intumescente de levada dilatación entre hoja y al contacto con el calor, una 
cerradura con marcado CE de acuerdo con la UNE EN 12209, bisagras fabricadas en acero de alta 
resistencia según norma UNE EN 1935, manilla de alma metálica forrada con poliamida de color negro. 
 
ZONA DE ASEOS MASCULINO Y FEMENINO 
 
Será una puerta de interior maciza de LEROY MERLIN LUCERNA PREMIUM abatible ciega, de color 
blanco, un ancho libre de hueco de 825 mm y una altura libre de 2052 mm, el grosor de la hoja será de 
35 mm. Las medidas de la hoja más el marco son de 860 mm de ancho y 2052 mm de alto. 
El material interior de la hoja está compuesto por un tablero aglomerado y MDF (fibras de madera 
unidas entre sí) con un lacado en su parte exterior. El marco está formado por un contrachapado lacado. 
Todo ello está terminado en un tono blanco. Los herrajes de la puerta están formados por acero 
inoxidable cromado. Se colocará a premarco. Se dispondrán tapetas lacadas en color blanco (LEROY 
MERLIN) con unas dimensiones de 2200 x 80 x 12 mm. 
La manilla de la puerta será el modelo ROSETA INSPIRE FINLANDIA NIQUELADO (LEROY MERLIN) 
fabricada en aluminio con acabado niquelado satinado y una longitud de 128 mm. Irá colocado a una 
altura de 90 cm. 
 
VESTUARIO DE PERSONAL 
 
Será una puerta de interior maciza de LEROY MERLIN LUCERNA PREMIUM abatible ciega, de color 
blanco, un ancho libre de hueco de 825 mm y una altura libre de 2052 mm, el grosor de la hoja será de 
35 mm. Las medidas de la hoja más el marco son de 860 mm de ancho y 2052 mm de alto. 
El material interior de la hoja está compuesto por un tablero aglomerado y MDF (fibras de madera 
unidas entre sí) con un lacado en su parte exterior. El marco está formado por un contrachapado lacado. 
Todo ello está terminado en un tono blanco. Los herrajes de la puerta están formados por acero 
inoxidable cromado. Se colocará a premarco. Se dispondrán tapetas lacadas en color blanco (LEROY 
MERLIN) con unas dimensiones de 2200 x 80 x 12 mm. 
La manilla de la puerta será el modelo ROSETA INSPIRE FINLANDIA NIQUELADO (LEROY MERLIN) 
fabricada en aluminio con acabado niquelado satinado y una longitud de 128 mm. Irá colocado a una 
altura de 90 cm. 
Irá con un cierre de llave para que solo puedan acceder a este espacio personal especifico del centro. 
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VESTUARIO Y ASEO PMR 
 
Será una puerta de interior maciza de LEROY MERLIN LUCERNA corredera, de color blanco, un ancho 
libre de hueco de 825 mm y una altura libre de 2030 mm, el grosor de la hoja será de 35 mm. Irá 
colocada sobre una guía encastrada en el tabique con una altura de 2140 mm y fondo de 100 mm. La 
estructura está formada por chapa galvanizada y aluminio, el rodamiento está formado por una guía de 
bolas. 
El material interior de la hoja está compuesto por un tablero aglomerado y MDF (fibras de madera 
unidas entre sí) con un lacado en su parte exterior. 
El pomo de la puerta será el modelo ALBUFEIRA NIQUELADO SATINADO (LEROY MERLIN) fabricado en 
latón con acabado mate y posición de cerrar la puerta desde el interior. Irá colocado a una altura de 90 
cm 
 
CUARTO DE LIMPIEZA 
 
Será una puerta de interior maciza de LEROY MERLIN LUCERNA PREMIUM abatible ciega, de color 
blanco, un ancho libre de hueco de 825 mm y una altura libre de 2052 mm, el grosor de la hoja será de 
35 mm. Las medidas de la hoja más el marco son de 860 mm de ancho y 2052 mm de alto. 
El material interior de la hoja está compuesto por un tablero aglomerado y MDF (fibras de madera 
unidas entre sí) con un lacado en su parte exterior. El marco está formado por un contrachapado lacado. 
Todo ello está terminado en un tono blanco. Los herrajes de la puerta están formados por acero 
inoxidable cromado. Se colocará a premarco. Se dispondrán tapetas lacadas en color blanco (LEROY 
MERLIN) con unas dimensiones de 2200 x 80 x 12 mm. 
 
1.2.5 EQUIPAMIENTO 
 
TAQUILLAS PERSONALES Y BANCOS 
 
Las taquillas y los bancos serán realizadas por la empresa FENOLTEC, están indicadas especialmente 
para zonas o lugares con humedad elevada. 
El compacto fenólico, entre otras cualidades, es un material que no permite el paso del agua o de la 
humedad. 
Disponen de estante superior y barra cuelga perchas. Cerradura estándar de llaves (modelo 
resbalón con llave maestra). Incluyen patas regulables y perfilería frontal de aluminio. Herrajes de acero 
inoxidable. Se entregan montadas de fábrica, en toda España.     
Destacar que en nuestra fabricación de taquillas fenólicas solamente utilizamos COMPACTO FENÓLICO 
HPL. Esta fabricación se realiza exclusivamente con fenólico en todos los tableros que las componen -
incluido la parte trasera-, que no es de «tablex».  
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LAS TAQUILLAS FENÓLICAS. 
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- Las taquillas fenólicas (de fenólico) se entregan en toda España, montadas y listas para su uso. 
- Las taquillas fenólicas de puerta doble incluyen de serie patas, estante y barra cuelga perchas. 
- Se fabrican en módulos de 1 – 2 – 3 y 4 cuerpos juntos. 
- Taquillas fabricadas completamente con fenólico y perfilería de aluminio. 
- Puertas de 12 mm. de espesor. Costados de 4 mm. perfilados. Base, techo y estantes de 8 mm. 
- Alto 1,90m. y Fondo 0,50m. Pueden fabricarse taquillas con medidas especiales. 
- Ancho de puertas de 40 cm. Se disponen 2 puertas por taquilla 
- Cerraduras de resbalón con llave maestra; opcionalmente para candado, de combinación, de 
moneda y electrónicas. La cerradura contara con su correspondiente mecanismo para cerrarla 
con un candado. 
- Trasera de 4 mm. perforada para facilitar la ventilación. 
- Bisagras de acero inoxidable especiales para taquillas. 
- Numeración opcional impresa directamente a tablero con tecnología láser. 
- En su parte inferior con una anchura de 325 mm se dispondrán bancadas de acero inoxidable. 
- El color de acabado de las taquillas será el azul oscuro 237 de la propia marca. 
 
CABINAS DE DUCHAS 
 
Las cabinas de las duchas serán realizadas por la empresa FENOLTEC, a continuación, paso a describir 
sus propiedades y características: 
El material fenólico es inocuo, higiénico, resistente al rayado, a los disolventes, ácidos y bases, al 
desgaste, a la flexión, resiste la congelación y el calor, así como a los productos químicos; fácil de 
limpiar, muy resistente al impacto; apto para todas las aplicaciones interiores, decorativo, autoportante. 
Presenta una alta resistencia a los cambios de temperatura de -80ºC hasta +80ºC, es fácil de montar y es 
muy duradero. 
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El tablero tendrá un espesor de 13 mm con una reacción al fuego B-s1, d0. 
Los herrajes para las cabinas fenólicas estarán compuestos por bisagras de acero inoxidable, cierres para 
las puertas con indicador de libre/ocupado, perfil superior de coronación en aluminio extrusionado, 
patas de acero inoxidable para las cabinas, perfiles en U de aluminio para los tableros, perchas de acero 
inoxidable. Los tableros fenólicos tendrán un acabado gris perla. 
 
 Montaje de las cabinas: 
- Tomar las medidas -según el plano correspondiente- para la colocación del soporte en “U”. 
- La altura del suelo al soporte en “U” debe ser como mínimo de 160 mm. (la fijación a la pared 
se hace con tornillería Nº1) 
- Nivelar. 
- Comenzar el montaje por la pieza de arranque que lleve el mecanizado de bisagras de puerta. 
- Confirmar sobre el plano adjunto. 
- La fijación del tablero en el soporte o perfil en “U” se hace con tornillería Nº2 
- Montar las bisagras con tornillería Nº3 para poder colgar posteriormente la puerta. 
- Montar el separador (puede ayudarse colocando una pata de apoyo bajo el separador sin 
mecanizar) 
- Montar el soporte o perfil en “U” en el tablero fijo central, siempre enrasado por la parte 
inferior. 
- (usar topes de brocas para no traspasar el tablero) 
- Para esta fijación usar tornillería Nº4. 
- Colocar las patas al tablero fijo central. 
- Situar el perfil de coronación en la parte superior del primer arranque colocado y atornillar. 
- Colocar el central en línea con la coronación, dándole la holgura suficiente (3 mm.) a la llaga de 
hoja de puerta. 
- Seguir la misma pauta del punto anterior. 
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- Ajustamos el montaje del cierre (libre/ocupado), las patas del frontal y la del propio tablero de 
cierre de la primera cabina. 
Las cabinas se pueden hacer a medida y tendrán unas dimensiones de: 
- Zona de duchas masculina: 9 cabinas de 0.90 m x 1.25 m + 1 cabina de 1.012 m x 1.25 m. 
- Zona de duchas femenina: 3 cabinas de 0.90 m x 1.25 m + 1 cabina 1.067 m x 1.25 m + 6 
cabinas de 0.88 m x 1.25 m 
- Todas las cabinas tendrán una puerta con una anchura de 0.70 m. 
- Todas llegaran a una altura de 2.1 m. 
El acabado de estas cabinas será en un color gris perla 0074. 
 
CABINAS DE ASEOS 
 
 Las cabinas de los aseos serán realizadas por la empresa FENOLTEC, a continuación, paso a describir sus 
propiedades y características: 
El material fenólico es inocuo, higiénico, resistente al rayado, a los disolventes, ácidos y bases, al 
desgaste, a la flexión, resiste la congelación y el calor, así como a los productos químicos; fácil de 
limpiar, muy resistente al impacto; apto para todas las aplicaciones interiores, decorativo, autoportante. 
Presenta una alta resistencia a los cambios de temperatura de -80ºC hasta +80ºC, es fácil de montar y es 
muy duradero. 
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El tablero tendrá un espesor de 13 mm con una reacción al fuego B-s1, d0. 
Los herrajes para las cabinas fenólicas estarán compuestos por bisagras de acero inoxidable, cierres para 
las puertas con indicador de libre/ocupado, perfil superior de coronación en aluminio extrusionado, 
patas de acero inoxidable para las cabinas, perfiles en U de aluminio para los tableros, perchas de acero 
inoxidable. Los tableros fenólicos tendrán un acabado gris perla. 
 Montaje de las cabinas: 
- Tomar las medidas -según el plano correspondiente- para la colocación del soporte en “U”. 
- La altura del suelo al soporte en “U” debe ser como mínimo de 160 mm. (la fijación a la pared 
se hace con tornillería Nº1) 
- Nivelar. 
- Comenzar el montaje por la pieza de arranque que lleve el mecanizado de bisagras de puerta. 
- Confirmar sobre el plano adjunto. 
- La fijación del tablero en el soporte o perfil en “U” se hace con tornillería Nº2 
- Montar las bisagras con tornillería Nº3 para poder colgar posteriormente la puerta. 
- Montar el separador (puede ayudarse colocando una pata de apoyo bajo el separador sin 
mecanizar) 
- Montar el soporte o perfil en “U” en el tablero fijo central, siempre enrasado por la parte 
inferior. 
- (usar topes de brocas para no traspasar el tablero) 
- Para esta fijación usar tornillería Nº4. 
- Colocar las patas al tablero fijo central. 
- Situar el perfil de coronación en la parte superior del primer arranque colocado y atornillar. 
- Colocar el central en línea con la coronación, dándole la holgura suficiente (3 mm.) a la llaga de 
hoja de puerta. 
- Seguir la misma pauta del punto anterior. 
- Ajustamos el montaje del cierre (libre/ocupado), las patas del frontal y la del propio tablero de 
cierre de la primera cabina. 
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Las cabinas se pueden hacer a medida y tendrán unas dimensiones de: 
- Zona de aseo masculina: 3 cabinas de 0.95 m x 1.867 m. La anchura de la puerta es de 0.80 m 
- Zona de aseo femenina: 5 cabinas de 0.957 m x 1.99 m. La anchura de la puerta es de 0.725 m 
- Todas las cabinas tendrán una altura de 2.1 m 
El acabado de estas cabinas será en un color verde lima 0725. 
TORNO SEMI-AUTOMATICO BIDIRECCIONAL DE DOBLE BRAZO 
 
Se instalarán dos tornos en el vestíbulo. 
Fabricado en acero inoxidable austenítico (SUS304), de gran resistencia mecánica, por la empresa 
TSIMPLIFICA. 
 
Las conexiones eléctricas que lleva integrado para conectar los equipos que activan el torno son de fácil 
conexionado, por lo que se le integrara un dispositivo que funcione con: 
- Huella dactilar 
 
Características generales: 
▪ Aleación de acero resistente a fuertes impactos. 
▪ Los tubos de acero inoxidable del trípode tienen un diámetro exterior de 38 mm. 
▪ El rotor del torno es de acero con una vida operativa puede alcanzar hasta 2 millones de pasos. 
▪ Mecanismo anti-sobre calentamiento para proteger los componentes que ejecutan el 
movimiento del trípode aun en máximo rendimiento de paso. 
▪ El sistema de brazos anti-pánico o emergencia, permite que, con la interrupción del suministro 
de corriente, el brazo que está situado en la parte superior realizando el cierre, se libere, 
bascule y se abata perpendicularmente al suelo quedando de inmediato el paso libre para una 
posible evacuación. Al volver la electricidad, el brazo debe subirse de forma manual. 
▪ Los LED indican claramente el sentido de paso. 
▪ Se puede limitar mediante software el acceso a los recintos. 
 
 
Alimentación: 110-220 VCA ±10%, 50 Hz 
Potencia: 120W 
Temperatura: -28°C - 60°C 
Humedad: 5%-85% 
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DISPOSITIVO DE ENTRADA EGATE  
 
Colocado en el vestíbulo para el acceso de PMR, fabricado por la empresa WANZL. 
Columna de aluminio con recubrimiento de polvo de plástico de color. Carcasa para el sistema giratorio 
y la barrera giratoria Classic en cromado de alto brillo, recubiertos de acero inoxidable. Cartel de 
señalización de plástico, impreso a ambos lados. El ángulo de apertura es regulable de forma continua 
de 0 a 180 grados en el reverso del brazo el símbolo será de prohibido el paso. 
 
En caso de emergencia el arco se puede abrir en las dos direcciones. Una señal acústica señada la 
apertura y evita un mal uso. 
Frecuencia de paso (xx/minuto): 25-48 
Volumen de ruido con el trípode en 
funcionamiento: 
32 decibelios 
Modo de control Entrada controlada por contacto seco 
Índice de protección: IP54 
Señales luminosas: Paso autorizado o paso restringido 
Tamaño: 1150 x 320 x 990 cm. + brazo de 50 cm. 
Longitud de la barra/trípode (mm): 500 
Tolerancia máxima de la barra del trípode: 80kg 
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El arco vuelve a su lugar automáticamente para volver a estar listo. 
La dimensión escogida para la longitud del brazo es de 850 mm. 
Existirá un panel de control en la zona de oficina para el paso libre o de bloqueo de este dispositivo. 
La instalación del dispositivo se hará a cargo de la empresa WANZL. 
 
SISTEMA DE SEPARACIÓN DE ESPACIO EN EL VESTÍBULO. 
 
Se colocará un sistema de separación de espacios RAILIX BASIC DE LA EMPRESA WNAZL. De esta forma, 
los separadores de espacios y bloqueos tienen una cara y delimitan las zonas de vestíbulo y acceso al 
gimnasio. Estará compuesta por: 
- Elementos de vidrio acrílico transparentes de 960 mm x 1480 mm 
- Perfiles de sección U estables de tubo de acero inoxidable con base de 50 mm. Los pies estarán 
cromados y serán de acero inoxidable. Los perfiles en la pared serán de inserción en U 
mientras que los verticales para unir los elementos de separación cada 930 mm serán en H y 
tendrán una altura de 1500 mm. 
De su instalación se encargará la propia empresa. 
 
DEA. DESFRIBILADOR AUTOMÁTICO. 
 
En la zona deportiva será colocado un DEA, a una altura accesible, con su correcta puesta en 
funcionamiento. 
INODORO INSPIRA 
 
Será colocado en los vestuarios de personal y aseos masculino y femenino, en total 9 unidades 
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INODORO ACCESS (PMR) 
Será colocado en el aseo de PMR, en total 1 unidad 
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URINARIO MINI 
Colocado en el aseo masculino, en total 3 unidades. 
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SEPARADOR URINARIO 
Sera colocado en el aseo masculino, en total 3 unidades. Todas irán con un fluxor exterior de 
accionamiento pulsador 
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THESISLAVABO INSPIRA 
Sera colocado en el vestuario de personal, en el aseo masculino y femenino, en total 8 unidades. 
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LAVABO ACCESS 
Será colocado en el aseo de PMR, en total 1 unidad. 
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GRIFO THESIS 
Irá colocado en todos los lavabos de local, en total 9 unidades. 
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BARRA ABATIBLE ACCESS, BARRA FIJA ACCESS Y ASIENTO ACCESS 
Irán colocados en el aseo de PMR 
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1.2.6 SISTEMA DE ACABADOS. 
 
1.2.6.1 FACHADA. 
 
No se modifica. Nuestra fachada principal esta ejecutada en ladrillo revoco por su parte exterior y por la 
interior consta de un enlucido que posteriormente ha sido fratasado. No obstante, en las tres puertas de 
nuestra fachada se procederá a colocar el nombre comercial de la empresa. 
 
1.2.6.2 PARTICIONES DE YESO. 
 
EN LA ZONA DE VESTUARIOS. 
Se utilizará pasta KNAUF FUGENFULLER LEICHT y cinta de papel microperforado de KNAUF 
Para las juntas se utilizará la pasta aplicada con espátula o llana sobre los bordes de las placas (1 mm) y 
se sienta la cinta. 
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Una vez sentada la cinta se “plancha”, pasando la espátula sobre ella y retirando el material sobrante. 
No se debe dar mucha carga del material ya que, de lo contrario, la pasta seca con dificultad. El 
rejuntado se realiza normalmente con 2 manos del producto. Una vez seca la primera mano, se aplica la 
segunda y se deja secar. 
Si fuera necesaria se aplicaría una tercera mano opcional, una vez seca la anterior, tendiendo sobre toda 
la junta para evitar que la cinta quede sobreelevada. Una vez seca lijar la superficie suavemente. 
Esta pasta tiene una porosidad distinta a las de las placas de yeso laminado. Por ello a la hora de pintar 
se dará una imprimación con KNAUF KANUF PYL pintura, para igualar dichas porosidades. 
Posteriormente se pintará en un color blanco. 
 
EN LA ZONA DE DUCHAS MASCULINA Y FEMENINA, ASEO DE PMR Y VESTUARIOS Y ASEO DEL 
PERSONAL. 
Se usará el mortero de juntas y superficial KNAUF y la cinta de malla AQUAPANEL en forma de 
cuadricula y con tratamiento anti- álcali 
En las juntas, extender una capa uniforme de 3 – 5 mm de Mortero de Juntas y Superficial AQUAPANEL. 
Sentar la cinta de juntas (10 cm) AQUAPANEL y repasarla. 
Una vez seco el tratamiento de juntas aplicar una capa de mortero en toda la superficie como mínimo 
de 4 mm. La aplicación se debe hacer con llana dentada de 8/8 mm de forma oblicua. Embutir a 
continuación en ella la Malla Superficial AQUAPANEL, evitando que se formen pliegues y tratando de 
que quede hundida en el mortero en el tercio exterior de la capa. 
 Se debe respetar el solape entre piezas y pasar la llana de nuevo de modo que la malla quede cubierta.  
Posteriormente mediante la aplicación de mortero cola de clasificación C2 según la norma UNE-EN 
12004, para fijar los azulejos sobre el paramento. Los azulejos estarán formados por el modelo NAZARI 
SAFI de PORCELANOSA con medidas de 11.5 x 11.5 x 1.1 cm en acabado brillante. 
Se dispondrá una lámina impermeabilizante DRY 50 de la marca REVESTECH en todo el perímetro de 
esta partición prolongándose 20 cm sobre el paramento, irá adherida con cemento cola clasificación C2. 
En el encuentro de la esquina se dispondrá una segunda capa re refuerzo con otra lamina DRY 50, para 
reforzar dicho encuentro. 
A excepción de la zona de duchas el resto de zonas se pintarán en una tonalidad blanca, lijando la 
superficie si es necesario. 
 
EN LAS ZONAS DE CUARTO DE INSTALACIONES. 
Se utilizará pasta de juntas KNAUF FIREBOARD SPACHTEL Y cinta de fibra de vidrio para la protección al 
fuego. 
Se aplica la pasta con espátula o llana sobre los bordes de las placas, en capas muy delgadas y se sienta 
la cinta de fibra de vidrio. 
Una vez sentada la cinta se “plancha”, pasando la espátula sobre ella y retirando el material sobrante. 
No se debe dar mucha carga del material (máx. 1 mm) ya que, de lo contrario, la pasta fragua con 
dificultad. El rejuntado se realiza normalmente con 2 manos del producto. Una vez seca la primera mano 
(2 horas aprox.), se aplica la segunda y se deja secar. Es importante dejar secar bien la pasta entre cada 
mano, para evitar las fisuraciones por retracción del material. 
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Se aplicará una tercera mano, una vez fraguada la anterior, tendiendo sobre toda la junta, para evitar 
que la cinta quede sobreelevada. Luego se lijará la superficie. Y posteriormente se pintará en un color 
blanco. 
1.2.6.3 SUELOS. 
 
 SUELO 1 
 
Irá instalado en la zona de duchas masculina y femenina, es un porcelánico modelo CORE GREY ANTISLIP 
de PORCELANOSA, con medidas de 59.6 x 59.6 x 1.04 cm. Tiene una resistencia al deslizamiento de clase 
3. Comportamiento frente al fuego Bfl – s1. 
 
En la zona de duchas se dispondrá una lámina impermeabilizante DRY 50 de la marca REVESTECH en 
todo el perímetro de esta partición prolongándose 20 cm sobre el paramento, irá adherida con cemento 
cola clasificación C2. En el encuentro de la esquina se dispondrá una segunda capa de refuerzo con otra 
lamina DRY 50, para reforzar dicho encuentro.  
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SUELO 2 
 
Irá instalado en el resto del local, a excepción de la zona de duchas y la zona deportiva. Es un suelo 
vinílico de PORCELANOSA, modelo LINKFLOOR BRANCH TAN, imitando a la madera. Consta de 4 capas: 
- Capa 1: 0.5 mm de material de vinilo. 
- Capa 2: 0.1 mm de Film con el diseño decorativo. 
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- Capa 3: 3.4 mm formado por un núcleo de SPC (núcleo denso e impermeable para la tabla 
hecha de polvo de piedra caliza natural, cloruro de polivinilo y estabilizadores. Aporta rigidez y 
estabilidad a la plancha) 
- Capa 4: 1.5 mm de una lámina/ espuma IXPE (polietileno reticulado de irradiación) mejorando 
el aislamiento acústico, térmico y la resistencia a la humedad 
 
Tiene una resistencia al deslizamiento clase 2 en estado húmedo y clase 3 en estado seco, 
comportamiento frente al fuego Bfl – s1. 
Antes de poner el suelo de vinilo será necesario darle una imprimación a la capa de mortero de debajo, 
mejorando su porosidad y que la superficie de contacto no tenga irregularidades 
Para su instalación no es necesario encolar las tablas al suelo. Se colocan mediante click unidas entre sí. 
 
SUELO 3 
 
Irá instalado en la zona deportiva por la empresa POWERSHOCK se trata de la loseta POWERHOCK 300 
es una loseta de goma de alto impacto de 30 mm de espesor, ideal para áreas de peso libre y pesado 
Las losetas se unen entre si mediante conectores que ya vienen instalados. La colocación de estas 
losetas será sobre la capa de mortero que ya existe. 
Las losetas de goma están hechas de caucho vulcanizado (proceso mediante el cual se calienta el caucho 
crudo en presencia de azufre, con el fin de volverlo más duro y resistente al frío) para aumentar la 
resistencia y la durabilidad, la capa es impermeable y no porosa. 
Tiene una resistencia al deslizamiento de clase 2 y una resistencia al fuego Cfl – s1 
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SUELO 4 
 
Irá instalado entre la zona de duchas y de vestuario, es un porcelánico modelo CORE GREY ANTISLIP de 
PORCELANOSA, con medidas de 59.6 x 59.6 x 1.04 cm. Tiene una resistencia al deslizamiento de clase 3. 
Comportamiento frente al fuego Bfl – s1. Sobre este suelo se instalará una loseta antideslizante de la 
marca DAPLAST modelo SOLKIT, evitando el contacto directo de los pies o la suela con el porcelánico 
diferenciando así la separación entre la zona húmeda (duchas) y la zona seca (vestuarios). Además, es 
antibacteriano, sus dimensiones son de 50 x 50 x 2 cm ocupando una zona en total de 150 x 150 cm. 
En la zona de duchas se dispondrá una lámina impermeabilizante DRY 50 de la marca REVESTECH en 
todo el perímetro de esta partición prolongándose 20 cm sobre el paramento, irá adherida con cemento 
cola clasificación C2. En el encuentro de la esquina se dispondrá una segunda capa de refuerzo con otra 
lamina DRY 50, para reforzar dicho encuentro.  
 
 
1.2.6.4 MEDIANERAS 
 
El local no tiene paredes medianeras por tratarse de un edificio exento del centro comercial Utrillas. 
 
1.2.6.5 PAREDES. TABIQUERÍAS 
 
PARTICIÓN 1 
 
Se utilizará pasta KNAUF FUGENFULLER LEICHT y cinta de papel microperforado de KNAUF 
Para las juntas se utilizará la pasta aplicada con espátula o llana sobre los bordes de las placas (1 mm) y 
se sienta la cinta. 
Una vez sentada la cinta se “plancha”, pasando la espátula sobre ella y retirando el material sobrante. 
No se debe dar mucha carga del material ya que, de lo contrario, la pasta seca con dificultad. El 
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rejuntado se realiza normalmente con 2 manos del producto. Una vez seca la primera mano, se aplica la 
segunda y se deja secar. 
Si fuera necesaria se aplicaría una tercera mano opcional, una vez seca la anterior, tendiendo sobre toda 
la junta para evitar que la cinta quede sobreelevada. Una vez seca lijar la superficie suavemente. 
Esta pasta tiene una porosidad distinta a las de las placas de yeso laminado. Por ello a la hora de pintar 
se dará una imprimación con KNAUF KANUF PYL pintura, para igualar dichas porosidades. Luego se 
pintará la zona en una tonalidad gris perla. 
 
PARTICIÓN 2 
 
Se usará el mortero de juntas y superficial KNAUF y la cinta de malla AQUAPANEL en forma de 
cuadricula y con tratamiento anti- álcali 
En las juntas, extender una capa uniforme de 3 – 5 mm de Mortero de Juntas y Superficial AQUAPANEL. 
Sentar la cinta de juntas (10 cm) AQUAPANEL y repasarla. 
Una vez seco el tratamiento de juntas aplicar una capa de mortero en toda la superficie como mínimo 
de 4 mm. La aplicación se debe hacer con llana dentada de 8/8 mm de forma oblicua. Embutir a 
continuación en ella la Malla Superficial AQUAPANEL, evitando que se formen pliegues y tratando de 
que quede hundida en el mortero en el tercio exterior de la capa. 
 Se debe respetar el solape entre piezas y pasar la llana de nuevo de modo que la malla quede cubierta.  
Esta pasta tiene una porosidad distinta a las de las placas de yeso laminado. Por ello a la hora de pintar 
se dará una imprimación con KNAUF KANUF PYL pintura, para igualar dichas porosidades. Luego se 
pintará la zona en una tonalidad beige. 
 
PARTICIÓN 3 
 
 EN LA ZONA DE DUCHAS Y ASEO MASCULINA Y FEMENINO 
 
Se usará el mortero de juntas y superficial KNAUF y la cinta de malla AQUAPANEL en forma de 
cuadricula y con tratamiento anti- álcali 
En las juntas, extender una capa uniforme de 3 – 5 mm de Mortero de Juntas y Superficial AQUAPANEL. 
Sentar la cinta de juntas (10 cm) AQUAPANEL y repasarla. 
Una vez seco el tratamiento de juntas aplicar una capa de mortero en toda la superficie como mínimo 
de 4 mm. La aplicación se debe hacer con llana dentada de 8/8 mm de forma oblicua. Embutir a 
continuación en ella la Malla Superficial AQUAPANEL, evitando que se formen pliegues y tratando de 
que quede hundida en el mortero en el tercio exterior de la capa. 
 Se debe respetar el solape entre piezas y pasar la llana de nuevo de modo que la malla quede cubierta.  
Posteriormente mediante la aplicación de mortero cola de clasificación C2 según la norma UNE-EN 
12004, para fijar los azulejos cerámicos sobre el paramento. Los azulejos estarán formados por el 
modelo NAZARI SAFI de PORCELANOSA con medidas de 11.5 x 11.5 x 1.1 cm en acabado brillante. Tiene 
una resistencia al fuego A1. Este acabado ira también prolongada en los platos de duchas del aseo de 
PMR y de personal. 
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En la zona de duchas se dispondrá una lámina impermeabilizante DRY 50 de la marca REVESTECH en 
todo el perímetro de esta partición prolongándose 20 cm sobre el paramento, irá adherida con cemento 
cola clasificación C2. En el encuentro de la esquina se dispondrá una segunda capa re refuerzo con otra 
lamina DRY 50, para reforzar dicho encuentro. 
 
EN LA ZONA DE VESTUARIOS MASCULINO Y FEMENINO. 
Se usará el mortero de juntas y superficial KNAUF y la cinta de malla AQUAPANEL en forma de 
cuadricula y con tratamiento anti- álcali 
En las juntas, extender una capa uniforme de 3 – 5 mm de Mortero de Juntas y Superficial AQUAPANEL. 
Sentar la cinta de juntas (10 cm) AQUAPANEL y repasarla. 
Una vez seco el tratamiento de juntas aplicar una capa de mortero en toda la superficie como mínimo 
de 4 mm. La aplicación se debe hacer con llana dentada de 8/8 mm de forma oblicua. Embutir a 
continuación en ella la Malla Superficial AQUAPANEL, evitando que se formen pliegues y tratando de 
que quede hundida en el mortero en el tercio exterior de la capa. 
 Se debe respetar el solape entre piezas y pasar la llana de nuevo de modo que la malla quede cubierta.  
Esta pasta tiene una porosidad distinta a las de las placas de yeso laminado. Por ello a la hora de pintar 
se dará una imprimación con KNAUF KANUF PYL pintura, para igualar dichas porosidades. Luego se 
pintará la zona en una tonalidad beige. 
 
PARTICIÓN 4 
 
Se utilizará pasta de juntas KNAUF FIREBOARD SPACHTEL Y cinta de fibra de vidrio para la protección al 
fuego. 
Se aplica la pasta con espátula o llana sobre los bordes de las placas, en capas muy delgadas y se sienta 
la cinta de fibra de vidrio. 
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Una vez sentada la cinta se “plancha”, pasando la espátula sobre ella y retirando el material sobrante. 
No se debe dar mucha carga del material (máx. 1 mm) ya que, de lo contrario, la pasta fragua con 
dificultad. El rejuntado se realiza normalmente con 2 manos del producto. Una vez seca la primera mano 
(2 horas aprox.), se aplica la segunda y se deja secar. Es importante dejar secar bien la pasta entre cada 
mano, para evitar las fisuraciones por retracción del material. 
Se aplicará una tercera mano, una vez fraguada la anterior, tendiendo sobre toda la junta, para evitar 
que la cinta quede sobreelevada. Luego se lijará la superficie. Y posteriormente se pintará en un color 
blanco. 
 
PARTICIÓN 5 
 
Se utilizará pasta KNAUF FUGENFULLER LEICHT y cinta de papel microperforado de KNAUF 
Para las juntas se utilizará la pasta aplicada con espátula o llana sobre los bordes de las placas (1 mm) y 
se sienta la cinta. 
Una vez sentada la cinta se “plancha”, pasando la espátula sobre ella y retirando el material sobrante. 
No se debe dar mucha carga del material ya que, de lo contrario, la pasta seca con dificultad. El 
rejuntado se realiza normalmente con 2 manos del producto. Una vez seca la primera mano, se aplica la 
segunda y se deja secar. 
Si fuera necesaria se aplicaría una tercera mano opcional, una vez seca la anterior, tendiendo sobre toda 
la junta para evitar que la cinta quede sobreelevada. Una vez seca lijar la superficie suavemente. 
Esta pasta tiene una porosidad distinta a las de las placas de yeso laminado. Por ello a la hora de pintar 
se dará una imprimación con KNAUF KANUF PYL pintura, para igualar dichas porosidades. Luego se 
pintará la zona en una tonalidad oscura (negro). 
En la zona de duchas se dispondrá una lámina impermeabilizante DRY 50 de la marca REVESTECH en 
todo el perímetro de esta partición prolongándose 20 cm sobre el paramento, irá adherida con cemento 
cola clasificación C2. En el encuentro de la esquina se dispondrá una segunda capa re refuerzo con otra 
lamina DRY 50, para reforzar dicho encuentro. 
 
 
1.2.6.6 PILARES 
 
Los pilares presentan un buen acabado y todos están enlucidos. Por lo que no se modificarán. 
 
1.2.6.7 TECHOS 
 
FALSO TECHO 1.  
 
El sistema utilizado es el T-60/ 3x 15 FMW, irá colocado en la zona de oficina, salas de instalaciones, 
aseo de PMR, aseo y vestuario de personal, aseos masculino y femenino, zona de vestuarios masculina y 
femenina y en la zona de duchas masculina y femenina. En dichas zonas se dejará una altura libre de 3 
m. para la zona de vestíbulo y zona deportiva se dispondrá este falso techo, pero dejando una altura 
libre de 3.85m 
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Techo suspendido formado por una doble estructura de perfiles de chapa de acero galvanizada instalada 
a distinto nivel. La estructura primaria se compone a base de perfiles PLADUR T-60, debidamente 
suspendidos del forjado por medio de horquillas PLADUR T-60 y varilla roscada de 6 mm de diámetro. La 
estructura secundaria está formada por perfiles PLADUR T-60 y apoyados perimetralmente en el angular 
o perfil en “U”, el cual está fijado mecánicamente en toda su longitud. Perpendicularmente a la 
estructura secundaria se atornillarán 3 placas de PLADUR F RESISTENTES AL FUEGO de 15 mm cada una, 
adquiriendo así una resistencia RI90. La modulación entre cuelgues es de 400 mm. El aislamiento 
acústico ruido aéreo es de 67-71 dBA y su aislamiento acústico al ruido de impacto es de 11dB al techo y 
de 67 dB al techo más el forjado. 
Para la disposición de la primera varilla roscada está se colocará a 1/3 de la modulación (≤350 mm) que 
en nuestro caso es 1/3 de 400 mm y en esa posición irá instalado nuestro Perfil PLADUR T- 60 está seria 
nuestra estructura primaria. 
Para la estructura secundaria usaremos los Perfiles PLADUR “U”. 
Con la estructura terminada se colocan las instalaciones y el material aislante formado por lana mineral 
(40 mm), procurando que este último quede sobre la parte superior de la estructura y haciendo que 
suba en los laterales hasta encontrarse con el forjado superior. 
Para su acabado se utilizará la pasta recomendada por el fabricante y se cintara en las juntas. 
Una vez sentada la cinta se “plancha”, pasando la espátula sobre ella y retirando el material sobrante. 
No se debe dar mucha carga del material ya que, de lo contrario, la pasta seca con dificultad. El 
rejuntado se realiza normalmente con 2 manos del producto. Una vez seca la primera mano, se aplica la 
segunda y se deja secar. 
Si fuera necesaria se aplicaría una tercera mano opcional, una vez seca la anterior, tendiendo sobre toda 
la junta para evitar que la cinta quede sobreelevada. Una vez seca lijar la superficie suavemente. 
Esta pasta tiene una porosidad distinta a las de las placas de yeso laminado. Por ello a la hora de pintar 
se dará una imprimación con KNAUF KANUF PYL pintura, para igualar dichas porosidades. Luego se 
pintará la zona en una tonalidad gris perla. 
 
FALSO TECHO 2 
 
Es el mismo falso techo descrito anteriormente salvo que su disposición está reservada para la zona 
deportiva usaremos el mismo falso techo descrito anteriormente, pero este llevará un sistema de Bafles, 
suministrado he instalado por la empresa THERMATEX. El sistema escogido es el THERMATEX BAFLE 
CLASSIC. 
Consiste es una solución acústica para la óptima absorción de sonido. Se utilizará un sistema de bafles 
de 1200 x 600 mm y un espesor de 50 mm con una distancia entre filas de 600 mm, ya que son las 
medidas que mejores absorciones acústicas presentan: 
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El material posee una resistencia al fuego A2 – s1, es resistente a la humedad. Consta de un marco de 
aluminio color blanco. Las placas constan de lana mineral de color blanco. La suspensión de estas placas 
será mediante cable de acero con tornillo superior. 
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1.3 CUMPLIMIENTO DEL CTE. 
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1.3.1 EXIGENCIAS BÁSICAS DE SALUBRIDAD. HS 
 
En este capítulo se justificará la ejecución de la red de evacuación del edificio de aguas residuales, que 
conectará a la red enterrada existente. La red de evacuación del local se modificará para conectarla a la 
arqueta existente de aguas residuales. 
 
1.3.1.1 H1. PROTECCION FRENTE A LA HUMEDAD. 
 
Puesto que el edificio que nos ocupa se encuentra construido y en el presente proyecto no se modifican 
ni los muros, ni los suelos que están en contacto con el terreno, ni los cerramientos que están en 
contacto con el exterior (fachadas y cubierta), no resulta de aplicación el Documento Básico HS 1 de 
protección frente a la humedad. 
 
1.3.1.2 H2. RECOGIDA Y EVACUACION DE RESIDUOS. 
 
Esta sección se aplica a los edificios de viviendas de nueva construcción, tengan o no locales destinados 
a otros usos, en lo referente a la recogida de los residuos ordinarios generados en ellos. 
Para los edificios y locales con otros usos la demostración de la conformidad con las exigencias básicas, 
debe realizarse mediante un estudio específico adoptando criterios análogos a los establecidos en esta 
sección. 
Por lo tanto, el Documento Básico de Salubridad DB - H2, no es de aplicación en este Proyecto, al no 
tratarse de un edifico de viviendas. 
 
1.3.1.3 H3. CALIDAD DEL AIRE INTERIOR. 
 
ÁMBITO DE APLICACIÓN: 
 
Esta sección se aplica, en los edificios de viviendas, al interior de las mismas, los almacenes de residuos, 
los trasteros, los aparcamientos y garajes y en los edificios de cualquier otro uso, a los aparcamientos y 
garajes. 
Para locales de cualquier otro tipo se considera que se cumplen las exigencias básicas si se observan las 
condiciones establecidas en el RITE. 
Para locales de otros tipos la demostración de la conformidad con las exigencias básicas debe 
verificarse, mediante un tratamiento específico adoptando criterios análogos a los que caracterizan las 
condiciones establecidas en esta sección. 
Por tanto, el Documento Básico de Salubridad DB - H3, no es de aplicación en el Proyecto que nos 
ocupa. 
 
1.3.1.4 H4. SUMINISTRO DE AGUA. 
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Se establecen las siguientes condiciones de partida de la instalación de fontanería: 
- ACOMETIDA: el local objeto ya dispone de acometida, la cual se encuentra operativa y en 
servicio, por lo que no se prevé ninguna actuación en la misma, dado lo cual no formara parte 
del presente proyecto. 
- INSTALACIÓN INTERIOR GENERAL: desde el punto de acometida se llevará el suministro de 
agua potable hasta el recinto de la sala de instalaciones donde está la caldera, así como la 
distribución a los diversos puntos de consumo. 
Los parámetros de suministro de caudal continuo y presión suficiente nos llevan a diseñar una 
instalación con los siguientes parámetros de diseño: 
- Red de tuberías realizadas en cobre. 
- No se contempla la instalación de depósito de regulación ni de grupo de presión. 
- Se dispondrán de válvulas antirretorno para evitar la inversión del sentido del flujo en los 
puntos siguientes: 
• Después de los contadores. 
• En la base de las ascendentes. 
• Antes del equipo de tratamiento de agua. 
• En los tubos de alimentación no destinados a usos domésticos 
• Antes de los aparatos de refrigeración o climatización. 
- Los antirretornos se dispondrán combinados con grifos de vaciado de tal forma que siempre 
sea posible vaciar cualquier tramo de la red. 
Las redes generales horizontales discurrirán en disposición vista por encima del falso techo, fijada a los 
paramentos horizontales o verticales, mediante un sistema de carriles de carga ligera de la marca HILTI, 
cuya estructura metaliza va galvanizada. 
 
La llave de acometida al local esta alojada en el armario destinado en la parte posterior del local. En este 
recinto se aloja la llave de corte del suministro. 
La disposición y diámetros de las redes de agua quedan reflejadas en los cálculos y en los planos 
adjuntos al presente proyecto. 
En todas las derivaciones y aparatos se encontrará una llave de corte que los independice del 
mantenimiento del resto de la instalación para así facilitar su uso. 
Todas las redes de agua discurrirán a una altura superior a la dos los puntos de consumo de los 
aparatos, para evitar retorno a la red general. 
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1.3.1.4.1 CONDICIONES MÍNIMAS DE SUMINISTRO. 
 
 
En los puntos de consumo la presión mínima debe ser: 
- 100 kPa para grifos comunes. 
- 150 kPa para fluxores y calentadores. 
La presión máxima en cualquier punto de consumo no debe superar los 500 kPa. 
 
1.3.1.4.2 AHORRO DE AGUA. 
 
Debe disponerse un sistema de contabilización tanto de agua fría como de agua caliente para cada 
unidad de consumo individualizable. 
En nuestra red de ACS al disponer de una tubería de ida a un punto de consumo superior a 15 m, se 
deberá instalar una red de retorno, para favorecer el ahorro de agua y energía. 
Al tratarse de un edificio de pública concurrencia, los grifos de los lavabos tendrán un pulsador 
temporizado y las cisternas serán de media descarga. 
En las duchas se dispondrán de válvulas hidromezcladoras. 
 
1.3.1.4.3 COMPROBACIÓN DE LA PRESIÓN. 
 
Se comprobará que la presión disponible en el punto de consumo más desfavorable supera con los 
valores mínimos indicados en el apartado 1.3.1.4.1 CONDICIONES MÍNIMAS DE SUMINISTRO y que en 
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todos los puntos de consumo no se supera el valor máximo indicado en el mismo apartado de acuerdo 
con lo siguiente: 
- Determinar la perdida de presión del circuito 
Cuando se prevean incrementos de presión significativos en la red deben instalarse válvulas limitadoras 
de tal forma que no se supere la presión máxima de servicio en los puntos de utilización 
 
 
1.3.1.4.4 DIMENSIONADO DE LAS DERIVACIONES Y RAMALES DE ENLACE. 
 
El cálculo se realizará con un dimensionado seleccionando el tramo más desfavorable, obteniéndose 
unos diámetros previos que posteriormente habrá que comprobar en función de la perdida de carga 
que se obtenga de los mismos 
El dimensionado de los tramos de tuberías a instalar se realiza teniendo en cuenta los caudales 
indicados y un coeficiente de simultaneidad calculado  
 
 
El dimensionado de la red se ha realizado a partir del dimensionado de cada tramo y para ello se ha 
partido del circuito más desfavorable que es el que cuenta con la mayor pérdida de carga de presión 
debida tanto al rozamiento como a su altura geométrica. 
El dimensionado de los tramos se hará de acuerdo al procedimiento siguiente: 
- El caudal máximo de cada tramo es igual a la suma de los caudales de los puntos de consumo 
alimentados por el mismo acuerdo con la tabla que figura en el apartado “Condiciones 
mínimas de suministro” (2.1). 
- Establecimiento de los coeficientes de simultaneidad de cada tramo con un criterio adecuado. 
- Determinación del caudal de cálculo en cada tramo como producto del caudal máximo por el 
coeficiente de simultaneidad correspondiente. 
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- Elección de una velocidad de cálculo comprendida dentro de los intervalos siguientes: tuberías 
metálicas entre 0.2 – 1.50 m/s (poco ruidosas). 
- Obtención del diámetro correspondiente a cada tramo en función del caudal y de la velocidad. 
 
DERIVACION Qi (l/s) N Ks Qr (l/s) DIAMETRO V(m/s) J(mca/m) L(m) Pc(mca)
MIN. EXT
T1 0,2 1 1 0,2 12
T2 0,2 1 1 0,2 12
T3 0,4 2 1 0,4 22 0,9 0,05 0,9 0,045
T4 0,2 1 1 0,2 12
T5 0,6 3 1 0,6 22 1,3 0,08 0,9 0,072
T6 0,2 1 1 0,2 12
T7 0,8 4 0,9 0,72 35 0,85 0,03 0,9 0,027
T8 0,2 1 1 0,2 12
T9 1 5 0,9 0,9 35 1,1 0,035 0,9 0,0315
T10 0,2 1 1 0,2 12
T11 1,2 6 0,9 1,08 35 1,3 0,06 0,71 0,0426
T12 0,2 1 1 0,2 12
T13 0,2 1 1 0,2 12
T14 0,4 2 1 0,4 22 0,9 0,05 0,9 0,045
T15 0,2 1 1 0,2 12
T16 0,6 3 1 0,6 22 1,3 0,08 0,9 0,072
T17 0,2 1 1 0,2 12
T18 0,8 4 0,9 0,72 35 0,85 0,03 0,9 0,027
T19 0,2 1 1 0,2 12
T20 1 5 0,9 0,9 35 1,1 0,035 0,9 0,0315
T21 0,2 1 0,9 0,18 12
T22 1,2 6 0,9 1,08 35 1,3 0,06 0,71 0,0426
T23 2,4 12 0,9 2,16 42 1,5 0,06 3,81 0,2286
T24 0,2 1 1 0,2 12
T25 0,2 1 1 0,2 12
T26 0,4 2 1 0,4 22 0,9 0,05 0,9 0,045
T27 0,2 1 1 0,2 12
T28 0,6 3 1 0,6 22 1,3 0,08 0,9 0,072
T29 0,2 1 1 0,2 12
T30 0,8 4 0,9 0,72 35 1,3 0,06 0,77 0,0462
T31 0,2 1 1 0,2 12
T32 0,2 1 1 0,2 12
T33 0,4 2 1 0,4 22 0,9 0,05 0,9 0,045
T34 0,2 1 1 0,2 12
T35 0,6 3 1 0,6 22 1,3 0,08 0,9 0,072
T36 0,2 1 1 0,2 12
T37 0,8 4 0,9 0,72 35 1,3 0,06 0,9 0,054
T38 4 20 0,9 3,6 54 1.4 0,035 17,2 0,602
PC
PC
ZONA DE DUCHAS
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
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T39 0,1 1 1 0,1 12
T40 0,1 1 1 0,1 12
T41 0,2 2 1 0,2 15 1,1 0,12 0,8 0,096
T42 0,1 1 1 0,1 12
T43 0,3 3 1 0,3 18 1,1 0,08 2,86 0,2288
T44 0,04 1 1 0,04 12
T45 0,34 4 0,9 0,306 18 1,2 0,08 0,9 0,072
T46 0,04 1 1 0,04 12
T47 0,38 5 0,9 0,342 18 1,4 0,12 0,9 0,108
T48 0,04 1 1 0,04 12
T49 0,1 1 1 0,1 12
T50 0,1 1 1 0,1 12
T51 0,2 2 1 0,2 15 1,1 0,12 0,95 0,114
T52 0,1 1 1 0,1 12
T53 0,3 3 1 0,3 18 1,1 0,08 3,42 0,2736
T54 0,72 9 0,9 0,648 22 1,4 0,1 4,27 0,427
PC
PC
PC
PC
PC
PC
ASEO MASCULINO
PC
PC
PC
T55 0,1 1 1 0,1 12
T56 0,1 1 1 0,1 12
T57 0,2 2 1 0,2 15 1,1 0,12 0,95 0,114
T58 0,1 1 1 0,1 12
T59 0,3 3 1 0,3 18 1,1 0,08 0,95 0,076
T60 0,1 1 1 0,1 12
T61 0,4 4 0,9 0,36 18 1,3 0,1 0,95 0,095
T62 0,1 1 0,2 0,02 12
T63 0,5 5 0,9 0,45 22 1,1 0,06 1,03 0,0618
T64 0,1 1 1 0,1 12
T65 0,1 1 1 0,1 12
T66 0,2 2 1 0,2 15 1,1 0,12 0,8 0,096
T67 0,1 1 1 0,1 12
T68 0,3 3 1 0,3 18 1,1 0,08 0,8 0,064
T69 0,1 1 1 0,1 12
T70 0,4 4 0,9 0,36 22 0,9 0,045 3,83 0,17235
T82 0,9 9 0,9 0,81 28 1,3 0,07 4,27 0,2989
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
ASEO FEMENINO
T71 0,2 1 1 0,2 12
T72 0,1 1 1 0,1 12
T73 0,3 2 1 0,3 18 1,1 0,08 2,28 0,1824
T74 0,1 1 1 0,1 12
T75 0,4 3 1 0,4 18 1,3 0,1 5,13 0,513
PC
PC
PC
ASEO Y VESTUARIO DE PERSONAL
T76 0,2 1 1 0,2 12
T77 0,1 1 1 0,1 12
T78 0,3 2 1 0,3 18 1,1 0,08 1,67 0,1336
T79 0,1 1 1 0,1 12
T80 0,4 3 1 0,4 18 1,3 0,1 2,16 0,216
PC
PC
PC
ASEO PMR
PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO Y ACTIVIDAD DE LOCAL PARA USO DE GIMNASIO. EUPLA 
SITUACIÓN: PLAZA UTRILLAS 6, 50013, ZARAGOZA 
ALUMNO: FRANCISCO PARDO LISBONA, NIA: 631057 
FECHA:25/11/2019  
 55  
 
 
Ahora procedemos de la misma manera al cálculo de la red de ACS. 
 
T81 0,8 6 0,9 0,72 28 1,2 0,06 0,83 0,0498
T82 0,9 9 0,9 0,81 28 1,3 0,07 4,27 0,2989
T83 1,7 15 0,9 1,53 42 1,1 0,03 0,49 0,0147
T84 5,7 35 0,9 5,13 76 1 0,013 0,66 0,00858
T85 6,42 44 0,9 5,778 76 1,2 0,015 1,95 0,02925
T86 0,05 1 1 0,05 12 0,7 0,05 10,56 0,528
T87 6,47 45 0,9 5,823 76 1,2 0,015 18,11 0,27165
VESTÍBULO
DERIVACION Qi (l/s) N Ks Qr (l/s) DIAMETRO V(m/s) J(mca/m) L(m) Pc(mca)
MIN. EXT
T1 0,1 1 1 0,1 12
T2 0,1 1 1 0,1 12
T3 0,2 2 1 0,2 18 0,65 0,035 0,9 0,0315
T4 0,1 1 1 0,1 12
T5 0,3 3 1 0,3 18 1,1 0,08 0,9 0,072
T6 0,1 1 1 0,1 12
T7 0,4 4 0,9 0,36 22 0,9 0,05 0,9 0,045
T8 0,1 1 1 0,1 12
T9 0,5 5 0,9 0,45 22 1,1 0,06 0,9 0,054
T10 0,1 1 1 0,1 12
T11 0,6 6 0,9 0,54 22 1,3 0,08 0,71 0,0568
T12 0,1 1 1 0,1 12
T13 0,1 1 1 0,1 12
T14 0,2 2 1 0,2 18 0,65 0,035 0,9 0,0315
T15 0,1 1 1 0,1 12
T16 0,3 3 1 0,3 18 1,1 0,08 0,9 0,072
T17 0,1 1 1 0,1 12
T18 0,4 4 0,9 0,36 22 0,9 0,05 0,9 0,045
T19 0,1 1 1 0,1 12
T20 0,5 5 0,9 0,45 22 1,1 0,06 0,9 0,054
T21 0,1 1 1 0,1 12
T22 0,6 6 0,9 0,54 22 1,3 0,08 0,71 0,0568
T23 1,2 12 0,9 1,08 35 1,2 0,05 3,81 0,1905
T24 0,1 1 1 0,1 12
T25 0,1 1 1 0,1 12
T26 0,2 2 1 0,2 18 0,65 0,035 0,9 0,0315
T27 0,1 1 1 0,1 12
T28 0,3 3 1 0,3 18 1,1 0,08 0,9 0,072
T29 0,1 1 1 0,1 12
T30 0,4 4 0,9 0,36 22 1,3 0,08 0,77 0,0616
T31 0,1 1 1 0,1 12
T32 0,1 1 1 0,1 12
T33 0,2 2 1 0,2 18 0,65 0,035 0,9 0,0315
T34 0,1 1 1 0,1 12
T35 0,3 3 1 0,3 18 1,1 0,08 0,9 0,072
T36 0,1 1 1 0,1 12
T37 0,4 4 0,9 0,36 22 1,3 0,08 0,9 0,072
T38 2 20 0,9 1,8 42 1,3 0,04 16,65 0,666
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
ZONA DE DUCHAS
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
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Comprobaremos que la presión de la red es suficiente en los puntos más desfavorables, mediante la 
ecuación: 
𝑃𝑟𝑒𝑑 ≥ 𝑃𝑐 + 𝛥ℎ + 𝑃𝑟 
Dónde; 𝑃𝑟𝑒𝑑 , es la presión de la red facilitada por la compañía: 40 mca. 
𝑃𝑐, es la perdida de carga en circuito (longitud de la tubería más accesorios) 
𝛥ℎ, es la diferencia de altura. 
𝑃𝑟, es la presión residual en el punto de consumo. 
Considerando los tramos más desfavorables que son los compuestos por el 
T87+T85+T84+T38+T23+T11+T9+T7+T5+T3+T1, obtenemos unas pérdidas de 1.3582 mca, viendo que la 
presión mínima es suficiente para cubrir las exigencias mínimas de proyecto. 
1.3.1.4.4.1 DIMENSIONADO DE LAS REDES DE RETORNO DE ACS. 
 
Para determinar el caudal que circulará por el circuito de retorno se estimará que, en el grifo más 
alejado, la perdida de temperatura sea como máximo de 3 ˚C desde la salida del acumulador. 
T39 0,065 1 1 0,065 12
T40 0,065 1 1 0,065 12
T41 0,13 2 1 0,13 15 0,6 0,04 0,8 0,032
T42 0,065 1 1 0,065 12
T43 0,195 3 1 0,195 18 0,65 0,035 9,12 0,3192
PC
PC
PC
ASEO MASCULINO
T44 0,065 1 1 0,065 12
T45 0,065 1 1 0,065 12
T46 0,13 2 1 0,13 15 0,6 0,04 0,95 0,038
T47 0,065 1 1 0,065 12
T48 0,195 3 1 0,195 15 1,1 0,12 0,95 0,114
T49 0,065 1 1 0,065 12
T50 0,26 4 0,9 0,234 18 0,8 0,05 8,22 0,411
PC
PC
PC
PC
ASEO FEMENINO
T51 0,1 1 1 0,1 12
T52 0,065 1 1 0,065 12
T53 0,165 2 1 0,165 15 0,8 0,07 7,43 0,5201
ASEO Y VESTUARIO DE PERSONAL
PC
PC
T54 0,1 1 1 0,1 12
T55 0,065 1 1 0,065 12
T56 0,165 2 1 0,165 15 0,8 0,07 3,89 0,2723
ASEO PMR
PC
PC
T57 0,33 3 1 0,33 18 1 0,07 1,35 0,0945
T58 0,59 2 1 0,59 22 1,3 0,08 0,84 0,0672
T59 0,785 5 0,9 0,7065 28 1,2 0,06 0,67 0,0402
T60 2,785 31 0,9 2,5065 54 1 0,02 5,22 0,1044
VESTÍBULO
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En cualquier caso, no se recircularán menos de 250 l/h en cada columna 
El caudal de retorno se podrá estimar según las reglas empíricas de la siguiente forma: 
- Considerar que se recircula el 10% del agua de alimentación como mínimo. De cualquier 
forma, el diámetro interior mínimo de la tubería es de 16 mm 
- Los diámetros en función del caudal recirculado se indican en la tabla 4.4. 
Mi caudal es de 2.2 l/s = 7920 l/h; parar estimar el caudal cojo como mínimo el 10%; es decir 792 l/h 
Con este valor y acudiendo a la tabla 4.4 
 
Obtenemos nuestro diámetro máximo es de 35 mm para dicho caudal. Siendo nuestro diámetro mínimo 
exterior de 18 mm y contando que debe tener un diámetro mínimo de 16 mm. 
Para los tramos de vestuarios de personal y aseo de PMR usaremos un diámetro de 18 mm. Para los 
puntos de toma de ducha usaremos el mismo diámetro de 18 y para los tramos con más caudal 
usaremos el mismo valor que de tubería de ACS siempre teniendo un valor como mínimo de 18 mm. 
 
1.3.1.4.4.2 CÁLCULO DEL AISLAMIENTO TÉRMICO. 
 
El espesor del aislamiento, tanto en las de ida como en el de retorno, se dimensionará de acuerdo a los 
indicado en el Reglamento de Instalaciones en los Edificios (RITE). 
 Según en el RITE en la tabla 1.2.4.2.1 espesores mínimos de aislamiento (mm) de tuberías y accesorios 
que transportan fluidos calientes que discurren por el interior de edificios: 
 
Para los distintos diámetros de tubería que tenemos cogeremos los espesores correspondientes. 
 
Según en el RITE en la tabla 1.2.4.2.3 espesores mínimos de aislamiento (mm) de tuberías y accesorios 
que transportan fluidos fríos que discurren por el interior de edificios: 
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Para los distintos diámetros de tubería que tenemos cogeremos los espesores correspondientes. 
El aislamiento térmico del circuito se realizará mediante una coquilla flexible de espuma elastómera. 
Proporcionados por la empresa SALVADOR ESCODA eligiendo los siguientes parámetros: 
TUBERÍA ACS TUBERÍA AGUA FRÍA 
DIÁMETRO (mm) ESPESOR (mm) DIÁMETRO (mm) ESPESOR (mm) 
12 25 12 25 
15 25 15 25 
18 25 18 25 
22 25 22 25 
28 25 28 25 
35 25 35 25 
42 32 42 32 
54 32 54 32 
76 32 76 32 
 
1.3.1.4.4.3 DIMENSIONADO DE LOS EQUIPOS, ELEMENTOS Y DISPOSITIVOS DE LA INSTALACIÓN. 
 
CONTADORES. 
El calibre nominal de los distintos tipos de contadores se adecuará, tanto en agua fría como en agua 
caliente, a los caudales nominales máximos de la instalación. 
 
VÁLVULAS HIDROMEZCLADORAS. 
Válvulas hidromezcladoras para ACS (agua caliente sanitaria). Sistema de cierre automático de 
seguridad. Presión máxima de utilización 6 bar. Con válvulas antirretorno incorporada. Cuerpo de latón 
niquelado. Elemento interior de cera de alta sensibilidad montado en cartucho sellado. Regulación de 
20ºC a 60ºC. Caudal medio a 3 bar: 65 l/min. Temperatura máxima admisible: 90ºC. Posibilidad de 
posicionar el mando de Regulación con tope de temperatura. Piezas interiores en materiales resistentes 
a la corrosión y a las incrustaciones calcáreas. Las presiones dinámicas de suministro deben ser 
nominalmente iguales. Incluye la instalación de válvulas antirretorno 
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DEPÓSITO 
Para el cálculo de mi depósito de agua, estimo que en la sala de ejercicio habrá 50 personas realizando 
la clase (según la ocupación de incendios 48 personas). Cogemos el valor de emanada de ACS de la tabla 
4.1 de la HE4 
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DEPÓSITO DE AGUA = 50 personas x 21 litros ACS/día a 60 °C = 1050 litros 
El depósito será cilíndrico de poliéster reforzado con fibra de vidrio, con capacidad para 1050 litros de 
agua, dotado de tapa, y sistema de regulación de llenado, flotador de latón y boya de cobre, válvula 
antiretorno y dos válvulas de esfera montado y nivelado. 
CALDERA 
La cantidad de calor necesaria para calentar el agua será: 
Q = masa x Ce x Δt = 1050 x 1000 cal/KgºC * (60-10) = 52500000 cal = 52500 Kcal 
Se sobre entiende que nadie se va a duchar a 60 grados, pero los valores de la tabla están realizados 
para dicho valor, de esta manera sobredimensionamos el volumen del depósito 
Estimamos que el tiempo necesario para preparar el ACS será de 1 hora (tiempo entre clases) 
POTENCIA DE LA CALDERA = 
Q
rendimiento x tiempo en preparar ACS
 = 52500/ 0.98 x 1 hora = 53571.43 Kcal/h  
53571.43 Kcal/h =53571.43 x 4.18 / 3600 =62.20 KW 
Con este valor escogemos la caldera VITOCROSSAL 100 modelo CI 80 DE VIESSMAN, es una caldera de 
condensación a gas, con salida directamente al exterior. 
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1.3.1.5 H5. EVACUACIÓN DE AGUAS. 
 
1.3.1.5.1 DIMENSIONADO DE AGUAS RESIDUALES 
 
DESAGÜES DE APARATOS. 
 
La adjudicación de UDs a cada tipo de aparato y los diámetros mínimos de sifones y derivaciones 
individuales se establecen en la tabla 4.1 en función del uso privado o público. El diámetro de las 
conducciones nunca será inferior al diámetro de los tramos situados aguas arriba. 
Para los desagües de tipo continuo o semicontinuo, tales como los de los equipos de climatización, 
bandejas de condensación, etc., se tomará 1 UD para 0.03 𝑑𝑚3/𝑠 de caudal estimado. 
 
BOTES SIFÓNICOS O SIFONES INDIVIDUALES. 
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Los sifones individuales tendrán el mismo diámetro que la válvula de desagüe conectada. Los botes 
sifónicos se han elegido en función del número y tamaño de las entradas y con una altura mínima 
recomendada de 50 cm para evitar que la descarga de un aparato sanitario alto salga por otro de menor 
altura. 
 
RAMALES COLECTORES. 
 
Se utilizará la siguiente tabla para el dimensionado de ramales colectores entre aparatos sanitarios y la 
bajante según el número máximo de unidades de desagüe y la pendiente del ramal colector. 
 
BAJANTES 
 
El dimensionado de las bajantes se realizará de forma tal que no se rebase el límite de ± 250 Pa de 
variación de presión y para un caudal tal que la superficie ocupada por el agua no sea nunca superior a 
1/3 de la sección transversal de la tubería. 
El dimensionado de las bajantes se hará de acuerdo con la tabla 4.4 en que se hace corresponder el 
número de plantas del edificio con el número máximo de UDs y el diámetro que le correspondería a la 
bajante, conociendo que el diámetro de la misma será único en toda su altura y considerando también 
el máximo caudal que pueda descargar en la bajante desde cada ramal sin contrapresiones en este. 
 En este apartado solo consideramos la planta baja de nuestro edificio para los cálculos. 
 
 
Las desviaciones con respecto a la vertical, se dimensionan con los siguientes criterios: 
Si la desviación forma un ángulo con la vertical inferior a 45º, no se requiere ningún cambio de sección. 
Si la desviación forma un ángulo de más de 45º, se procederá de la manera siguiente: 
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- El tramo de la bajante por encima de la desviación se dimensionará como se ha especificado de 
forma general. 
- El tramo de la desviación en sí, se dimensionará como un colector horizontal, aplicando una 
pendiente del 4% y considerando que no debe ser inferior al tramo anterior. 
- El tramo por debajo de la desviación adoptará un diámetro igual al mayor de los dos 
anteriores. 
 
COLECTORES HORIZONTALES DE AGUAS RESIDUALES. 
 
Los colectores horizontales se dimensionarán para funcionar a media sección, hasta un máximo de tres 
cuartos de sección, bajo condiciones de flujo uniforme. Mediante la utilización de la tabla siguiente se 
obtiene el diámetro en función del máximo número de UDs y de la pendiente. 
Los colectores serán de PVC de pared compacta con los diámetros establecidos en los cálculos y en los 
planos la unión de estas es por junta pegada. Los colectores están certificados según norma UNE EN- 
1329-1. Certificados en reacción en reacción al fuego con Euroclase B-sl, d0. Serán proporcionados por 
la empresa ADEQUA. 
 
La pendiente será como mínimo del 2% para diámetros de colector de hasta 110 mm. 
 
ARQUETAS. 
 
En la tabla siguiente se dan las dimensiones mínimas necesarias (longitud L y anchura A mínimas, 
profundidad h máxima) de cada arqueta según el diámetro del colector de salida de ésta. 
 
Se escogen arquetas de 50 x 50 cm y una profundidad de 80 cm de hormigón. 
PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO Y ACTIVIDAD DE LOCAL PARA USO DE GIMNASIO. EUPLA 
SITUACIÓN: PLAZA UTRILLAS 6, 50013, ZARAGOZA 
ALUMNO: FRANCISCO PARDO LISBONA, NIA: 631057 
FECHA:25/11/2019  
 64  
 
Las tapas de las arquetas serán de acero galvanizado de la marca ACO TOPTEK, según la norma UNE EN – 
124. Aplicables en suelos de hormigón y suelos con baldosas. Las tapas se fijan a su marco mediante 
tornillos. Además, incorporan una superficie de metal antideslizante, o bien están preparadas para ser 
rellenas del pavimento vinílico puesto. 
Son totalmente estancas a olores y líquidos. 
 
 
SUMIDEROS. 
Para las zonas de duchas tanto masculina como femenina. Los sumideros escogidos son proporcionados 
por la marca ACO de acero inoxidable, equipado con patas de anclaje y toma de tierra. Cumplen con la 
normativa UNE EN – 1253. Escogeremos el modelo ACO SELECT 200 de acero inoxidable.  
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Para la zona de aseo de personal, aseo de PMR, para la sala de caldera y para la zona de la fuente. Los 
sumideros escogidos son proporcionados por la marca ACO de acero inoxidable, equipado con patas de 
anclaje y toma de tierra. Cumplen con la normativa UNE EN – 1253. Escogeremos el modelo ACO SELECT 
100 de acero inoxidable. 
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CANAL DE DUCHAS. 
El modelo escogido es el siguiente, canal ACO CLASSIC de 900 mm con reja de acero inoxidable con 
canaleta y desagüe con salida sifónica de diámetro 75 mm. Con pendiente interior incorporada.  Con 
alas incorporadas en los laterales para facilitar el remate de la tela asfáltica. Reja ranurada para canal de 
duchas ACO de acero inoxidable AISI 304. Con sistema de regulación de altura de reja mediante 
tornillos. Este modelo irá en toda la zona de duchas masculina y en la zona femenina que solo habilita 4 
duchas, así asumiendo un total de 14 modelos de ACO CLASSIC de 900 mm. 
En la zona de 6 duchas se dispondrá del modelo de 1000 mm que cuenta con las mismas características 
descritas anteriormente, asumiendo un total de 6 modelos de ACO CLASSIC de 1000 mm. 
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CÁLCULOS. 
 
ZONA DE DUCHAS MASCULINA 
     
TRAMO UD DIAMETRO min (mm) PENDIENTE DIAMETRO REAL (mm) 
T1 12 40 2% 75 
T2 8 40 2% 75 
T3 21 40 2% 75 
     
     
ASEO MASCULINO 
     
TRAMO UD DIAMETRO min (mm) PENDIENTE DIAMETRO REAL (mm) 
T4 9 40 2% 40 
T5 12 32 2% 40 
T6 21,5 100 2% 110 
T19 0,5 40 2% 40 
T7 42,5 100 2% 110 
     
     
ASEO FEMENINO 
TRAMO UD DIAMETRO min (mm) PENDIENTE DIAMETRO REAL (mm) 
T8 20 100 2% 110 
T9 4 32 2% 40 
T18 38,5 110 2% 110 
     
     
ZONA DE DUCHAS FEMENINA 
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TRAMO UD DIAMETRO min (mm) PENDIENTE DIAMETRO REAL (mm) 
T10 12 40 2% 75 
T11 8 40 2% 75 
T12 21 40 2% 75 
     
     
ASEO PERSONAL Y ASEO PMR 
TRAMO UD DIAMETRO min (mm) PENDIENTE DIAMETRO REAL (mm) 
T13 0,5 40 2% 40 
T14 8 110 2% 110 
T15 4 40 2% 40 
T16 6 40 2% 40 
T17 14,5 110 2% 110 
TOTAL T20 102 110 2% 110 
 
 
1.3.1.5.2 DIMENSIONADO DE LA RED DE EVACUACIÓN DE AGUAS PLUVIALES. 
 
El proyecto de acondicionamiento que nos ocupa no modifica la red de evacuación de aguas pluviales, 
por lo que resulta válida dicha instalación en el proyecto. 
 
1.3.2 EXIGENCIAS BÁSICAS DE SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN. SUA. 
 
1.3.2.1 SUA – 1. SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE CAÍDAS. 
 
EXIGENCIA BÁSICA: 
Se limitará el riesgo de que los usuarios sufran caídas, para lo cual los suelos serán adecuados para 
favorecer que las personas no resbalen, tropiecen o se dificulte la movilidad. Asimismo, se limitará el 
riesgo de caídas en huecos, en cambios de nivel y en escaleras y rampas, facilitándose la limpieza de los 
acristalamientos exteriores en condiciones de seguridad. 
SUA.1.1- RESBALACIDAD DE LOS SUELOS. 
 
(Clasificación del suelo en función de su grado de deslizamiento UNE ENV 
12633:2003) NORMA PROYECTO 
Zonas interiores secas con pendiente < 6% 1 3 
Zonas interiores secas con pendiente ≥ 6% y escaleras 2 3 
 
Zonas interiores húmedas (entrada al edificio, terrazas cubiertas, vestuarios, 
baños, aseos, cocinas, etc.) con pendiente < 6% (excepto acceso a uso 
restringido) 
2 
2 entrada 
edificio 
3 resto 
Zonas interiores húmedas (entrada al edificio, terrazas cubiertas, vestuarios, 
baños, aseos, cocinas, etc.) con pendiente ≥ 6% y escaleras (excepto uso 
restringido) 
3 3 
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Zonas exteriores, piscinas (profundidad <1,50) y duchas 3 NO APLICA 
 
SUA.1.2- DISCONTINUIDADES EN EL PAVIMENTO (EXCEPTO USO RESTRINGIDO O EXTERIORES). 
 
 NORMA PROYECTO 
No tendrá juntas que presenten un resalto de más de 4 mm CUMPLE 
Los elementos salientes del nivel del pavimento, puntuales y de pequeña dimensión (por 
ejemplo, los cerraderos de puertas) no deben sobresalir del pavimento más de 12 mm 
CUMPLE 
El saliente que exceda de 6 mm en sus caras enfrentadas al sentido de circulación de las personas 
no debe formar un ángulo con el pavimento que exceda de 45º. 
CUMPLE 
Pendiente máxima del 25% para desniveles ≤ 50 mm.  NO APLICA 
Perforaciones o huecos en suelos de zonas de circulación Ø ≤ 15 mm NO APLICA 
Altura de barreras para la delimitación de zonas de circulación ≥ 800 mm 1500 mm 
N.º de escalones mínimo en zonas de circulación 3 NO APLICA 
En zonas de uso restringido. 
1 ó 2 
NO APLICA 
En las zonas comunes de los edificios de uso Residencial Vivienda NO APLICA 
En los accesos y en las salidas de los edificios NO APLICA 
Itinerarios accesibles Sin escalones NO APLICA 
 
SUA.1.3- DESNIVELES. 
 
  
PROTECCIÓN DE LOS DESNIVELES NORMA PROYECTO 
Existirán barreras de protección en los desniveles, huecos y aberturas (tanto horizontales como 
verticales) balcones, ventanas, etc. con una diferencia de cota mayor que 550 mm, excepto 
cuando la disposición constructiva haga muy improbable la caída. 
NO APLICA 
En las zonas de público (personas no familiarizadas con el edificio) se facilitará la percepción 
de las diferencias de nivel que no excedan de 550 mm y que sean susceptibles de causar 
caídas, mediante diferenciación visual y táctil. La diferenciación estará a una distancia de 250 
mm del borde, como mínimo. 
SE COLOCA A 
250 mm DEL 
BORDE 
  
ALTURA DE LA BARRERA DE PROTECCIÓN:  
Diferencias de cotas ≤ 6 m. ≥ 900 mm NO APLICA 
Resto de los casos ≥ 1.100 mm NO APLICA 
Altura de la barrera cuando los huecos de escaleras de anchura menor que 400 
mm.  
≥ 900 mm NO APLICA 
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CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS DE LAS BARRERAS DE PROTECCIÓN: 
NO SERÁN ESCALABLES POR 
NIÑOS 
En la altura comprendida entre 300 mm y 500 mm sobre el nivel del suelo o sobre la línea de 
inclinación de una escalera no existirán puntos de apoyo, incluidos salientes sensiblemente 
horizontales con más de 5 cm de saliente. 
NO APLICA 
En la altura comprendida entre 500 mm y 800 mm sobre el nivel del suelo no existirán salientes 
que tengan una superficie sensiblemente horizontal con más de 15 cm de fondo. 
NO APLICA 
Limitación de las aberturas al paso de una esfera (Edificios públicos Ø ≤ 150 mm)  Ø ≤ 100 mm NO APLICA 
Límite entre parte inferior de la barandilla y línea de inclinación ≤ 50 mm NO APLICA 
 
SUA.1.4 - ESCALERAS Y RAMPAS. 
 
ESCALERAS DE USO RESTRINGIDO. 
ESCALERA DE TRAZADO LINEAL. NORMA 
 
PROYECTO 
Ancho del tramo ≥ 800 mm NO APLICA 
Altura de la contrahuella ≤ 200 mm NO APLICA 
Ancho de la huella ≥ 220 mm NO APLICA 
Dispondrán de barandilla en sus lados abiertos Siempre NO APLICA 
   
Escalera de trazado curvo (ver DB-SUA 1.4)  NO APLICA 
  
Mesetas partidas con peldaños a 45º   NO APLICA 
   
Escalones sin tabica (dimensiones según gráfico 4.1)  NO APLICA 
 
ESCALERAS DE USO GENERAL: PELDAÑOS.  
 
TRAMOS RECTOS DE ESCALERA. 
 
 
Huella ≥ 280 mm NO APLICA 
Contrahuella en tramos rectos o curvos (sin ascensor máximo 175 mm) 130≥ H 
≤185mm 
NO APLICA 
Se garantizará 540 mm ≤ 2C + H ≤ 700 mm (H = huella, C= contrahuella) 
la relación se 
cumplirá a lo 
largo de una 
misma 
escalera 
NO APLICA 
  
ESCALERA CON TRAZADO CURVO. 
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La huella medirá 280 mm, como mínimo, a una distancia de 500 mm del borde interior y 440 
mm, como máximo, en el borde exterior. Además, se cumplirá la relación indicada en el punto 
1 anterior a 500 mm de ambos extremos. La dimensión de toda huella se medirá, en cada 
peldaño, según la dirección de la marcha. 
NO APLICA 
  
ESCALERAS DE EVACUACIÓN ASCENDENTE. 
 
 
Escalones (la tabica será vertical o formará ángulo ≤ 15º con la vertical) 
Tendrán 
tabica 
 y sin bocel 
NO APLICA 
   
ESCALERAS DE EVACUACIÓN DESCENDENTE. 
 
 
Escalones, se admite 
Sin tabica y 
con bocel 
NO APLICA 
   
ESCALERAS DE USO GENERAL: TRAMOS. 
 
 
Número mínimo de peldaños por tramo ≥ 3 NO APLICA 
Altura máxima a salvar por cada tramo (sin ascensor máximo 2,25m) ≤ 3,20 m NO APLICA 
En una misma escalera todos los peldaños tendrán la misma contrahuella NO APLICA 
En tramos rectos todos los peldaños tendrán la misma huella NO APLICA 
Entre dos tramos consecutivos de plantas diferentes, la contrahuella no variará más de ±10 mm NO APLICA 
En tramos mixtos, la huella medida en el eje del tramo en las partes curvas no será menor que 
la huella en las partes rectas 
NO APLICA 
 
ANCHURA ÚTIL DEL TRAMO (LIBRE DE OBSTÁCULOS) EN FUNCION DEL USO Y 
PREVISTAS PARA UN NUMERO DE PERSONAS. 
 
  
Residencial vivienda 1000 mm NO APLICA 
Docente (infantil y primaria), pública concurrencia y comercial. (1,00 con zona 
accesible) 
800 < X < 
1100 
NO APLICA 
Sanitarios (recorridos con giros de 90º o mayores) 1400 mm NO APLICA 
Sanitarios (otras zonas) 1200 mm NO APLICA 
Casos restantes (1,00 con zona accesible) 800 < X < 
1000 
NO APLICA 
La anchura mínima útil se medirá entre paredes o barreras de protección, sin descontar el espacio ocupado por 
los pasamanos siempre que estos no sobresalgan más de 120 mm de la pared o barrera de protección. En tramos 
curvos, la anchura útil debe excluir las zonas en las que la dimensión de la huella sea menor que 170 mm. 
 
ESCALERAS DE USO GENERAL: MESETAS ENTRE TRAMOS DE UNA ESCALERA 
CON LA MISMA DIRECCIÓN: 
 
  
Anchura de las mesetas dispuestas ≥ anchura 
escalera 
NO APLICA 
Longitud de las mesetas (medida en su eje). ≥ 1.000 mm NO APLICA 
   
Entre tramos de una escalera con cambios de dirección:   
Anchura de las mesetas ≥ ancho 
escalera 
NO APLICA 
Longitud de las mesetas (medida en su eje). ≥ 1.000 mm NO APLICA 
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En las mesetas de planta de las escaleras de zonas de uso público se dispondrá una franja de 
pavimento visual y táctil en el arranque de los tramos, según las características especificadas en 
el apartado 2.2 de la Sección SUA 9. En dichas mesetas no habrá pasillos de anchura inferior a 
1,20 m ni puertas situados a menos de 40 cm de distancia del primer peldaño de un tramo. 
NO APLICA 
 
ESCALERAS DE USO GENERAL: PASAMANOS CONTINUO.  
  
Las escaleras que salven una altura mayor que 550 mm dispondrán de pasamanos continuo al 
menos en un lado. 
NO APLICA 
Cuando su anchura libre exceda de 1200 mm, o estén previstas para personas con movilidad 
reducida, dispondrán de pasamanos en ambos lados. 
NO APLICA 
 
PASAMANOS INTERMEDIOS. 
 
  
Se dispondrán para ancho del tramo  ≥4.000 mm NO APLICA 
Separación de pasamanos intermedios ≤ 4.000 mm NO APLICA 
En escaleras de zonas de uso público o que no dispongan de ascensor como alternativa, el 
pasamanos se prolongará 30 cm en los extremos, al menos en un lado. En uso Sanitario, el 
pasamanos será continuo en todo su recorrido, incluidas mesetas, y se prolongarán 30 cm en 
los extremos, en ambos lados. 
NO APLICA 
   
Altura del pasamanos 
900 mm ≤ H ≤ 
1.100 mm 
NO APLICA 
Para usos en los que se dé presencia habitual de niños, tales como docente infantil y primario, 
se dispondrá otro pasamanos a una altura comprendida entre 650 y 750 mm. 
NO APLICA 
 
CONFIGURACIÓN DEL PASAMANOS: 
 
  
Será firme y fácil de asir - NO APLICA 
Separación del paramento vertical ≥ 40 mm NO APLICA 
El sistema de sujeción no interferirá el paso continuo de la mano -  NO APLICA 
 
 
 
RAMPAS (SI ES MAYOR DEL 4%). 
NORMA PROYECTO 
   
PENDIENTE Rampa estándar ≤ 12% NO APLICA 
 
Itinerarios accesibles 
l < 3 m, p ≤ 
10% 
l < 6 m, p ≤   
8% 
resto, p ≤   
6% 
NO APLICA 
 Circulación de vehículos en garajes, también previstas para la 
circulación de personas y no sea itinerario accesible 
p ≤ 16% NO APLICA 
 Pendiente transversal que sean itinerarios accesibles ≤ 2% NO APLICA 
    
TRAMOS LONGITUD DEL TRAMO: 
 
  
 Rampa estándar  l ≤ 15,00 m NO APLICA 
 Itinerarios accesibles l ≤   9,00 m NO APLICA 
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 ANCHO DEL TRAMO:  
 
  
 Ancho libre de obstáculos. Ancho útil se mide sin descontar el 
espacio ocupado por los pasamanos, siempre que estos no 
sobresalgan más de 120 mm de la pared o barrera de protección. 
ancho en 
función de 
DB-SI 
NO APLICA 
  
 ITINERARIOS ACCESIBLES: 
 
 
 Radio de curvatura de al menos 30 m NO APLICA 
 Ancho mínimo de 1,20 m NO APLICA 
 Dispondrán de una superficie horizontal al principio y al final del tramo con una 
longitud de 1,20 m en la dirección de la rampa, como mínimo 
NO APLICA 
 
MESETAS ENTRE TRAMOS DE UNA MISMA DIRECCIÓN: 
 
  
 Ancho meseta a ≥ ancho 
rampa 
NO APLICA 
 Longitud meseta l ≥ 1500 mm NO APLICA 
 
 ENTRE TRAMOS CON CAMBIO DE DIRECCIÓN: 
 
  
 Ancho meseta  a ≥ ancho 
rampa 
NO APLICA 
 La zona delimitada por dicha anchura estará libre de obstáculos NO APLICA 
 Sobre ella no barrerá el giro de apertura de ninguna puerta, excepto las de zonas 
de ocupación nula definidas en el anejo SI A del DB SI 
NO APLICA 
 No habrá pasillos de anchura inferior a 1,20 m CUMPLE a ≥ 
1.20 m 
 No habrá puertas situados a menos de 40 cm de distancia del arranque de un 
tramo 
NO APLICA 
 En itinerarios accesibles no habrá puertas situados a menos de 150 cm de 
distancia del arranque de un tramo 
NO APLICA 
 
 
 
 
 
 
 
PASAMANOS. 
 NORMA PROYECTO 
 Pasamanos continuo, cuando salven una diferencia de altura de más de 550 mm 
y cuya pendiente sea mayor o igual que el 6% 
NO APLICA 
 
 ITINERARIOS ACCESIBLES 
 
 
 Cuando la pendiente sea mayor o igual que el 6% y salven una diferencia de altura 
de más de 18,5 cm, dispondrán de pasamanos continuo en todo su recorrido, 
incluido mesetas, en ambos lados. 
NO APLICA 
 Bordes con zócalo o elemento de protección lateral de 10 cm de altura como 
mínimo 
NO APLICA 
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 Cuando la longitud del tramo exceda 3 metros, el pasamanos se prolongará 
horizontalmente al menos 30 cm en los extremos, en ambos lados. 
NO APLICA 
 Cuando la rampa esté prevista como itinerario accesible o usos en los que se dé 
presencia habitual de niños, tales como docente infantil y primaria, se dispondrá 
otro pasamanos a una altura comprendida entre 650 y 750 mm 
NO APLICA 
    
 El pasamanos estará a una altura comprendida entre 900 y 1100 mm.. NO APLICA 
  
CARACTERÍSTICAS DEL PASAMANOS: 
 
  
 Sistemas de sujeción no interfiere en el paso continuo de la mano firme, fácil de 
asir 
NO APLICA 
 Separación del paramento d ≥ 40 mm NO APLICA 
 
 
PASILLO ESCALONADOS DE ACCESO A LOCALIDADES Y TRIBUNAS. 
 
 NORMA PROYECTO 
Tendrán escalones con una dimensión constante de contrahuella. NO APLICA 
Las huellas podrán tener dos dimensiones que se repitan en peldaños alternativos, con el fin de 
permitir el acceso a nivel a las filas de espectadores. 
NO APLICA 
La anchura de los pasillos escalonados se determinará de acuerdo con las condiciones de 
evacuación 
que se establecen en el apartado 4 de la Sección SI 3 del DB-SI 
NO APLICA 
 
 
SUA.1.5 - LIMPIEZA DE LOS ACRISTALAMIENTOS EXTERIORES. 
 
En edificios de uso Residencial Vivienda, los acristalamientos con vidrio transparente cumplirán las condiciones 
que se indican a continuación, salvo cuando sean practicables o fácilmente desmontables, permitiendo su 
limpieza desde el interior: 
 
LIMPIEZA DESDE EL INTERIOR. 
 NORMA PROYECTO 
Toda la superficie exterior del acristalamiento se encontrará comprendida en un radio de 850 
mm desde algún punto del borde de la zona practicable situado a una altura no mayor de 1300 
mm. 
NO APLICA 
Los acristalamientos reversibles estarán equipados con un dispositivo que los mantenga 
bloqueados en la posición invertida durante su limpieza. 
NO APLICA 
 
La limpieza de los acristalamientos se realizará desde el exterior mediante escaleras o brazo extensible 
del sistema de limpieza. Los acristalamientos exteriores se limpiarán desde el exterior (carpinterías no 
practicables) mediante brazo extensible del sistema de limpieza. 
 
1.3.2.2 SUA – 2. SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE IMPACTOS O DE 
ATRAPAMIENTO 
 
EXIGENCIA BÁSICA: 
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Se limitará el riesgo de que los usuarios puedan sufrir impacto o atrapamiento con elementos fijos o 
practicables del edificio. 
 
SUA2.1 – IMPACTOS. 
 
CON ELEMENTOS FIJOS.   NORMA PROYECTO 
       
La altura libre de paso en zonas de circulación será, como mínimo, 2100 mm en zonas de uso 
restringido 
3000 mm 
La altura libre de paso en el resto de zonas será, como mínimo, 2200 mm  
3000 y 4160 
mm 
En los umbrales de las puertas la altura libre será 2000 mm, como mínimo. 
2112 y 2056 
mm 
Los elementos fijos que sobresalgan de las fachadas y que estén situados sobre zonas de 
circulación estarán a una altura de 2200 mm, como mínimo. 
4633 mm 
En zonas de circulación, las paredes carecerán de elementos salientes que no arranquen del 
suelo, que vuelen más de 150 mm en la zona de altura comprendida entre 150 mm y 2200 mm 
medida a partir del suelo y que presenten riesgo de impacto. 
CUMPLE* 
Se limitará el riesgo de impacto con elementos volados cuya altura sea menor que 2000 mm, 
tales como mesetas o tramos de escalera, de rampas, etc., disponiendo elementos fijos que 
restrinjan el acceso hasta ellos. 
NO APLICA 
 
*Los equipos de seguridad suponen un saliente en la pared de una zona de circulación, en loe términos 
previstos y no dejan de presentar objetivamente un riesgo de impacto por el hecho de ser elementos de 
seguridad reglamentariamente exigibles. No obstante, dicho riesgo se considera asumible en la medida 
en que se instalen en aquellos puntos en los que, sin perjuicio de su función, minimicen el riesgo de 
impacto: rincones, ensanchamientos, etc. 
 
CON ELEMENTOS PRACTICABLES. 
 
 
Excepto en zonas de uso restringido, las puertas de recintos que no sean de 
ocupación nula. En pasillos cuya anchura no exceda de 2,50 m, el barrido de las 
hojas de las puertas no debe invadir la anchura determinada en las condiciones 
de evacuación. 
El barrido de 
la hoja no 
invade el 
pasillo 
CUMPLE 
En puertas de vaivén se dispondrá de uno o varios paneles que permitan percibir 
la aproximación de las personas entre 0,70 m y 1,50 m mínimo 
Un panel por 
hoja 
a= 0,7 h= 
1,50 m 
NO APLICA 
  
  
Las puertas peatonales automáticas tendrán marcado CE de conformidad con la directiva 
98/37 CE sobre máquinas y deberán cumplir la norma UNE -EN 16005 
CUMPLE 
  
Superficies acristaladas situadas en áreas con riesgo de impacto sin barrera de 
protección 
Norma: (UNE EN 
12600:2003) 
  
Diferencia de cota a ambos lados de la superficie acristalada > 12 m NO APLICA 
Diferencia de cota a ambos lados de la superficie acristalada 0,55 < X < 12 m CUMPLE* 
Menor que 0,55 m CUMPLE* 
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*De acuerdo al cumplimiento de la NORMA UNE EN 12600: 2003, se realizará un ensayo pendular, para 
el método de ensayo al impacto. Dicha prestación pretende limitar tanto el riesgo de corte sobre el 
usuario como la posible caída de este desde un desnivel mayor a 55 cm cuando se produzca la rotura del 
vidrio. 
El ensayo que se describe en la norma somete a la probeta de vidrio fijada a un marco, al impacto de un 
péndulo neumático desde 3 alturas de caída distintas, simulando de esta forma el impacto de una 
persona contra un vidrio. 
Si no se cumpliera las superficies acristaladas existentes se sustituirán por aquellas que cumplan los 
siguientes requisitos: 
- Parámetro Y: debe ser tipo B o C. 
- Parámetro X: debe ser tipo al menos tipo 3, valiendo también los valores 1 y 2 ya que son más 
exigentes. 
- Parámetro Z: debe ser al menos tipo 1 ó 2. 
DUCHAS Y BAÑERAS: 
 
 
Partes vidriadas de puertas y cerramientos 
resistencia al 
impacto nivel 
3 
NO APLICA 
  
  
IMPACTO CON ELEMENTOS INSUFICIENTEMENTE PERCEPTIBLES. 
 
 
Grandes superficies acristaladas y puertas de vidrio que no dispongan de elementos que permitan 
identificarlas (excluye el interior de las viviendas) 
Señalización: 
Altura inferior 
850<h<1100
mm 
900 mm 
Altura superior 
1500<h<1700
mm 
1600 mm 
Travesaño situado a la altura inferior NO APLICA* 
Montantes separados a ≥ 600 mm NO APLICA* 
Las puertas de vidrio que no dispongan de elementos que permitan identificarlas, tales como 
cercos o tiradores, dispondrán de señalización  
CUMPLE 
 
*Dicha señalización no es necesaria si se cumple el apartado de arriba. Y en este caso los vidrios serán 
translucidos y dispondrán de la señalización correcta, así como de la publicidad correspondiente del 
local dejando entrever claramente que no se trata de una puerta. Se colocarán dos bandas horizontales 
en el interior de 5 cm de ancho a 900 cm y 1600 cm de altura de la empresa ROMUS. 
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SUA2.2 – ATRAPAMIENTO. 
 
 NORMA PROYECTO 
   
Puerta corredera de accionamiento manual (d= distancia hasta objeto fijo más 
próximo) 
d ≥ 200 mm 
CUMPLE* 
Los elementos de apertura y cierre automáticos dispondrán de dispositivos de protección 
adecuados al tipo de accionamiento y cumplirán con las especificaciones técnicas propias. 
CUMPLE* 
 
*En mi puerta corredera la estructura está formada por chapa galvanizada y aluminio, el rodamiento 
está formado por una guía de bolas por lo que no se puede producir un atrapamiento. 
 
1.3.2.3 SUA – 3. SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE APRISIONAMIENTO EN 
RECINTOS. 
 
EXIGENCIA BÁSICA: 
 
Se limitará el riesgo de que los usuarios puedan quedar accidentalmente aprisionados en recintos. 
 
SUA 3.1 – APRISIONAMIENTO. 
 
EN GENERAL: 
 
NORMA PROYECTO 
Cuando las puertas de un recinto tengan dispositivo para su bloqueo desde el interior y las 
personas puedan quedar accidentalmente atrapadas dentro del mismo, existirá algún sistema 
de desbloqueo de las puertas desde el exterior del recinto. Excepto en el caso de los baños o los 
aseos de viviendas, dichos recintos tendrán iluminación controlada desde su interior. 
CUMPLE 
En zonas de uso público, los aseos accesibles y cabinas de vestuarios accesibles dispondrán de 
un dispositivo en el interior fácilmente accesible, mediante el cual se transmita una llamada de 
asistencia perceptible desde un punto de control y que permita al usuario verificar que su 
llamada ha sido recibida, o perceptible desde un paso frecuente de personas. 
NO APLICA 
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Fuerza de apertura de las puertas de salida ≤ 140 N CUMPLE 
  
ITINERARIOS ACCESIBLES: 
 
 
 Reglamento de Accesibilidad 
Fuerza de apertura en pequeños recintos adaptados (general) ≤ 25 N CUMPLE* 
Fuerza de apertura en pequeños recintos adaptados (puertas resistentes al 
fuego) 
≤ 65 N CUMPLE* 
 
 
*Para determinar la fuerza de maniobra de apertura y cierre de las puertas de maniobra manual 
batientes/pivotantes y deslizantes equipadas con pestillos de media vuelta y destinadas a ser utilizadas 
por peatones (excluidas puertas con sistema de cierre automático y puertas equipadas con herrajes 
especiales, como por ejemplo los dispositivos de salida de emergencia) se empleará el método de 
ensayo especificado en la norma UNE-EN 12046-2:2000. 
 
1.3.2.4 SUA – 4. SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR ILUMINACIÓN 
INADECUADA. 
 
EXIGENCIA BÁSICA: 
 
Se limitará el riesgo de daños a las personas como consecuencia de una iluminación inadecuada en zonas 
de circulación de los edificios, tanto interiores como exteriores, incluso en caso de emergencia o de fallo 
del alumbrado normal. 
 
SUA 4.1 - ALUMBRADO NORMAL EN ZONAS DE CIRCULACIÓN 
 
NIVEL DE ILUMINACIÓN MÍNIMO DE LA INSTALACIÓN DE ALUMBRADO 
(MEDIDO A NIVEL DEL SUELO). 
NORMA PROYECTO 
Zona Iluminancia mínima [lux] 
     
Exterior Exclusiva para personas 20 NO APLICA 
Interior 
Exclusiva para personas 
100 Mayor que 
100 
Para vehículos  50 NO APLICA 
     
Factor de uniformidad media fu ≥ 40% 40% 
 
Debido a que la iluminación mínima exigida, corresponde a valores de diseño muy bajos, nos guiaremos 
por la norma UNE -EN 12464-1:2003, dando así unos valores orientativos de diseño: 
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CÁLCULOS: 
𝑁Ú𝑀𝐸𝑅𝑂 𝐷𝐸 𝐿𝑈𝑀𝐼𝑁𝐴𝑅𝐼𝐴𝑆 =
𝐸𝑚 𝑥 𝑆
φ𝐿 𝑥 𝜂 𝑥 𝐹𝑚  𝑥 𝐶𝑈  
 
𝐸𝑚 , nivel medo de iluminación (lux) 
𝑆 , superficie a iluminar (𝑚2) 
φ𝐿 , flujo luminoso de la luminaria (lm) 
𝜂 , rendimiento luminoso de la luminaria 
𝐹𝑚  , Factor de mantenimiento de la instalación. 
𝐶𝑈  , coeficiente de utilización. 
Para el rendimiento luminoso, el factor de mantenimiento y el coeficiente de utilización le daremos un 
valor estimado de 0.7 al tratarse paredes claras y limpias. 
Para la zona deportiva escogemos esta luminaria LED PHILIPS PT570P LED27S/840 PSU WB DF GR 
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Para el resto de zonas usaremos este segundo tipo de luminarias: 
En la zona de duchas irán colocadas a una distancia de 0.60 metros de la ducha y una altura mínima de 
2.25 metros cumpliendo con la norma de ITC-BT27 
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En la habitación que hay antes de entrar al cuarto de instalaciones dispondremos la siguiente luminaria: 
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ZONA DEPORTIVA: 
𝑁Ú𝑀𝐸𝑅𝑂 𝐷𝐸 𝐿𝑈𝑀𝐼𝑁𝐴𝑅𝐼𝐴𝑆 =
300 𝑥 241.77
2700 𝑥 0.7 
= 38.37 
En este caso cogemos 40 luminarias. 
 
Para el cálculo de la eficiencia energética en instalaciones de iluminación (CTE HE3) 
 
𝑉𝐸𝐸𝐼 =
𝑃 𝑥 100
𝑆 𝑥 𝐸𝑚  
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Siendo P, la potencia de las lámparas en Watios 
𝐸𝑚  , iluminancia media mantenida (lux) 
S, superficie iluminada en 𝑚2 
 
 
𝑉𝐸𝐸𝐼 =
𝑃 𝑥 100
𝑆 𝑥 𝐸𝑚  
=
26.5 𝑥 40 𝑥 100
241.77 𝑥 300 
= 1.461 
 
Cumple ya que el valor es menor que 4.0 
 
ZONA DE VESTÍBULO: 
 
𝑁Ú𝑀𝐸𝑅𝑂 𝐷𝐸 𝐿𝑈𝑀𝐼𝑁𝐴𝑅𝐼𝐴𝑆 =
300 𝑥 58.86
3600 𝑥 0.7 
= 7.007 
cogeremos 8 luminarias 
𝑉𝐸𝐸𝐼 =
𝑃 𝑥 100
𝑆 𝑥 𝐸𝑚  
=
33 𝑥 8 𝑥 100
58.86 𝑥 300 
= 1.49 
 
Cumple ya que el valor es menor que 4.0 
 
ZONA DE VESTUARIOS 
 
𝑁Ú𝑀𝐸𝑅𝑂 𝐷𝐸 𝐿𝑈𝑀𝐼𝑁𝐴𝑅𝐼𝐴𝑆 =
300 𝑥 36
3600 𝑥 0.7 
= 4.28 
cogeremos 5 luminarias por vestuario 
𝑉𝐸𝐸𝐼 =
𝑃 𝑥 100
𝑆 𝑥 𝐸𝑚  
=
33 𝑥 5 𝑥 100
36 𝑥 300 
= 1.52 
 
Cumple ya que el valor es menor que 4.0 
 
ZONA DE DUCHAS 
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𝑁Ú𝑀𝐸𝑅𝑂 𝐷𝐸 𝐿𝑈𝑀𝐼𝑁𝐴𝑅𝐼𝐴𝑆 =
300 𝑥 20
3600 𝑥 0.7 
= 2.38 
cogeremos 3 luminarias por zona de duchas 
𝑉𝐸𝐸𝐼 =
𝑃 𝑥 100
𝑆 𝑥 𝐸𝑚  
=
33 𝑥 3 𝑥 100
36 𝑥 300 
= 0.91 
 
Cumple ya que el valor es menor que 4.0 
 
Con todos estos valores para dichas luminarias se estima que para cumplir los 300 lux. 
3600 𝑥 0.7
300 
= 8.40 𝑚2  
 
CUARTO DE INSTALACIONES 
 
𝑁Ú𝑀𝐸𝑅𝑂 𝐷𝐸 𝐿𝑈𝑀𝐼𝑁𝐴𝑅𝐼𝐴𝑆 =
300 𝑥 11.03
3600 𝑥 0.7 
= 1.31 
cogeremos 2 luminarias  
𝑉𝐸𝐸𝐼 =
𝑃 𝑥 100
𝑆 𝑥 𝐸𝑚  
=
33 𝑥 2 𝑥 100
36 𝑥 300 
= 0.61 
 
Cumple ya que el valor es menor que 4.0 
 
Con todos estos valores para dichas luminarias se estima que para cumplir los 300 lux. 
3600 𝑥 0.7
300 
= 8.40 𝑚2  
 
ASEO PMR 
 
𝑁Ú𝑀𝐸𝑅𝑂 𝐷𝐸 𝐿𝑈𝑀𝐼𝑁𝐴𝑅𝐼𝐴𝑆 =
300 𝑥 11.44
3600 𝑥 0.7 
= 1,36 
cogeremos 2 luminarias por zona de duchas 
𝑉𝐸𝐸𝐼 =
𝑃 𝑥 100
𝑆 𝑥 𝐸𝑚  
=
33 𝑥 32 𝑥 100
36 𝑥 300 
= 0.61 
 
VESTUARIO DE PERSONAL 
 
𝑁Ú𝑀𝐸𝑅𝑂 𝐷𝐸 𝐿𝑈𝑀𝐼𝑁𝐴𝑅𝐼𝐴𝑆 =
300 𝑥 8.81
3600 𝑥 0.7 
= 1.04 
En este caso al estar el valor tan cerca de 1 y que estamos estableciendo un numero de lúmenes mayor 
al mínimo cogeremos una luminaria 
𝑉𝐸𝐸𝐼 =
𝑃 𝑥 100
𝑆 𝑥 𝐸𝑚  
=
33 𝑥 1 𝑥 100
36 𝑥 300 
= 0.30 
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Cumple ya que el valor es menor que 4.0 
 
Con todos estos valores para dichas luminarias se estima que para cumplir los 300 lux. 
3600 𝑥 0.7
300 
= 8.40 𝑚2  
 
 
Cumple ya que el valor es menor que 4.0 
 
Con todos estos valores para dichas luminarias se estima que para cumplir los 300 lux. 
3600 𝑥 0.7
300 
= 8.40 𝑚2  
 
Es decir 1 luminaria de este tipo garantiza 300 lux en 8.40 𝑚2  
 Quedando como resultado restante: 
- 4 luminarias en los pasillos 
 
Todos los valores cumplen con el VEEI, siempre siendo menor que 4. 
  
SUA 4.2 – ALUMBRADO DE EMERGENCIA 
 
DOTACIÓN. 
Los edificios dispondrán de un alumbrado de emergencia que, en caso de fallo del alumbrado normal, 
suministre la iluminación necesaria para facilitar la visibilidad a los usuarios de manera que puedan 
abandonar el edificio, evite las situaciones de pánico y permita la visión de las señales indicativas de las 
salidas y la situación de los equipos y medios de protección existentes. 
Contarán con alumbrado de emergencia las zonas y elementos siguientes: 
- Todo recinto cuya ocupación sea mayor que 100 personas. 
 
- Los recorridos desde todo origen de evacuación hasta el espacio exterior seguro y hasta las zonas de 
refugio, incluidas las zonas de refugio. 
 
- Los aparcamientos cerrados o cubiertos cuya superficie construida exceda de 100 m2 (incluido los 
pasillos y las escaleras que conduzcan hasta el exterior o zonas generales del edificio). 
 
- Los locales que alberguen equipos generales de las instalaciones de protección contra incendios. 
 
- Los locales de riesgo especial. 
 
- Los aseos generales de planta en edificios de uso público. La evacuación de una cabina de inodoro 
hasta la zona común del aseo, debido a su muy reducida dimensión, no parece plantear problemas 
que obliguen a disponer en su interior de alumbrado de emergencia. La zona común en cambio sí debe 
disponer de él. 
 
- Los lugares en los que se ubican cuadros de distribución o de accionamiento de la instalación de 
alumbrado. 
 
- Las señales de seguridad. 
 
PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO Y ACTIVIDAD DE LOCAL PARA USO DE GIMNASIO. EUPLA 
SITUACIÓN: PLAZA UTRILLAS 6, 50013, ZARAGOZA 
ALUMNO: FRANCISCO PARDO LISBONA, NIA: 631057 
FECHA:25/11/2019  
 90  
 
- Los itinerarios accesibles. 
 
POSICIÓN Y CARACTERISTICAS DE LAS LUMINARIAS. 
 
NORMA PROYECTO 
Altura de colocación h ≥ 2 m 2.80 m 
  
Se dispondrá una luminaria en:  
 
 
- Cada puerta de salida. 
 
- Señalando peligro potencial. 
 
- Señalando emplazamiento de equipo de seguridad. 
 
- Puertas existentes en los recorridos de evacuación. 
 
- Escaleras, cada tramo de escaleras recibe iluminación directa. 
 
- En cualquier cambio de nivel. 
 
- Encima de cada BIE 
 
- En los cambios de dirección y en las intersecciones de pasillos. 
 
 
 
CARACTERÍSTICAS DE LA INSTALACIÓN. 
 
 
Será fija 
Dispondrá de fuente propia de energía 
Entrará en funcionamiento al producirse un fallo de alimentación en las zonas de alumbrado normal  
El alumbrado de emergencia de las vías de evacuación debe alcanzar como mínimo, al cabo de 5s, el 50% del 
nivel de iluminación requerido y el 100% a los 60s. 
  
 
Según el REBT, deberá haber un alumbrado de emergencia en todos los locales de publica concurrencia 
(para el cálculo de la ocupación se establece que deberá haber una ocupación de 1 persona por cada 0.8 
m2 de superficie útil sin contar pasillos, repartidores, vestíbulos y servicios) y además en gimnasios con 
una ocupación prevista para más de 50 personas. 
 
En nuestro caso sobrepasamos dicha ocupación. 
 
El alumbrado de evacuación deberá tener 1 hora como minio con iluminancia mínima: 
- A nivel del suelo y en el eje de los pasos principales: 1 lux 
- En lugares con equipos de protección contra incendios y cuadros de alumbrado: 5 lux. 
 
Para nuestro gimnasio estableceremos como medida mínima 5 lux. Asegurando así que cumplimos la 
norma. 
 
USO PREVISTO 
SUPERFICIE 
ÚTIL 
(m2) 
Lúmenes/ m2 
Lúmenes 
necesarios 
 
Unidades mínimas a instalar 
ZONA DEPORTIVA 241.77 m2 5 lm/m2 1208.85 lm 5 ARGOS -M LD N6 de 290 lm 
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VESTUARIO FEMENINO 35.22 m2 5 lm/m2 176.10 lm 1 ARGOS -M LD N5 de 220 lm 
VESTUARIO MASCULINO 36.46 m2 5 lm/m2 182.30 lm 1 ARGOS -M LD N5 de 220 lm 
VESTUARIO PERSONAL 8.81 m2 5 lm/m2 44.05 lm 1 ARGOS -M LD N5 de 220 lm 
ASEO MASCULINO 17.45 m2 5 lm/m2 87.25 lm 1 ARGOS -M LD N5 de 220 lm 
ASEO FEMENINO 18.16 m2 5 lm/m2 90.80 lm 1 ARGOS -M LD N5 de 220 lm 
ASEO PMR 11.44 m2 5 lm/m2 57.20 lm 1 ARGOS -M LD N5 de 220 lm 
CUARTO DE LIMPIEZA 1.76 m2 5 lm/m2 8.80 lm 1 ARGOS -M LD N5 de 220 lm 
ZONA DUCHAS MASCULINA 20.30 m2 5 lm/m2 101.50 lm 1 ARGOS -M LD N5 de 220 lm 
ZONA DUCHAS FEMENINA 19.49 m2 5 lm/m2 97.45 lm 1 ARGOS -M LD N5 de 220 lm 
 
Escogemos del catálogo de DAISALUX LOS DOS modelos ARGOS empotrados indicados: 
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CONDICIONES DE SERVICIO QUE SE DEBEN GARANTIZAR: 
(DURANTE UNA HORA DESDE EL FALLO) 
 
NORMA 
 
PROYECTO 
Vías de evacuación de anchura 
≤ 2m 
Iluminancia eje central  ≥ 1 lux 5 lux 
Iluminancia de la banda central  ≥0,5 lux 5 lux 
Vías de evacuación de anchura 
> 2m 
Pueden ser tratadas como varias bandas de anchura 
≤ 2m 
- 
NO APLICA 
A lo largo de la línea central Relación entre iluminancia máximo y mínimo ≤ 40:1  
Puntos donde estén ubicados 
 
- Equipos de seguridad 
- Instalaciones de protección contra incendios 
- Cuadros de distribución del alumbrado 
Iluminancia 
≥ 5 luxes 
5 lux 
   
 
1.3.2.5 SUA – 5. SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR SITUACIONES 
DE ALTA OCUPACIÓN. 
 
Las condiciones establecidas en esta sección son de aplicación a las graderías de estadios, pabellones 
polideportivos, centros de reunión, otros edificios de uso cultural, etc.; previstos para más de 3000 
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espectadores de pie. En todo lo relativo a las condiciones de evacuación les es también de aplicación la 
sección SI – 3 del Documento Básico DB – SI. 
No es de aplicación a este proyecto 
 
1.3.2.6 SUA – 6. SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE AHOGAMIENTO. 
 
Esta sección es aplicable a las piscinas de uso colectivo, salvo a las destinadas exclusivamente a 
competición o a enseñanza 
No es de aplicación a este proyecto 
 
1.3.2.7 SUA –7. SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR VEHÍCULOS EN 
MOVIMIENTO. 
 
Esta sección es aplicable a las zonas de uso Aparcamiento (lo que excluye a los garajes de una vivienda 
unifamiliar) así como a las vías de circulación de vehículos existentes en los edificios. 
No es de aplicación a este proyecto 
 
1.3.2.8 SUA –8. SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR LA ACCION DE 
RAYO 
 
EXIGENCIA BÁSICA: 
 
Se limitará el riesgo de electrocución y de incendio causado por la acción del rayo, mediante 
instalaciones adecuadas de protección contra el rayo 
1.3.2.8.1 PROCESO DE CÁLCULO 
 
• 𝑁𝑔Densidad de impacto sobre el terreno, según la posición de Zaragoza se toma un valor de 3 
impactos/año 𝑚2 
 
• 𝐴𝑒 − Á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑝𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑣𝑎𝑙𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝑒𝑑𝑖𝑐𝑖𝑜 
Dimensiones a= 56.12 m, b= 12.12 m y h= 11.61 m 
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𝐴𝑒 = (𝑏 ∗ 𝑎) + 6 ∗ ℎ ∗ (𝑏 + 𝑎) + 9 ∗ 𝜋 ∗ ℎ
2 = 9245 𝑚2 
 
• 𝐶1 − 𝐶𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑠𝑒𝑔ú𝑛 𝑙𝑎 𝑠𝑖𝑡𝑢𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑒𝑑𝑖𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜, próximo a otros edificios o árboles de la 
misma altura o más altos 𝐶1 = 0.5 
 
• Frecuencia esperada 𝑁𝑒 = 𝑁𝑔 ∗ 𝐴𝑒 ∗ 𝐶1 ∗ 10
−6 = 0.01387 𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑖𝑚𝑝𝑎𝑐𝑡𝑜𝑠/𝑎ñ𝑜 
 
• Coeficientes de elementos híbridos: 
𝐶2 − 𝐶𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑒𝑛 𝑓𝑢𝑛𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑡𝑖𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛, estructura de hormigón y una 
cubierta metálica, 𝐶2 = 1 
𝐶3 − 𝐶𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑒𝑛 𝑓𝑢𝑛𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑒𝑑𝑖𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜, otros contenidos, 𝐶3 = 1 
𝐶4 − 𝐶𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑒𝑛 𝑓𝑢𝑛𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑢𝑠𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑒𝑑𝑖𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜, uso de publica concurrencia, 𝐶4 = 3 
𝐶5 − 𝐶𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑒𝑛 𝑓𝑢𝑛𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑛𝑒𝑐𝑒𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑖𝑛𝑢𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑒𝑛 𝑙𝑎𝑠 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑠𝑒 
𝑑𝑒𝑠𝑎𝑟𝑟𝑜𝑙𝑙𝑎𝑛, resto de edificios, 𝐶5 = 1  
 
Riesgo admisible, 𝑁𝑎 =
5.5
𝐶2∗𝐶3∗𝐶4∗𝐶5
∗ 10−3 = 0.00183 
 
1.3.2.8.2 TIPO DE INSTALACIÓN EXIGIDO. 
 
La eficacia E, requerida para una instalación de protección contra el rayo se determina mediante la 
siguiente fórmula: 
𝐸 = 1 −
𝑁𝑎
𝑁𝑒
= 0.87 
La tabla 2.1, indica el nivel de protección correspondiente a la eficiencia requerida. 
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Por lo tanto, es necesaria una instalación de un sistema de protección contra el rayo de nivel 3. 
 
1.3.2.8.3 ANEJO B. CARACTERÍSTICAS DE LAS INSTALACIONES DE PROTECCIÓN FRENTE AL 
RAYO. 
 
Los sistemas de protección contra le rayo deben constar de un sistema externo, un sistema interno y 
una red de tierra de acuerdo a los apartados siguientes. 
 
B.1. SISTEMA EXTERNO. 
 
El sistema externo de protección contra el rayo está formado por dispositivos captadores y por 
derivadores o conductores de bajada. 
el diseño de la instalación de dispositivos captadores elegido será el de malla conductora: el volumen es 
el definido por una malla rectangular cuya dimensión mayor será la indicada en la tabla B.3 en función 
del nivel de protección. 
 
Las condiciones para la que la protección sea efectiva con las siguientes: 
- Los conductores captadores situados en la cubierta deben estar colocados en: 
▪ El perímetro de la cubierta. 
▪ En la superficie de la cubierta formando una malla de la dimensión exigida. 
▪ En la línea de la limatesa de la cubierta, cuando la pendiente de la cubierta sea 
superior al 10%. 
 
- En edificios de altura superior a 60 m protegidos mediante malla conductora, se deberá 
disponer también de una malla conductora para proteger el 20 % superior de la fachada (en 
nuestro caso este punto no se aplica) 
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En cuanto a los derivadores o conductores de bajada, conducirán la corriente de descarga atmosférica 
desde el dispositivo captador a la toma de tierra sin calentamientos y sin elevaciones de potencial 
peligrosos. En el caso de mallas, los derivadores y conductores de bajada se repartirán a lo largo del 
perímetro del espacio a proteger, de forma que su separación media no exceda de lo indicado en la 
tabla B.5 en función del nivel de protección. 
 
Todo elemento de la instalación discurrirá por donde no presente riesgo de electrocución o estará 
protegido adecuadamente. 
 
B.2. SISTEMA INTERNO. 
 
Este sistema comprende los dispositivos que reducen los efectos eléctricos y magnéticos de la corriente 
de la descarga atmosférica dentro del espacio a proteger. 
Deberá unirse la estructura metálica del edificio, la instalación metálica, los elementos conductores 
externos, los circuitos eléctricos y de telecomunicación del espacio a proteger y el sistema externo de 
protección si lo hubiera, con conductores de equipotencialidad o protectores de sobretensiones a la red 
de tierra, con el objetivo de evitar sobretensiones peligrosas provocadas por un impacto directo de rayo, 
a fin de proteger las instalaciones eléctricas interior de las sobretensiones. 
Cuando no pueda realizarse la unión equipotencial de algún elemento conductor los conductores de 
bajada se dispondrán a una distancia de dicho elemento superior a la distancia de seguridad 𝑑𝑠. La 
distancia de seguridad será igual a: 
𝑑𝑠 = 0.1 ∗ 𝐿 
Siendo L, la distancia vertical desde el punto en que se considera la proximidad hasta la toma de tierra 
de la masa metálica o la unión equipotencial más próxima. En el caso de canalizaciones exteriores de 
gas, la distancia de seguridad será de 5 m como mínimo. 
En nuestro caso: L= 11.61 m 
𝑑𝑠 = 0.1 ∗ 11.61 = 1.161 m 
 
B.3. RED DE TIERRA. 
 
La red de tierra será la adecuada para dispersar en el terreno la corriente de las descargas atmosféricas, 
los requisitos específicos de instalación vienen definidos en la instrucción técnica complementaria ITC-
BT-18. 
ITC-BT -18. 
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Para la toma de tierra se utilizarán electrodos formados por, anillos o mallas metálicas constituidos por 
la combinación de barras, tubos, pletinas y/o placas. 
La profundidad mínima de enterramiento del electrodo desde su parte superior, será de mínimo 0.80 
metros. 
Los materiales utilizados deben ser tales que no se vea afectada la resistencia mecánica y eléctricas por 
efecto de las corrosiones. Las dimensiones mínimas para los electrodos de puesta a tierra son las 
siguientes: 
 
 
No obstante, es recomendable que la sección mínima del conductor de tierra de cobre enterrado 
desnudo sea de 35 𝑚𝑚2. 
 
En todos los casos los conductores de protección que no forman parte de la canalización de 
alimentación serán de cobre son una sección al menos de 2.5 𝑚𝑚2 sí disponen de una protección 
mecánica y de 4 𝑚𝑚2 si no disponen de dicha protección mecánica. 
El conductor principal de equipotencialidad debe tener una sección no inferior a la mitad de la del 
conductor de protección de secciones mayor de la instalación, con un mínimo de 6 𝑚𝑚2. Sin embargo, 
su sección puede ser reducida a 2.5 𝑚𝑚2 , si es de cobre. 
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La resistencia de las tomas de tierra será tal que cualquier masa no pueda dar lugar a tensiones de 
contacto superiores a: 
- 24 V en local o emplazamiento conductor. 
- 50 V en los demás casos. 
Por la importancia que ofrece, desde el punto d vista de la seguridad cualquier instalación de toma de 
tierra, deberá ser obligatoriamente comprobada por el Directo de la Obra o Instalador Autorizado en el 
momento de dar de alta la instalación para su puesta en marcha o en funcionamiento. En los lugares en 
que el terreno no sea favorable a la buena conservación de los electrodos, éstos y los conductores de 
enlace entre ellos hasta el punto de puesta a tierra, se pondrán al descubierto para su examen, al menos 
una vez cada cinco años. 
 
1.3.2.9 SUA –9. ACCESIBILIDAD. 
 
EXIGENCIA BÁSICA: 
 
Se facilitará el acceso y la utilización no discriminatoria, independiente y segura de los edificios a las 
personas con discapacidad. 
Con el fin de facilitar el acceso y la utilización no discriminatoria, independiente y segura de los edificios 
a las personas con discapacidad se cumplirán las condiciones funcionales y de dotación de elementos 
accesibles. 
 
1.3.2.9.1 CONDICIONES FUNCIONALES. 
 
ACCESIBILIDAD EN EL EXTERIOR DEL EDIFICIO. 
 
NORMA PROYECTO 
La parcela dispondrá de al menos un itinerario accesible que comunique una entrada principal 
al edificio 
CUMPLE 
En conjuntos de viviendas unifamiliares una entrada a la zona privativa de cada vivienda, con la 
vía pública y con las zonas comunes exteriores, tales como aparcamientos exteriores propios del 
edificio, jardines, piscinas, zonas deportivas, etc. 
NO APLICA 
  
ACCESIBILIDAD ENTRE PLANTAS DEL EDIFICIO. 
 
  
Los edificios de uso Residencial Vivienda en los que haya que salvar más de dos plantas desde 
alguna entrada principal accesible al edificio hasta alguna vivienda o zona comunitaria, 
dispondrán de ascensor accesible o rampa accesible (conforme al apartado 4 del SUA 1) que 
comunique las plantas que no sean de ocupación nula con las de entrada accesible al edificio. 
NO APLICA 
Los edificios con más de 12 viviendas en plantas sin entrada principal accesible al edificio, 
dispondrán de ascensor accesible o rampa accesible (conforme al apartado 4 del SUA 1) que 
comunique las plantas que no sean de ocupación nula con las de entrada accesible al edificio. 
NO APLICA 
En el resto de los casos, el proyecto debe prever, al menos dimensional y estructuralmente, la 
instalación de un ascensor accesible que comunique dichas plantas. 
CUMPLE 
Las plantas con viviendas accesibles para usuarios de silla de ruedas dispondrán de ascensor 
accesible o de rampa accesible que las comunique con las plantas con entrada accesible al 
edificio y con las que tengan elementos asociados a dichas viviendas o zonas comunitarias, tales 
como trastero o plaza de aparcamiento de la vivienda accesible, sala de comunidad, tendedero, 
etc. 
NO APLICA 
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Los edificios de otros usos en los que haya que salvar más de dos plantas desde alguna entrada 
principal accesible al edificio hasta alguna planta que no sea de ocupación nula, o cuando en 
total existan más de 200 m2 de superficie útil (ver definición en el anejo SI A del DB SI) excluida 
la superficie de zonas de ocupación nula en plantas sin entrada accesible al edificio, dispondrán 
de ascensor accesible o rampa accesible que comunique las plantas que no sean de ocupación 
nula con las de entrada accesible al edificio 
CUMPLE 
Las plantas que tengan zonas de uso público con más de 100 m2 de superficie útil o elementos 
accesibles, tales como plazas de aparcamiento accesibles, alojamientos accesibles, plazas 
reservadas, etc., dispondrán de ascensor accesible o rampa accesible que las comunique con las 
de entrada accesible al edificio. 
NO APLICA 
  
Numero de ascensores accesibles en el edificio 1 1 
  
ACCESIBILIDAD EN LAS PLANTAS DEL EDIFICIO. 
 
  
Los edificios de uso Residencial Vivienda dispondrán de un itinerario accesible que comunique 
el acceso accesible a toda planta (entrada principal accesible al edificio, ascensor accesible o 
previsión del mismo, rampa accesible) con las viviendas, con las zonas de uso comunitario y con 
los elementos asociados a viviendas accesibles para usuarios de silla de ruedas, tales como 
trasteros, plazas de aparcamiento accesibles, etc., situados en la misma planta. 
 NO APLICA 
Los edificios de otros usos dispondrán de un itinerario accesible que comunique, en cada planta, 
el acceso accesible a ella (entrada principal accesible al edificio, ascensor accesible, rampa 
accesible) con las zonas de uso público, con todo origen de evacuación (ver definición en el anejo 
SI A del DBSI) de las zonas de uso privado exceptuando las zonas de ocupación nula, y con los 
elementos accesibles, tales como plazas de aparcamiento accesibles, servicios higiénicos 
accesibles, plazas reservadas en salones de actos y en zonas de espera con asientos fijos, 
alojamientos accesibles, puntos de atención accesibles, etc. 
CUMPLE 
 
1.3.2.9.2 DOTACIÓN DE ELEMENTOS ACCESIBLES 
 
VIVIENDAS ACCESIBLES. 
 
NORMA PROYECTO 
Los edificios de uso Residencial Vivienda dispondrán del número de viviendas 
accesibles para usuarios de silla de ruedas y para personas con discapacidad 
auditiva según la reglamentación aplicable. 
1 NO APLICA 
  
ALOJAMIENTOS ACCESIBLES. 
 
  
Los establecimientos de uso Residencial Público deberán disponer del número 
de alojamientos accesibles que se indica en la tabla 1.1: 
1 NO APLICA 
  
PLAZAS DE APARCAMIENTO ACCESIBLES. 
 
  
Todo edificio de uso Residencial Vivienda con aparcamiento propio contará con una plaza de 
aparcamiento 
accesible por cada vivienda accesible para usuarios de silla de ruedas. 
NO APLICA 
Todo edificio con superficie 
construida que exceda de 100 m2 y 
uso 
Residencial Público, una plaza accesible por cada 
alojamiento accesible 
NO APLICA 
Comercial, Pública Concurrencia o Aparcamiento de uso 
público, una plaza accesible por cada 33 plazas de 
aparcamiento o fracción. 
NO APLICA 
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En cualquier otro uso, una plaza accesible por cada 50 
plazas de aparcamiento o fracción, hasta 200 plazas y 
una plaza accesible más por cada 100 plazas adicionales 
o fracción. 
NO APLICA 
En todo caso, dichos aparcamientos dispondrán al menos de una plaza de aparcamiento 
accesible por cada plaza reservada para usuarios de silla de ruedas. 
NO APLICA 
  
  
PLAZAS RESERVADAS. 
 
  
Los espacios con asientos fijos para el 
público, tales como auditorios, cines, 
salones de actos, espectáculos, etc., 
dispondrán de la siguiente reserva de 
plazas: 
Una plaza reservada para usuarios de silla de ruedas por 
cada 100 plazas o fracción 
NO APLICA 
En espacios con más de 50 asientos fijos y en los que la 
actividad tenga una componente auditiva, 
una plaza reservada para personas con discapacidad 
auditiva por cada 50 plazas o fracción 
NO APLICA 
Las zonas de espera con asientos fijos dispondrán de una plaza reservada para usuarios de silla 
de ruedas por cada 100 asientos o fracción. 
NO APLICA 
  
PISCINAS. 
 
  
Las piscinas abiertas al público, las de establecimientos de uso Residencial Público con 
alojamientos accesibles y las de edificios con viviendas accesibles para usuarios de silla de 
ruedas, dispondrán de alguna entrada al vaso mediante grúa para piscina o cualquier otro 
elemento adaptado para tal efecto. 
Se exceptúan las piscinas infantiles. 
NO APLICA 
  
SERVICIOS HIGIÉNICOS ACCESIBLES. 
 
  
Siempre que sea exigible la existencia 
de aseos o de vestuarios por alguna 
disposición legal de obligado 
cumplimiento, existirá al menos: 
Un aseo accesible por cada 10 unidades o fracción de 
inodoros instalados, pudiendo ser de uso compartido 
para ambos sexos 
CUMPLE.1 
instalado por 
8 totales 
En cada vestuario, una cabina de vestuario accesible, un 
aseo accesible y una ducha accesible por cada 10 
unidades o fracción de los instalados. 
CUMPLE 
En el caso de que el vestuario no esté distribuido en 
cabinas individuales, se dispondrá al menos una cabina 
accesible 
CUMPLE.8 
individuales 
 
 
 
 
MOBILIARIO FIJO. 
 
  
El mobiliario fijo de zonas de atención al público incluirá al menos un punto de atención 
accesible. 
CUMPLE 
Como alternativa a lo anterior, se podrá disponer un punto de llamada accesible para recibir 
asistencia. 
CUMPLE 
  
MECANISMOS. 
 
  
Excepto en el interior de las viviendas y en las zonas de ocupación nula, los interruptores, los 
dispositivos de intercomunicación y los pulsadores de alarma serán mecanismos accesibles. 
CUMPLE 
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Aunque no se incluyen en la lista de elementos accesibles los extintores, debe ser mecanismos 
accesibles, para facilitar el alcance a cualquier usuario en situación de emergencia. Entre 0.80 -1.20 
metros.  
 
1.3.2.9.3 CONDICIONES Y CARACTERÍSTICAS DE LA INFORMACION Y SEÑALIZACION PARA LA 
ACCESIBILIDAD. 
 
Con el fin de facilitar el acceso y la utilización independiente, no discriminatoria y segura de los edificios, 
se señalizarán los elementos que se indican, con las características también indicadas en el apartado 
siguiente: 
DOTACIÓN. 
NORMA 
Zonas de uso 
privado 
PROYECTO 
Entradas al edificio accesibles 
Cuando existan 
varias entradas 
al edificio 
CUMPLE 
Itinerarios accesibles 
Cuando existan 
varios 
recorridos 
alternativos 
CUMPLE 
Ascensores accesibles En todo caso NO APLICA 
Plazas reservadas En todo caso NO APLICA 
Zonas dotadas con bucle magnético u otros sistemas adaptados para personas 
con discapacidad auditiva 
En todo caso CUMPLE* 
Plazas de aparcamiento accesibles NO APLICA 
Servicios higiénicos accesibles CUMPLE 
Servicios higiénicos de uso general CUMPLE 
 
*El vestíbulo en recepción se instalará una zona dotada con bucle magnético y su correspondiente 
señalización visual. 
 
CARACTERISTICAS. 
- Las entradas al edifico accesibles, los itinerarios accesibles, y los servicios higiénicos accesibles 
se señalizarán mediante SIA (Símbolo Internacional de Accesibilidad). 
 
- Los servicios higiénicos de uso general se señalizarán con pictogramas normalizados de sexo en 
alto relieve y contraste cromático, a una altura de 1 m, (CTE marca entre 0.80 - 1.20 m) junto al 
marco, a la derecha de la puerta y en el sentido de la entrada. 
 
- Se dispondrán de bandas señalizadoras visuales y táctiles de color contrastado con relieve de 
altura 3±1 mm en la zona de interiores, señalizando el itinerario accesible hasta un punto de 
llamada accesible o hasta un punto de atención accesible, en nuestro caso la zona de atención 
al público en el vestíbulo. Serán de acanaladura paralela a la dirección de la marcha y de 
anchura 40 cm. 
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El color escogido será negro en contrate con el suelo que tiene una tonalidad más clara, tendrán 36 mm 
de ancho y colocadas cada 400 mm. De la empresa ROMUS 
- Las características y dimensiones del Símbolo Internacional de Accesibilidad (SIA) para la 
movilidad cumplen con la norma UNE 41501:2002. 
170 x 170 x 3.2 mm, de material acrílico modificado mate antirreflectante, resistente a la 
torsión, rayados y rayos UVI. Aislante de la electricidad. En color base azul marino. Escogido de 
la empresa ARQUIBRAILLE. 
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1.3.3 EXIGENCIAS BÁSICAS DE SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO. SI 
 
EXIGENCIAS BÁSICAS: 
El objetivo consiste en reducir a límites aceptables el riesgo de que los usuarios de un edificio sufran 
daños derivados de un incendio de origen accidental, como consecuencia de las características de su 
proyecto, construcción, uso y mantenimiento. 
 
1.3.3.1 SI – 1. PROPAGACIÓN INTERIOR. 
 
EXIGENCIA BÁSICA: 
Se limitará el riesgo de propagación del incendio por el interior del edificio. 
 
 
1.3.3.1.1 COMPARTIMENTACIÓN EN SECTORES DE INCENDIO. 
 
Los edificios se deben compartimentar en sectores de incendio según las condiciones que se establecen en 
la tabla 1.1 de esta Sección. Las superficies máximas indicadas en dicha tabla para los sectores de incendio 
pueden duplicarse cuando estén protegidos con una instalación automática de extinción. 
 
A efectos del cómputo de la superficie de un sector de incendio, se considera que los locales de riesgo 
especial, las escaleras y pasillos protegidos, los vestíbulos de independencia y las escaleras 
compartimentadas como sector de incendios, que estén contenidos en dicho sector no forman parte del 
mismo. 
 
 
 
 
 
Según nuestro caso no se exceden los 2500 𝑚2 
 
La resistencia al fuego de los elementos separadores de los sectores de incendio debe satisfacer las 
condiciones que se establecen en la tabla 1.2 de esta sección. 
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Según la tabla 1.2 nos situaríamos en la situación de h ≤ 15 m, por lo que nuestra resistencia al fuego de 
paredes y techos seria EI90. 
En la zona de las escaleras estableceríamos un sector de incendios independiente del resto. 
 
 
 
ASCENSORES. 
 
Los ascensores dispondrán en cada acceso, o bien de puertas E 30 o bien de un vestíbulo de independencia con 
una puerta EI2 30-C5, excepto en zonas de riesgo especial o de uso Aparcamiento, en las que se debe disponer 
siempre el citado vestíbulo. Cuando, considerando dos sectores, el más bajo sea un sector de riesgo mínimo, o 
bien si no lo es se opte por disponer en él tanto una puerta EI2 30-C5 de acceso al vestíbulo de independencia 
del ascensor, como una puerta E 30 de acceso al ascensor, en el sector más alto no se precisa ninguna de dichas 
medidas. 
  
En nuestro caso no se aplica. 
 
 
1.3.3.1.2 LOCALES DE RIESGO ESPECIAL. 
 
Los locales y zonas de riesgo especial integrados en los edificios se clasifican conforme los grados de riesgo alto, 
medio y bajo según los criterios que se establecen en la tabla 2.1. Los locales y las zonas así clasificados deben 
cumplir las condiciones que se establecen en la tabla 2.2 de esta sección. 
Los locales destinados a albergar instalaciones y equipos regulados por reglamentos específicos, tales como 
transformadores, maquinaria de aparatos elevadores, calderas, depósitos de combustible, contadores de gas o 
electricidad, etc. se rigen, además, por las condiciones que se establecen en dichos reglamentos. Las condiciones 
de ventilación de los locales y de los equipos exigidas por dicha reglamentación deberán solucionarse de forma 
compatible con las de compartimentación establecidas en el documento básico SI. 
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Los vestuarios de personal tienen una superficie construida de 9.97 𝑚2, por lo que son considerados de 
riesgo bajo. 
La sala de calderas y de climatización serán consideradas de riesgo bajo por la potencia instalada en ellas 
no supera los 200KW. 
El local de contadores de electricidad y de cuadros generales de distribución será de riesgo bajo. Dicho 
recinto debe cumplir las condiciones del REBT y del real decreto 346/2011, de 11 de marzo, 
respectivamente y ser locales de riesgo especial bajo conforme al DB – SI. Cuando se sitúen en un sector 
de riesgo mínimo, deben estar comunicados con este a través de un vestíbulo de independencia. 
 
 
Las puertas de paso entre sectores serán EI2 45 – C5. 
 
 
1.3.3.1.3 ESPACIOS OCULTOS. 
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La compartimentación contra incendios de los espacios ocupables debe tener continuidad en los espacios 
ocultos, tales como patinillos, cámaras, falsos techos, suelos elevados, etc., salvo cuando éstos estén 
compartimentados respecto de los primeros al menos con la misma resistencia al fuego, pudiendo reducirse 
ésta a la mitad en los registros para mantenimiento. 
Se limita a tres plantas y a 10 m el desarrollo vertical de las cámaras no estancas en las que existan elementos 
cuya clase de reacción al fuego no sea B-s3, d2, BL-s3, d2 ó mejor. 
 
 
La resistencia al fuego requerida a los elementos de compartimentación de incendios se debe mantener 
en los puntos en los que dichos elementos son atravesados por elementos de las instalaciones, tales como 
cables, tuberías, conducciones, conductos de ventilación, etc., excluidas las penetraciones cuya sección 
de paso no exceda de 50 cm². * 
 
*Para ello puede optarse por una de las siguientes alternativas: 
 
- Disponer de un elemento que, en caso de incendio, obture automáticamente la sección de paso 
y garantice en dicho punto una resistencia al fuego al menos igual a la del elemento atravesado. 
 
- Elementos pasantes que aporten una resistencia al menos igual a la del elemento atravesado. 
 
 
- Aquellas bajantes que no vayan por un falso techo con la resistencia al fuego igual que todo el 
sector irán dotadas de collarines intumescentes que aporten una resistencia al menos igual a al 
del elemento atravesado 
 
 
1.3.3.1.4 REACCIÓN AL FUEGO DE ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS, DECORATIVOS Y DE MOBILIARIO. 
 
Los elementos constructivos deben cumplir las condiciones de reacción al fuego que se establecen en la tabla 
4.1. 
Las condiciones de reacción al fuego de los componentes de las instalaciones eléctricas (cables, tubos, 
bandejas, regletas, armarios, etc.) se regulan en su reglamentación específica. 
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Para garantizar su cumplimiento adjunto a modo de información la clasificación de los materiales de 
construcción según su reacción frente al fuego: 
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Situación del elemento 
Revestimiento 
De techos y paredes De suelos 
Norma Proyecto Norma Proyecto 
Zonas ocupables 𝐶 − 𝑠2, 𝑑0 A1, d0 𝐸𝐹𝐿  𝐵𝐹𝐿 − 𝑠1 
Pasillos 𝐵 − 𝑠1, 𝑑0 A1, d0 𝐶𝐹𝐿 − 𝑠1  𝐵𝐹𝐿 − 𝑠1 y  
𝐶𝐹𝐿 − 𝑠1 
Espacios ocultos, tales 
como falsos techos 
𝐵𝐹𝐿 − 𝑠3, 𝑑0 A1 y A2 – s1 𝐵𝐹𝐿 − 𝑠2  A1 y A2 – s1 
 
Todos los elementos cumplen con los valores mínimos exigidos. 
 
1.3.3.2 SI – 2. PROPAGACIÓN EXTERIOR. 
 
EXIGENCIA BÁSICA: 
Se limitará el riesgo de propagación del incendio por el exterior, tanto en el edificio considerado como a 
otros edificios. 
 
1.3.3.2.1 MEDIANERÍAS Y FACHADAS 
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los elementos verticales separadores de otro edificio deben ser al menos EI 120. 
Con el fin de limitar el riesgo de propagación exterior horizontal del incendio a través de la fachada 
entre dos sectores de incendio, entre una zona de riesgo especial alto y otras zonas o hacia una escalera 
protegida o pasillo protegido desde otras zonas, los puntos de sus fachadas que no sean al menos EI 60 
deben estar separados la distancia d en proyección horizontal que se indica a continuación, como 
mínimo, en función del ángulo α formado por los planos exteriores de dichas fachadas. 
Cuando se trate de edificios diferentes y colindantes, los puntos de la fachada del edificio considerado 
que no sean al menos EI 60 cumplirán el 50% de la distancia d hasta la bisectriz del ángulo formado por 
ambas fachadas. 
 
En nuestro caso no tenemos fachadas enfrentadas entre sí, y la distancia a los edificios colindantes 
supera la distancia máxima fijada contando con el 50 % de la bisectriz del ángulo formado por ambas 
fachadas (90°). Además de que nuestras fachadas poseen un valor superior a EI 60. 
 
Con el fin de limitar el riesgo de propagación vertical del incendio por fachada entre dos sectores de 
incendio, entre una zona de riesgo especial alto y otras zonas más altas del edificio, o bien hacia una 
escalera protegida o hacia un pasillo protegido desde otras zonas, dicha fachada debe ser al menos EI 60 
en una franja de 1 m de altura, como mínimo, medida sobre el plano de la fachada. En caso de existir 
elementos salientes aptos para impedir el paso de las llamas, la altura de dicha franja podrá reducirse en 
la dimensión del citado saliente. 
Nuestras fachadas poseen un valor superior a EI 60. Además, en una zona existe un balcón que podría 
reducir la distancia, pero no existe riesgo de propagación vertical. 
 
La clase de reacción al fuego de los materiales que ocupen más del 10% de la superficie del acabado 
exterior de las fachadas o de las superficies interiores de las cámaras ventiladas que dichas fachadas 
puedan tener, será B-s3,d2 hasta una altura de 3,5 m como mínimo, en aquellas fachadas cuyo arranque 
inferior sea accesible al público desde la rasante exterior o desde una cubierta, y en toda la altura de la 
fachada cuando esta exceda de 18 m, con independencia de donde se encuentre su arranque. 
 
1.3.3.2.2 CUBIERTAS. 
 
Con el fin de limitar el riesgo de propagación exterior del incendio por la cubierta, ya sea entre dos 
edificios colindantes, ya sea en un mismo edificio, esta tendrá una resistencia al fuego REI 60, como 
mínimo, en una franja de 0,50 m de anchura medida desde el edificio colindante, así como en una franja 
de 1,00 m de anchura situada sobre el encuentro con la cubierta de todo elemento compartimentador 
de un sector de incendio o de un local de riesgo especial alto. Como alternativa a la condición anterior 
puede optarse por prolongar la medianería o el elemento compartimentador 0,60 m por encima del 
acabado de la cubierta. 
 
En el encuentro entre una cubierta y una fachada que pertenezcan a sectores de incendio o a edificios 
diferentes, la altura h sobre la cubierta a la que deberá estar cualquier zona de fachada cuya resistencia 
al fuego no sea al menos EI 60 será la que se indica a continuación, en función de la distancia d de la 
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fachada, en proyección horizontal, a la que esté cualquier zona de la cubierta cuya resistencia al fuego 
tampoco alcance dicho valor 
 
Los materiales que ocupen más del 10% del revestimiento o acabado exterior de las zonas de cubierta 
situadas a menos de 5 m de distancia de la proyección vertical de cualquier zona de fachada, del mismo 
o de otro edificio, cuya resistencia al fuego no sea al menos EI 60, incluida la cara superior de los 
voladizos cuyo saliente exceda de 1 m, así como los lucernarios, claraboyas y cualquier otro elemento de 
iluminación o ventilación, deben pertenecer a la clase de reacción al fuego BROOF. (t1) 
 
1.3.3.3 SI – 3. EVACUACIÓN DE OCUPANTES. 
 
EXIGENCIA BÁSICA: 
El edificio dispondrá de los medios de evacuación adecuados para que los ocupantes puedan 
abandonarlo o alcanzar un lugar seguro dentro del mismo en condiciones de seguridad. 
 
 
1.3.3.3.1 COMPATIBLIDAD DE LOS ELEMENTOS DE EVACUACIÓN. 
 
NORMA PROYECTO 
Los establecimientos de uso comercial o publica concurrencia de cualquier superficie, si están integrados en 
un edificio cuyo uso previsto sea distinto del suyo deben cumplir las siguientes condiciones: 
 
Sus salidas de uso habitual y los recorridos de evacuación hasta el espacio exterior, estarán 
situados en elementos independientes de las zonas comunes del edificio y compartimentados 
respecto de este de igual forma que deba estarlo el establecimiento en cuestión, dichos 
elementos podrán servir como salida de emergencia de otras zonas del edificio. 
 
CUMPLE 
Como excepción, los establecimientos de uso de publica concurrencia cuya superficie 
construida total no exceda de 500 m² y estén integrados en centros comerciales podrán tener 
salidas de uso habitual o salidas de emergencia a las zonas comunes de circulación del centro. 
NO APLICA 
 
1.3.3.3.2 CÁLCULO DE LA OCUPACIÓN. 
 
La ocupación correspondiente a cada uno de los espacios se determina en función de la densidad de 
ocupación que corresponde al uso y a la zona o tipo de actividad, según los coeficientes en m²/ persona 
establecidos en la tabla 2.1 densidades de ocupación. 
Se ha considerado ocupación nula en aquellas zonas o locales de ocupación ocasional y accesibles 
únicamente a efectos de mantenimiento, tales como aseos 
La ocupación de cálculo estimada para cada sector es la que se indica en las tablas siguientes y a partir 
de ella se establecen las condiciones de evacuación. 
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Ocupación alternativa de aseos y vestuarios. 
En el cálculo de la ocupación total de todo un establecimiento, los aseos y los vestuarios no añades 
ocupación propia. No obstante, en establecimientos con una gran ocupación y con aseos y vestuarios 
muy grandes (p.ej. aeropuertos, grandes discotecas, teatros, recintos feriales, etc.) en lo que, además de 
la evacuación global del establecimiento, sea necesario asignarles una ocupación propia conforme a la 
tabla 2.1 del SI – 3-2, es decir 1 persona / 3 𝑚2 en el caso de aseos y 1 persona / 2 𝑚2 en el caso de los 
vestuarios, si bien dicha ocupación solo se aplicaría a los efectos de dicho análisis de zona, ya que por 
ser alternativa y no simultanea no se tendría en cuenta para la ocupación total del establecimiento. 
 
 
USO PREVISTO 
SUPERFICIE ÚTIL 
(m2) 
DENSIDAD OCUPACIÓN 
(pers. / m2) 
OCUPACIÓN 
(pers.) 
ZONA DEPORTIVA* 241.77 m2 1 P / 5 m2 48 P 
VESTUARIO FEMENINO 35.22 m2 1 P / 2 m2 17 P 
VESTUARIO MASCULINO 36.46 m2 1 P / 2 m2 18 P 
VESTUARIO PERSONAL 8.81 m2 1 P / 2 m2 4 P 
ASEO MASCULINO 17.45 m2 1 P / 3 m2 5 P 
ASEO FEMENINO 18.16 m2 1 P / 3 m2 6 P 
ASEO PMR 11.44 m2 1 P 1 P 
ZONA DUCHAS MASCULINA 20.30 m2 10 duchas en total 10 
ZONA DUCHAS FEMENINA 19.49 m2 10 duchas en total 10 
TOTAL 119 P 
 
*Para nuestra zona deportiva usaremos el valor de 5 m2/pers. Porque creemos que el valor de 1.5 
m2/pers que sería sin aparatos en la zona, no corresponde con la realidad. Una persona ejecutando 
movimientos de peso libre ocupa una zona mucho más grande que la descrita anteriormente. Al igual 
que la zona de sentadillas las jaulas ya ocupan una dimensión concreta y grande, por dichas razones 
tomamos el valor de 5. 
 
1.3.3.3.3 NÚMERO DE SALIDAS Y LONGITUD DE LOS RECORRIDOS DE EVACUACIÓN. 
 
En la tabla 3.1 se indica el número de salidas que debe haber en cada caso, como mínimo, así como la 
longitud de los recorridos de evacuación. 
Para plantas o recintos que disponen de más de una salida de planta o salida de recinto 
respectivamente. La longitud de los recorridos de evacuación hasta alguna salida de planta no excede de 
50 m. 
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Se considera como origen de evacuación todo punto ocupable. Nuestra planta cuenta con 3 salidas al 
exterior. Los recorridos de evacuación son los señalados en los planos correspondientes, cuyas 
longitudes más desfavorables son: 
- Desde la zona de duchas femenina más alejada 39.02 m. (recorrido A en el plano) 
- Desde la zona deportiva más alejada 37.47 m. (recorrido C en el plano) 
 
1.3.3.3.4 DIMENSIONADO DE LOS MEDIOS DE EVACUACIÓN. 
 
EXIGENCIA BÁSICA: 
El edificio dispondrá de los medios de evacuación adecuados para que los ocupantes puedan 
abandonarlo o alcanzar un lugar seguro dentro del mismo en condiciones de seguridad. 
Cuando en una zona, en un recinto, en una planta o en el edificio deba existir más de una salida, considerando 
también como tales los puntos de paso obligado, la distribución de los ocupantes entre ellas a efectos de cálculo 
debe hacerse suponiendo inutilizada una de ellas, bajo la hipótesis más desfavorable. 
 
CÁLCULO. 
PUERTAS, siendo P = 119 
NORMA PROYECTO 
A ≥ P / 200 ≥ 0.80 m A= 0.595 m, por tanto, A ≥ 0.80 m. 
TODAS LAS PUERTAS TIENE UNA ANCHURA 
MAYOR A 0.80 m. 
 
PASILLOS, siendo P = 119 
NORMA PROYECTO 
A ≥ P / 200 ≥ 1.00 m A= 0.595 m, por tanto, A ≥ 1.00 m. 
TODAS LOS PASILLOS TIENE UNA ANCHURA 
MAYOR O IGUAL A 1.20 m. 
 
NORMA PROYECTO 
RAMPAS, ESCALERAS NO PROTEGIDAS, ESCALERAS 
PROTEGIDAS, PASILLOS PROTEGIDOS, ZONAS AL AIRE 
LIBRE. 
NO APLICA. 
 
Las puertas de las cabinas de aseos no precisan cumplir la anchura mínima de 0.80 m exigible a las 
puertas conforme a este apartado, excepto cuando deba ser accesible. 
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1.3.3.3.5 PROTECCIÓN DE LAS ESCALERAS. 
 
No aplica al presente proyecto. 
 
1.3.3.3.6 PUERTAS SITUADAS EN RECORRIDOS DE EVACUACIÓN. 
 
Las puertas previstas como salida de planta o de edificio y las previstas para la evacuación de más de 50 
personas serán abatibles con eje de giro vertical y su sistema de cierre, o bien no actuará mientras haya 
actividad en las zonas a evacuar, o bien consistirá en un dispositivo de fácil y rápida apertura desde el 
lado del cual provenga dicha evacuación, sin tener que utilizar una llave y sin tener que actuar sobre 
más de un mecanismo. Las anteriores condiciones no son aplicables cuando se trate de puertas 
automáticas. 
En las tres puertas de evacuación se dispone en el interior de un mecanismo de barrera antipánico. 
 
La instalación de sistemas de apertura controlada eléctricamente es posible siempre que el sistema 
cumpla con la norma UNE – EN 13637 
 
Se considera que satisfacen el anterior requisito funcional los dispositivos de apertura mediante manilla 
o pulsador conforme a la norma UNE – EN 179: 2009, cuando se trate de evacuación de zonas ocupadas 
por personas que en su mayoría estén familiarizadas con la puerta considerada, así como en caso 
contrario, cuando se trate de puertas con apertura en sentido de la evacuación conforme al siguiente 
punto descrito, los de barra horizontal de empuje o de deslizamiento a la norma UNE – EN 1125:2009 
SE CUMPLE 
 
Las puertas previstas como salida de planta o de edificio y las previstas para la evacuación de más de 50 
personas serán abatibles con eje de giro vertical y su sistema de cierre, o bien no actuará mientras haya 
actividad en las zonas a evacuar, o bien consistirá en un dispositivo de fácil y rápida apertura desde el 
lado del cual provenga dicha evacuación, sin tener que utilizar una llave y sin tener que actuar sobre 
más de un mecanismo. Las anteriores condiciones no son aplicables cuando se trate de puertas 
automáticas. 
Abrirá en el sentido de la evacuación toda puerta de salida: 
a) prevista para el paso de más de 200 personas en edificios de uso Residencial Vivienda o de 100 
personas en los demás casos, o bien. 
b) prevista para más de 50 ocupantes del recinto o espacio en el que esté situada. 
SE CUMPLE. ABRE EN SENTIDO DE LA EVACUACIÓN. 
 
Cuando existan puertas giratorias, deben disponerse puertas abatibles de apertura manual contiguas a 
ellas, excepto en el caso de que las giratorias sean automáticas y dispongan de un sistema que permita 
el abatimiento de sus hojas en el sentido de la evacuación, ante una emergencia o incluso en el caso de 
fallo de suministro eléctrico, mediante la aplicación manual de una fuerza no superior a 220 N. La 
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anchura útil de este tipo de puertas y de las de giro automático después de su abatimiento, debe estar 
dimensionada para la evacuación total prevista. 
SE CUMPLE 
 
Las puertas peatonales automáticas dispondrán de un sistema que en caso de fallo en el suministro 
eléctrico o en caso de señal de emergencia, cumplirá las siguientes condiciones, excepto en posición de 
cerrado seguro: 
 
a) Que, cuando se trate de una puerta corredera o plegable, abra y mantenga la puerta abierta o bien 
permita su apertura abatible en el sentido de la evacuación mediante simple empuje con una fuerza 
total que no exceda de 220 N. La opción de apertura abatible no se admite cuando la puerta esté 
situada en un itinerario accesible según DB SUA. 
b) Que, cuando se trate de una puerta abatible o giro-batiente (oscilo-batiente), abra y mantenga la 
puerta abierta o bien permita su abatimiento en el sentido de la evacuación mediante simple empuje 
con una fuerza total que no exceda de 150 N. Cuando la puerta esté situada en un itinerario accesible 
según DB SUA, dicha fuerza no excederá de 25 N, en general, y de 65 N cuando sea resistente al fuego. 
La fuerza de apertura abatible se considera aplicada de forma estática en el borde de la hoja, 
perpendicularmente a la misma y a una altura de 1000 ±10 mm. 
Las puertas peatonales automáticas se someterán obligatoriamente a las condiciones de mantenimiento 
conforme a la norma UNE-EN 12635:2002+A1:2009. 
 
Para la evacuación de una persona con movilidad reducida se ha dispuesto una puerta controlada 
electrónicamente. También se han puesto tornos que en caso de fallo de suministro cumplirán las 
medidas descritas arriba. 
La anchura de paso de tornos cumple con A ≥ P / 200 ≥ 0.80 m, siendo su anchura de 0.80 m 
 
1.3.3.3.7 SEÑALIZACIÓN DE LOS MEDIOS DE EVACUACIÓN. 
 
Se utilizarán las señales de evacuación definidas en la norma UNE 23034:1988, conforme a los siguientes 
criterios: 
Las salidas de recinto, planta o edificio tendrán una señal con el rótulo “SALIDA”, excepto en edificios de 
uso Residencial Vivienda y, en otros usos, cuando se trate de salidas de recintos cuya superficie no 
exceda de 50 m², sean fácilmente visibles desde todo punto de dichos recintos y los ocupantes estén 
familiarizados con el edificio. 
SE CUMPLE. 
 
La señal con el rótulo “Salida de emergencia” debe utilizarse en toda salida prevista para uso exclusivo 
en caso de emergencia. 
SE CUMPLE. 
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Deben disponerse señales indicativas de dirección de los recorridos, visibles desde todo origen de 
evacuación desde el que no se perciban directamente las salidas o sus señales indicativas y, en 
particular, frente a toda salida de un recinto con ocupación mayor que 100 personas que acceda 
lateralmente a un pasillo. 
SE CUMPLE. 
 
En los puntos de los recorridos de evacuación en los que existan alternativas que puedan inducir a error, 
también se dispondrán las señales antes citadas, de forma que quede claramente indicada la alternativa 
correcta. Tal es el caso de determinados cruces o bifurcaciones de pasillos, así como de aquellas 
escaleras que, en la planta de salida del edificio, continúen su trazado hacia plantas más bajas, etc. 
SE CUMPLE. 
 
En dichos recorridos, junto a las puertas que no sean salida y que puedan inducir a error en la 
evacuación debe disponerse la señal con el rótulo “Sin salida” en lugar fácilmente visible, pero en ningún 
caso sobre las hojas de las puertas. 
SE CUMPLE. 
 
Las señales se dispondrán de forma coherente con la asignación de ocupantes que se pretenda hacer a 
cada salida, conforme a lo establecido en el capítulo 4 de esta Sección. 
SE CUMPLE. 
 
Los itinerarios accesibles para personas con discapacidad que conduzcan a una zona de refugio, a un 
sector de incendio alternativo previsto para la evacuación de personas con discapacidad, o a una salida 
del edificio accesible se señalizarán mediante las señales establecidas en los párrafos anteriores 
acompañadas del SIA (Símbolo Internacional de Accesibilidad para la movilidad). Cuando dichos 
itinerarios accesibles conduzcan a una zona de refugio o a un sector de incendio alternativo previsto para 
la evacuación de personas con discapacidad, irán además acompañadas del rótulo “ZONA DE REFUGIO”. 
NO APLICA 
 
La superficie de las zonas de refugio se señalizará mediante diferente color en el pavimento y el rótulo 
“ZONA DE REFUGIO” acompañado del SIA colocado en una pared adyacente a la zona. 
NO APLICA 
 
Las señales deben ser visibles incluso en caso de fallo en el suministro al alumbrado normal. Cuando 
sean fotoluminiscentes, deben cumplir lo establecido en las normas UNE 23035-1:2003, UNE 23035-
2:2003 y UNE 23035-4:2003 y su mantenimiento se realizará conforme a lo establecido en la norma UNE 
23035-3:2003. 
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SE CUMPLE 
Para todas las justificaciones puestas anteriormente, véanse los planos correspondientes al proyecto, 
donde aparecen todas las señales descritas. 
 
1.3.3.3.8 CONTROL DE HUMO DE INCENDIO. 
 
No es de aplicación ya que, solo es necesario para establecimiento de Pública Concurrencia, cuando la 
ocupación excede de 1000 personas. 
 
1.3.3.3.9 EVACUACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN CASO DE INCENDIO. 
 
No es de aplicación ya que la altura de evacuación no es superior a 10 m en uso de Pública 
Concurrencia. 
 
1.3.3.4 SI – 4. INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS. 
 
EXIGENCIA BÁSICA: 
 
El edificio dispondrá de los equipos e instalaciones adecuados para hacer posible la detección, el control 
y la extinción del incendio, así como la transmisión de la alarma a los ocupantes. 
 
1.3.3.4.1 DOTACIÓN DE INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS. 
 
Los edificios deben disponer de los equipos e instalaciones de protección contra incendios que se indican en la 
tabla 1.1. El diseño, la ejecución, la puesta en funcionamiento y el mantenimiento de dichas instalaciones, así 
como sus materiales, componentes y equipos, deben cumplir lo establecido en el “Reglamento de 
Instalaciones de Protección contra Incendios”, en sus disposiciones complementarias y en cualquier otra 
reglamentación específica que le sea de aplicación. La puesta en funcionamiento de las instalaciones requiere 
la presentación, ante el órgano competente de la Comunidad Autónoma, del certificado de la empresa 
instaladora al que se refiere el artículo 18 del citado reglamento. 
Tabla 1.1 DOTACIÓN DE INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENCIOS 
PÚBLICA CONCURRENCIA. NORMA PROYECTO 
Bocas de incendio equipadas 
Si la superficie construida excede de 
500 𝑚2, los equipos serán de tipo 25 
mm 
CUMPLE 
Columna seca 
Si la altura de evacuación excede de 
24 m. 
NO APLICA 
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Sistema de alarma 
Si la ocupación excede de 500 
personas. El sistema debe ser apto 
para emitir mensajes por megafonía 
NO APLICA 
Sistema de detección de incendio 
Si la superficie construida excede de 
1000 𝑚2 
NO APLICA 
Hidrantes exteriores 
En recintos deportivos con superficie 
construida comprendida entre 5000 y 
10000 𝑚2 
NO APLICA 
 
 
 
PÚBLICA CONCURRENCIA. NORMA PROYECTO 
Extintores portátiles  
Uno de eficacia 21A – 113B: 
A 15 m de recorrido en cada planta, 
como máximo, desde todo origen de 
evacuación. 
En las zonas d riesgo especial. 
Se colocarán 4 extintores 
de polvo ABCE 6 kg de 
eficacia 21A - 113B, con 
un radio de 15 metros 
cada uno. 
Bocas de incendio equipadas 
Si la superficie construida excede de 
500 𝑚2, los equipos serán de tipo 25 
mm 
Se colocan 2 BIEs con un 
diámetro de acción de 
25 y otra con un radio de 
acción de 35 m* 
Ascensor de emergencia 
En las plantas cuya altura de 
evacuación exceda de 28 m 
NO APLICA 
Hidrantes exteriores 
Si la altura de evacuación 
descendente excede de 28 m o si la 
ascendente excede de 6 m, así como 
si la densidad de ocupación es mayor 
de 1 P/ 5 𝑚2 y cuya superficie 
construida esta entre 2000 y 10000 
𝑚2 
NO APLICA 
Instalación automática de extinción 
En todo edifico cuya altura de 
evacuación excede de 80 m. 
NO APLICA 
 
*La red de tuberías de las BIEs estará compuesta por: 
- Tuberías de acero galvanizado, con un diámetro interior de 53 mm. 
- Boca de incendio equipada (B.I.E.) estará compuesta por armario horizontal de chapa de acero 
58x71x25 cm. pintado en rojo, con puerta de acero inoxidable y cerradura de cuadradillo, 
válvula de 1", latiguillo de alimentación, manómetro, lanza de tres efectos conectada por 
medio de machón roscado, devanadera circular pintada, manguera semirrígida de 25 mm de 
diámetro y 20 m de longitud más 5 m de radio de acción, con inscripción sobre puerta 
indicativo de manguera. 
- Boca de incendio equipada (B.I.E.) estará compuesta por armario horizontal de chapa de acero 
58x71x25 cm. pintado en rojo, con puerta de acero inoxidable y cerradura de cuadradillo, 
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válvula de 1", latiguillo de alimentación, manómetro, lanza de tres efectos conectada por 
medio de machón roscado, devanadera circular pintada, manguera semirrígida de 25 mm de 
diámetro y 30 m de longitud más 5 m de radio de acción, con inscripción sobre puerta 
indicativo de manguera. 
- Encima de cada BIE habrá una luminaria de emergencia. 
- Grupo de presión contra incendios para 12 m3/h a 57 m.c.a., compuesto por electrobomba 
principal de 15 CV, electrobomba jockey de 3 CV, colector de aspiración con válvulas de 
seccionamiento, colector de impulsión con válvulas de corte y retención, válvula principal de 
retención y colector de pruebas en impulsión, manómetro y válvula de seguridad, acumulador 
hidroneumático de 25 l. bancada metálica y cuadro eléctrico de maniobras según Normas UNE 
(23-500-90). 
Los extintores irán colocados en su correspondiente armario metálico al igual que las BIEs. 
 
1.3.3.4.2 SEÑALIZACIÓN DE LAS INSTALACIONES MANUALES DE PROTECCIÓN CONTRA 
INCENDIOS. 
 
Los medios de protección contra incendios de utilización manual (extintores, bocas de incendio, 
hidrantes exteriores, pulsadores manuales de alarma y dispositivos de disparo de sistemas de extinción) 
se deben señalizar mediante señales definidas en la norma UNE 23033-1 cuyo tamaño sea: 
a) 210 x 210 mm cuando la distancia de observación de la señal no exceda de 10 m; 
b) 420 x 420 mm cuando la distancia de observación esté comprendida entre 10 y 20 m; 
c) 594 x 594 mm cuando la distancia de observación esté comprendida entre 20 y 30 m. 
Toda señalización queda justificada en los planos del presente proyecto, así que: 
 
ZONA DE VESTUARIOS MASCULINO Y FEMENINO: 
Las señales de SALIDA (4 en total,2 en cada vestuario), EXTINTOR (2 en total, 1 en cada vestuario), 
PULSADOR DE ALARMA (2 en total, 1 en cada vestuario) tendrán unas dimensiones de 420 x 420 mm 
 
ZONA DEPORTIVA: 
Las señales de EXTINTOR (1 en total) y la de PULSADOR DE ALARMA (1 en total) tendrán unas 
dimensiones de 420 x 420 mm, la señal de BIE (1 en total) tendrá unas dimensiones de 594 x 594 mm.  
Las señales de SALIDA (2 en total) tendrán unas dimensiones de 594 x 594 mm 
 
ZONA DE VESTIBULO: 
Las señales de SALIDA (3 en total), SALIDA CON BARRA ANTIPÁNICO (3 en total), EXTINTOR (1 en total), 
BIE (1 en total), SIA (3 en total), PULSADOR DE ALARMA (1 en total), SIN SALIDA (3 en total) tendrán 
unas dimensiones de 420 x 420 mm. 
 
RESTO DE ZONAS: 
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El resto de señales contarán con unas dimensiones de 210 x 210 mm. Según las indicaciones 
presentadas en los planos del proyecto 
 
Las señales deben ser visibles incluso en caso de fallo en el suministro al alumbrado normal. Cuando 
sean fotoluminiscentes, deben cumplir lo establecido en las normas UNE 23035-1:2003, UNE 23035-
2:2003 y UNE 23035-4:2003 y su mantenimiento se realizará conforme a lo establecido en la norma UNE 
23035-3:2003. 
 
1.3.3.4.3 SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA CONTRA INCENDIOS. NORMA UNE 
23500:2012. 
 
Los abastecimientos de agua deben estar preferentemente bajo control del usuario, la fiabilidad y 
derecho de uso debe estar garantizado por la entidad que tenga el control de abastecimiento. 
El agua debe estar libre de materia fibrosa u otra materia en suspensión susceptible de causar 
acumulaciones en la tubería. No debe retener en la tubería agua salada o contaminada. 
Se usará una fuente de agua dulce. 
A cada sistema de protección se le exige una clase de abastecimiento mínimo aceptable dado por la 
siguiente tabla: 
 
PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO Y ACTIVIDAD DE LOCAL PARA USO DE GIMNASIO. EUPLA 
SITUACIÓN: PLAZA UTRILLAS 6, 50013, ZARAGOZA 
ALUMNO: FRANCISCO PARDO LISBONA, NIA: 631057 
FECHA:25/11/2019  
 121  
 
 
Toda válvula de cierre, seccionamiento o compuerta cuyo cierre pudiera impedir que llegue el agua a los 
sistemas específicos de protección debe ser accionada mediante volante con al menos dos vueltas 
completas la mismo, con objeto d evitar golpes de ariete por cambios bruscos de flujo. 
También deben disponer de un indicador visual de posición, para saber que está abierta. Las conexiones 
deben facilitar el mantenimiento de los componentes principales, tales como filtros, grupos de bombeo, 
válvulas de retención y medidores de caudal. 
Como fuente de agua se descarta la de red de uso público ya que la norma te dice que la previsión para 
su uso debe ser constante y en caso de avería de la red de suministros esto no se cumpliría por ello se 
dispone de un depósito de 12000 litros. 
Para BIEs de 25 mm el caudal es de 1.5 l/s 
𝐵𝐼𝐸𝑠 ∗  1.5
𝑙
𝑠
∗  3600 𝑠 = 10800 𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠, 𝑑𝑒𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑜 𝑑𝑒 12000 𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠. 
Para una velocidad de 1.50 m/s 
Para determinar la perdida de carga por fricción en la tubería: * 
*NOTA, la perdida de presión debida a la velocidad se puede despreciar. 
𝑝 =
6.05 𝑥 105 𝑥 (𝐿𝑡 +  𝐿𝑒) 𝑥 𝑄
1.85 𝑥 10.2
𝐶1.85 𝑥 𝑑4.87
 
Donde: 
p, es la perdida de carga en m (m.c.a) 
Q, es el caudal que circula en litros/min, en todos los abastecimientos las bombas principales deben 
cumplir lo especificado en esta norma, salvo las de equipos de bombeo destinados exclusivamente para 
abastecimientos sencillos, con un caudal máximo de 200 l/min, solo aplicable a sistemas de BIEs de 25 
mm de diámetro. 
d, es el diámetro interior medio del tubo en mm 
C, es un constante para el tipo y condición del tubo y se determina según la tabla 14. C = 120. 
𝐿𝑡, es la longitud total del tubo en metros, 𝐿𝑡 = 25.97 𝑚,  cogemos 26 m 
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𝐿𝑒, es la longitud equivalente en metros de tubo, según los accesorios y válvulas que haya en el 
recorrido de aspiración, según la tabla 15 siendo de, 26 + (10 x 1.9) = 45 
 
𝑝 =
6.05 𝑥 105 𝑥 (71) 𝑥 200 𝑥 10.2
1201.85 𝑥 654.87
=
6.753 𝑥 1012
4.735 𝑥 1012 
= 1.42 𝑚. 𝑐. 𝑎 
 
 
1.3.3.5 SI – 5. INTERVENCIÓN DE LOS BOMBEROS. 
 
EXIGENCIA BÁSICA: 
Se facilitará la intervención de los equipos de rescate y de extinción de incendios. 
 
1.3.3.5.1 APROXIMACIÓN DE LOS EDIFICIOS. 
 
Los viales de aproximación de los vehículos de los bomberos a los espacios de maniobra a los que se 
refiere el apartado 1.2 de esta Sección, deben cumplir las condiciones que se establecen en el apartado 
1.1 de esta Sección. 
 
 NORMA PROYECTO 
Anchura mínima libre 3.5 m NO CUMPLE* 
PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO Y ACTIVIDAD DE LOCAL PARA USO DE GIMNASIO. EUPLA 
SITUACIÓN: PLAZA UTRILLAS 6, 50013, ZARAGOZA 
ALUMNO: FRANCISCO PARDO LISBONA, NIA: 631057 
FECHA:25/11/2019  
 123  
 
Altura mínima libre o gálibo 4.5 m NO CUMPLE* 
Capacidad portante del vial 20 kN/ 𝑚2 NO CUMPLE* 
 
El edificio está situado en el interior de una plaza pública, su acceso seria desde la calle Miguel Servet, 
no cumpliendo con las anchuras y alturas mínimas libres ya que existen mobiliarios urbanos y árboles 
que dificultan su paso, así que en nuestro caso se solicitaran directrices a bomberos y DGA 
 
ENTORNO DE LOS EDIFICIOS. 
Los edificios con una altura de evacuación descendente mayor que 9 metros deben disponer de un 
espacio de maniobra para los bomberos a lo largo de las fachadas en las que estén situados los accesos, 
o bien al interior del edificio, o bien al espacio abierto interior en el que se encuentren aquellos: que 
cumpla las condiciones que establece el apartado 1.2 de esta Sección. 
 
NO APLICA 
 
El espacio de maniobra debe mantenerse libre de mobiliario urbano, arbolado, jardines, mojones u 
otros obstáculos. De igual forma, donde se prevea el acceso a una fachada con escaleras o plataformas 
hidráulicas, se evitarán elementos tales como cables eléctricos aéreos o ramas de árboles que puedan 
interferir con las escaleras, etc. 
 
La zona dispone de mobiliario urbano, arbolado y con espacios de juego para niños que afectan en 
nuestro espacio de maniobra. 
 
 
En el caso de que el edificio esté equipado con columna seca debe haber acceso para un equipo de 
bombeo a menos de 18 m de cada punto de conexión a ella, debiendo ser visible el punto de conexión 
desde el camión de bombeo. 
 
NO APLICA 
 
1.3.3.5.2 ACCESIBILIDAD POR FACHADAS. 
 
EXIGENCIA BÁSICA. 
 
Las fachadas a las que se hace referencia en el apartado 1.2 de esta Sección deben disponer de huecos 
que permitan el acceso desde el exterior al personal del servicio de extinción de incendios. 
 
Facilitar el acceso a cada una de las plantas del edificio, de forma que la altura del alfeizar respecto del 
nivel de la planta a la que accede no sea mayor de 1.20 m. 
CUMPLE, ya que no existe ningún tipo de alfeizar. 
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Sus dimensiones horizontal y vertical deben, ser al menos de 0.80 y 1.20 metros respectivamente. La 
distancia máxima entres los ejes verticales de dos huecos consecutivos no debe exceder de 25m, 
medida sobre fachada 
CUMPLE. Las dimensiones horizontal y vertical son de 1.45 y 3.68 m respectivamente. La distancia 
máxima entre ejes verticales es de 4.33 m en los puntos más alejados. 
 
No se deben instalar en fachada elementos que impidan o dificulten la accesibilidad al interior del 
edificio a través de dichos huecos, a excepción de los elementos de seguridad situados en los huecos de 
las plantas cuya altura de evacuación no exceda de 9 m. 
CUMPLE. 
 
Los aparcamientos robotizados dispondrán, en cada sector de incendios en que estén 
compartimentados, de una vía compartimentada con elementos EI-120 y puertas EI2 60-C5 que permita 
el acceso de los bomberos hasta cada nivel existente, así como sistema de extracción mecánica de 
humos. 
NO APLICA. 
 
1.3.3.6 SI – 6. RESISTENCIA AL FUEGO DE LA ESTRUCTURA. 
 
EXIGENCIA BÁSICA: 
La estructura portante mantendrá su resistencia al fuego durante el tiempo necesario para que puedan 
cumplirse las exigencias básicas. 
 
1.3.3.6.1 ELEMENTOS ESTRUCTURALES PRINCIPALES. 
 
se considera que la resistencia al fuego de un elemento estructural principal del edificio (incluidos 
forjados, vigas y soportes), es suficiente si: 
- Alcanza la clase indicada en la tabla 3.1 ó 3.2 que presenta el tiempo en minutos de resistencia 
ante la acción representada por la curva normalizada de tiempo temperatura o 
- Soporta dicha acción durante el tiempo equivalente de exposición al fuego indicado en el anejo 
B. 
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Nuestros elementos principales deberán tener una resistencia mínima R90. 
La resistencia al fuego de un elemento puede establecerse comprobando las dimensiones de sección 
transversal con lo indicado en las distintas tablas según el material dadas en los anejos C y F, para las 
distintas resistencias al fuego. 
 
1.3.3.6.2 ANEJO C. RESISTENCIA AL FUEGO DE LOS ELEMENTOS DE ACERO. 
 
Si el anejo correspondiente no indica lo contrario, los valores de los coeficientes parciales de resistencia 
en situación de incendio deben tomarse iguales la unidad: 
ϒ𝑀,𝑓𝑙 = 1 
Estableciendo un forjado formado por una IPN 300 que llevara en su superficie una capa de compresión 
de mortero establecemos el factor forma 
𝐴𝑀/𝑉 siendo: 
𝐴𝑀superficie expuesta al fuego del elemento por unidad de longitud. Se considerará únicamente el 
contorno expuesto al fuego. 
V, el volumen del elemento de acero por unidad de longitud. 
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Factor forma = 
𝐴𝑀
𝑉
=
1.030−0.125
0.00691
=
0.982
0.00691
= 142.113 𝑚−1 
Para justificar dicha resistencia al fuego usaremos pintura ignifuga de la marca PROMAT, que en función 
del valor de factor forma podemos saber el espesor a aplicar para cumplir con una R90. 
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El espesor de la pintura será como mínimo de 1.608 mm. 
 
1.3.3.6.3 ANEJO D. RESISTENCIA AL FUEGO DE LAS ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN ARMADO. 
 
Mediante la siguiente tabla puede obtenerse la resistencia al fuego de los soportes expuestos por tres o 
cuatro caras. 
 
Teniendo en cuenta que mis pilares tienen una dimensión de 40 x 40 cm cumplen con lo especificado. 
Teniendo que tener además una distancia de recubrimiento de 3 cm. 
 
 
1.3.3.6.4 ANEJO F. RESISTENCIA AL FUEGO DE LOS ELEMENTOS DE FÁBRICA: 
 
 
Nuestra fachada está compuesta por ladrillo macizo revocado con un espesor de 55 cm por lo que 
obtenemos una REI-240. Por la cara interior tiene un enlucido. 
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1.3.4 EXIGENCIAS BÁSICAS DE SEGURIDAD ESTRUCTURAL. SE. 
 
1.3.4.1 SE – AE. EXIGENCIAS BÁSICAS DE SEGURIDAD ESTRUCTURAL. 
ACCIONES DE LA EDIFICACIÓN.  
 
Las acciones consideradas en el cálculo inicial de la estructura de la edificación no se ven afectadas por 
las obras recogidas en el presente proyecto, por lo que se consideran válidas las hipótesis de cálculo del 
proyecto de edificación original. Para dar cumplimiento al proyecto los equipos de climatización no 
deberán quedar sustentados por la estructura metálica de la cubierta del edificio. Los nuevos equipos se 
soportarán mediante elementos estructurales secundarios que no sobrecarguen la estructura del 
edificio. 
 
1.3.4.2 SE – A. EXIGENCIAS BÁSICAS DE SEGURIDAD ESTRUCTURAL. ACERO. 
 
Con las obras que se plantean en el siguiente proyecto no se ven alteradas las condiciones de cálculo de 
las estructuras de acero de la edificación original proyectada. Por lo que no será de aplicación dicho 
documento básico. Para la sustentación de los equipos de climatización se colocarán perfiles de acero 
laminado como elementos secundarios de sustentación. 
 
1.3.4.3 SE – C. EXIGENCIAS BÁSICAS DE SEGURIDAD ESTRUCTURAL. 
CIMENTACIÓN. 
 
Con las obras que se plantean en el siguiente proyecto no se ven alteradas las condiciones de cálculo de 
las cimentaciones de la edificación original proyectada. Por lo que no será de aplicación dicho 
documento básico. 
 
1.3.4.4 SE – F. EXIGENCIAS BÁSICAS DE SEGURIDAD ESTRUCTURAL. FÁBRICA. 
 
Los cerramientos interiores se realizarán mediante tabiquería seca formada a base de placas de yeso y 
perfilería de acero. 
Las obras de fábrica de fachada no se modificarán respecto a su estado actual. 
 
1.3.4.5 SE – M. EXIGENCIAS BÁSICAS DE SEGURIDAD ESTRUCTURAL. MADERA. 
 
No existen elementos estructurales de madera en el siguiente proyecto, por lo que no será de aplicación 
dicho documento básico. 
 
1.3.5 EXIGENCIAS BÁSICAS FRENTE AL RUIDO. HR. 
 
PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO Y ACTIVIDAD DE LOCAL PARA USO DE GIMNASIO. EUPLA 
SITUACIÓN: PLAZA UTRILLAS 6, 50013, ZARAGOZA 
ALUMNO: FRANCISCO PARDO LISBONA, NIA: 631057 
FECHA:25/11/2019  
 129  
 
El DB – HR no especifica los valores límite de aislamiento acústico para los recintos ruidosos. Sin 
embargo, deben cumplirse los valores límite de ruido especificados por la Ley del Ruido, en concreto en 
el RD 1367/2007. En algunos casos los recintos ruidosos suelen regularse por otros reglamentos como 
ordenanzas municipales. 
 
Este documento básico no regula los criterios, ni los procedimientos para el diseño acústico de recintos 
de publica concurrencia, en estos casos la propiedad, el arquitecto, proyectista, etc., siempre puede 
especificar qué condiciones acústicas debe tener este edificio, al igual que siempre puede especificarse 
un nivel mayor de aislamiento acústico. 
 
El ámbito de aplicación de este documento básico es el que se establece con carácter general para el 
CTE exceptuándose los casos que se indican a continuación: 
Las obras de ampliación, modificación, reforma, o rehabilitación en edificios existentes. Asimismo, 
quedan excluidas las obras de rehabilitación integral de los edificios protegidos oficialmente, cuando el 
cumplimiento de las exigencias suponga alterar la configuración de su fachada o su distribución o 
acabado interior, de modo incompatible con la conservación de dichos edificios. 
Po lo tanto en ningún momento se modificará ni la fachada, ni cubierta, ni ningún acabado exterior. 
Conforme a esto, se tomarán los valores establecidos por las siguientes normativas: 
 
1.3.5.1 LEY DEL RUIDO. RD 1367/2007 Y LEY DE CONTAMINACIÓN ACÚSTICA EN 
ARAGÓN 7/2010 
 
ÍNDICES DE RUIDO. 
Se establecen los tres periodos temporales de evaluación diarios siguientes: 
- Periodo de día (d): al periodo de día le corresponde 12 horas; 7:00 – 19:00. 
- Periodo de tarde (e): al periodo de tarde le corresponden 4 horas; 19:00 – 23:00. 
- Periodo de noche (n): al periodo de noche le corresponden 8 horas; 23:00 – 7:00. 
El objetivo de calidad es la de no superar los valores siguientes: 
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CURVAS DE VALORACIÓN NR (NOISE RATING). 
 
Estas curvas establecen límites aceptables de confortabilidad en diferentes espacios en los que existe 
uno niveles de ruido de fondo estables. El método permite asignar al espectro de frecuencias de un 
ruido, medidos en bandas de octava, un solo número NR (según método de cálculo recogido en las 
normas ISO R – 1996 Y UNE 74 – 022), que corresponde a la curva que queda por encima de los puntos 
que representan los niveles obtenidos en cada banda del ruido medido. 
En la primera figura se muestran las curvas NR de evaluación de ruido y la segunda figura los valores 
recomendados del índice de NR para diferentes locales. 
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NR 40 – 50, establece unos valores entre 85 -90 dB. 
1.3.5.2 ORDENANZA PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RUIDOS Y VIBRACIONES 
EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE ZARAGOZA 
 
Para esta justificación calculamos la masa superficial de nuestra fachada: 
Según el DB SE-AE, un ladrillo cerámico macizo, tiene un peso específico aparente de 18,0 KN/𝑚3 
18 x espesor de muro = 18 x 0.52 =9.36 KN/𝑚2= 936 kg/𝑚2 
𝑆𝐹𝐴𝐶𝐻𝐴𝐷𝐴 = 12.12 𝑥 2 𝑥 4.56 + 56.22 𝑥 2 𝑥 4.56 = 622.4 𝑚
2 
𝑆𝐻𝑈𝐸𝐶𝑂𝑆 = 36 𝑥 5.25 = 189 𝑚
2 
Mis ventanas son de doble acristalamiento de 8+8 mm. Comúnmente se considera que un metro 
cuadrado de cristal de un milímetro de espesor equivale a 2,5kg 
𝑃𝐸𝑆𝑂𝐻𝑈𝐸𝐶𝑂𝑆 == 2 𝑥 8 𝑥 2.5 = 40
kg
𝑚2
 
  𝑆𝐹𝑂𝑅𝐽𝐴𝐷𝑂 =   𝑆𝑆𝑂𝐿𝐸𝑅𝐴 = 241.35 𝑚
2 
 𝑃𝐸𝑆𝑂𝑆𝑂𝐿𝐸𝑅𝐴 = 𝑑𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 ℎ𝑜𝑟𝑚𝑖𝑔𝑜𝑛 𝑥 𝑒 𝑥 = 2400
kg
𝑚3
 𝑥 0.10 𝑚 = 240
kg
𝑚2
 
 
 
 
1.3.5.2.1 ARTÍCULO 32. AISLAMIENTO ACÚSTICO Y NIVELES DE EMISIÓN. 
 
CÁLCULO DEL ÍNDICE DE REDUCCIÓN ACÚSTICA (OMPRVZ)
Cálculo del Índice de reducción acústica
Superficie (m
2
) Masa superficial (kg/m
2
) R125 (dB) R250 (dB) R500 (dB) R1000 (dB) R2000 (dB)
Elemento base 1 -0,1 6,0 12,0 18,0 24,0
Revestimiento
Conjunto - -0,1 6,0 12,0 18,0 24,0
Elemento base 300 49,5 55,5 61,5 67,5 73,6
Revestimiento -
Conjunto - 49,5 55,5 61,5 67,5 73,6
Elemento base 240 47,5 53,6 59,6 65,6 71,6
Revestimiento -
Conjunto - 47,5 53,6 59,6 65,6 71,6
Elemento base 936 59,4 65,4 71,4 77,4 83,4
Revestimiento - 6,4 14,3 11,8 8,8 3,1
Conjunto - 65,8 79,7 83,2 86,2 86,6
Ley de Masas 70 36,8 42,9 48,9 54,9 60,9
Ensayo -
Resultado - 36,8 42,9 48,9 54,9 60,9
R recinto (dB) 1294,1 - 44,5 50,5 56,5 62,5 68,5
R fachada (dB) 811,4 - 93,0 49,2 55,2 61,2 67,2
189,0Fachada (Parte hueca)
622,4
Elementos constructivos
Elementos de Separación Vertical
Elemento de Separación Horizontal Superior
Elemento de Separación Horizontal Inferior
Fachada (Parte ciega)
0,0
241,4
241,4
CÁLCULO DE LOS NIVELES DE EMISIÓN DE RUIDO (OMPRVZ)
Ruido en el interior del la actividad Curvas NR dBA
NR 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 2000 SUMA 
Lp (dBA) 70 66,8 68,5 69,8 70 68,7 75,9
Equipo de Música 75,0 75 71,1 73,1 74,7 75 73,8 80,7
Unidad exterior de bomba de calor 60,0 80 75,5 77,8 79,5 80 78,9 85,6
Unidad interior de bomba de calor 60,0 85 79,8 82,4 84,4 85 84 90,5
Extractores aseos 42,0 90 84,2 87,1 89,3 90 89 95,3
Televisión 72,0 95 88,5 91,7 94,1 95 94,1 100,2
Conversación en voz alta 76,0 100 92,9 96,4 99 100 99,2 105,1
SUMA (dBA) 79,5
0,0 85 79,8 82,4 84,4 85 84,0 90,5
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1. En edificios residenciales y/o habitados, los elementos constructivos horizontales y verticales 
destinados a cualquier actividad que pueda considerarse como foco de ruido, deberán, 
mediante tratamiento de insonorización apropiado, garantizar un aislamiento acústico 
(diferencia de niveles D1) mínimo al ruido aéreo respecto a todo recinto contiguo de: (1) Según 
3.2 de la norma UNE. -EN. -ISO 140.4 y 3.8 de la norma UNE. -EN. -ISO 140.5. 
1. 50 dB (con D125 mínimo de 44 dB), si funciona exclusivamente de 8.00 a 22.00 horas. 
2. 56 dB (con D125 mínimo de 50 dB), si ha de funcionar entre las 22.00 y las 8.00 horas, 
aunque sea de forma limitada. En las actividades que se ejerzan en este horario 
solamente se podrán instalar aparatos de televisión y equipos de música que 
produzcan niveles sonoros máximos de 83 dB(A), medidos a 3 metros de los altavoces 
y en la dirección de la máxima emisión. En todo caso, dichos aparatos sólo podrán 
funcionar hasta las 23.00 horas, de domingo a jueves, ambos inclusive, y hasta las 0.00 
horas en viernes, sábado y vísperas de festivo. 
3. 63 dB (con D125 mínimo de 57 dB), para las actividades con equipo de música o que 
desarrollen actividades musicales y de 36 dB (con D125 mínimo de 30 dB) en la 
fachada. Estas actividades no podrán superar niveles sonoros máximos de 90 dB(A), 
medidos a 3 metros de los altavoces y en la dirección de máxima emisión. 
2. Cuando el foco emisor de ruido sea un elemento puntual, el aislamiento acústico podrá 
limitarse a dicho foco emisor, siempre que con ello se cumplan los niveles exigidos en el título 
III. 
3. El sujeto pasivo de la obligación de incrementar el aislamiento y, en su caso, adoptar las 
medidas correctoras necesarias hasta los mínimos señalados, es el propietario, poseedor o 
responsable del foco de ruido. 
4. El cumplimiento de las disposiciones de este artículo no exime de la obligación de ajustarse a 
los niveles del título III. 
5. Los materiales utilizados para llevar a cabo el aislamiento acústico deberán tener la reacción al 
fuego que indica la Norma Básica de Edificación CPI, en su artículo 16 
 
1.3.5.2.2 ARTÍCULO 41. LÍMITES EN EL AMBIENTE INTERIOR. 
Ninguna actividad o fuente sonora, excluido el ruido ambiental (tráfico o fuentes naturales), podrá 
producir en el ambiente interior de las viviendas o locales de una edificación, niveles sonoros medidos 
en dB(A) superiores a los señalados a continuación: 
Uso Locales 
Día 
(8.00 a 22.00 h) 
Noche 
(22.00 a 8.00 h) 
Sanitario (*) 
Dormitorios 
Zonas Comunes 
35 
40 
27 
30 
CÁLCULO DE AISLAMIENTO ACÚSTICO (OMPRVZ)
Cálculo del Aislamiento acústico D entre recintos interiores
R125 (dB) R250 (dB) R500 (dB) R1000 (dB) R2000 (dB) SUMA (dB)
Ruido Rosa Recinto Emisor 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 107,0
Ínide de reducción acústica Global 44,5 50,5 56,5 62,5 68,5
Inmisión Recinto Receptor 55,5 49,5 43,5 37,5 31,5 56,8
Aislamiento acústico D 44,5 50,5 56,5 62,5 68,5 50,2
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Residencial 
Piezas habitables 
Pasillos, aseos y 
cocinas 
40 
45 
27 
30 
Docente 
Aulas 
Dormitorio preescolar 
40 
35 
30 
27 
Servicios terciarios 
Hospedaje (**) 
Despachos 
profesionales 
Oficinas 
40 
40 
45 
28 
40 
45 
(*) En usos sanitarios sólo están comprendidas las zonas de hospitalización. 
(**) En hospedaje sólo están comprendidos los dormitorios. 
 
1.3.5.2.3 ARTÍCULO 42. LÍMITE EN EL AMBIENTE EXTERIOR. 
Ninguna actividad o fuente sonora, excluida el ruido ambiental (tráfico o fuentes naturales), podrá 
producir en el ambiente exterior niveles sonoros medidos en dB(A) superiores a los señalados a 
continuación: 
Áreas acústicas 
Día (8.00 a 22.00 horas) 
dBA 
Noche (22.00 a 8.00 horas) 
dBA 
Tipo I 55 45 
Tipo II 65 55 
Tipo III 55 55 
Tipo IV 75 70 
 
A efectos de garantizar la protección de la población y el medio ambiente contra la contaminación por 
ruidos y/o vibraciones, se establecen las siguientes áreas acústicas: 
1. Ambiente exterior: 
- Tipo I: Comprende sectores de territorio de alta sensibilidad acústica (hospitales, centros 
educativos o culturales) 
- Tipo II: Comprende sectores de territorio con predominio de suelo urbano o urbanizable de uso 
residencial, comercial y de servicios. 
- Tipo III: Comprende las "zonas E" contempladas en el Plan General de Ordenación Urbana. 
- Tipo IV: Comprende sectores territorio de suelo de uso industrial, terminales de transporte de 
mercancías y actividades logísticas. 
- Tipo V: Comprende sectores de territorio afectados por zonas de afecciones acústicas. Estas 
servidumbres se consideran ligadas a los sistemas generales de infraestructuras de transporte u 
Cálculo del Nivel de inmisión de ruido en el recinto superior
125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz
NR 79,8 82,4 84,4 85,0 84,0
D 44,5 50,5 56,5 62,5 68,5
Lp 35,3 31,9 27,9 22,5 15,5
SUMA (dBA)
37,6
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otros equipamientos públicos que lo exijan, como vías férreas, y serán delimitadas en cada caso 
por el Ayuntamiento. 
2. Ambiente interior: 
- Tipo VI: Comprende el espacio interior habitable de las edificaciones destinadas a usos 
residenciales, hospitalarios, educativos, culturales, administrativos y comerciales. 
 
1.3.6 EXIGENCIAS BÁSICAS DE AHORRO DE ENERGIA. HE. 
 
1.3.6.1 HE – 1. LIMITACIÓN DE LA DEMANDA ENERGÉTICA. 
 
Se excluyen del ámbito de aplicación, los edificios históricos protegidos oficialmente por ser parte de un 
entorno declarado o en razón de su particular valor arquitectónico o histórico, en la medida en que el 
cumplimiento de determinadas exigencias básicas de eficiencia energética pudiese alterar de manera 
inaceptable su carácter o aspecto, siendo la autoridad que dicta la protección oficial quien determine los 
elementos inalterables. 
Por lo tanto, no es de aplicación en nuestro caso. 
 
1.3.6.2 HE – 2. RENDIMIENTO DE LA INSTALACIONES TÉRMICAS. 
 
Los edificios dispondrán de instalaciones térmicas apropiadas destinadas a proporcionar el bienestar 
térmico de sus ocupantes. Esta exigencia se desarrolla actualmente en el vigente Reglamento de 
Instalaciones Térmicas en los Edificios, RITE, y su aplicación quedará definida en el proyecto del edificio. 
1.3.6.2.1 JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA EXIGENCIA DE CALIDAD DEL AMBIENTE 
TÉRMICO. 
 
A continuación, se muestran los valores de condiciones interiores de diseño utilizadas en el proyecto: 
 
 
REFERENCIA 
CONDICIONES INTERIORES DE DISEÑO 
TEMPERATURA EN 
VERANO 
TEMPERATURA EN 
INVIERNO 
HUMEDAD RELATIVA 
INTERIOR 
GIMNASIO 24 ˚C 21 ˚C 50 % 
VESTUARIOS Y 
ASEOS 
24 ˚C 21 ˚C 50 % 
 
Cálculo del Nivel de inmisión de ruido en el exterior
125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz
NR 79,8 82,4 84,4 85,0 84,0
D 93,0 49,2 55,2 61,2 67,2
Lp -13,2 33,2 29,2 23,8 16,8 35,0
SUMA (dBA)
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1.3.6.2.2 JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA EXIGENCIA DE CALIDAD DEL AIRE 
INTERIOR. 
 
Para asegurar la calidad del aire interior se ha dispuesto de un sistema de ventilación, para el aporte del 
suficiente del caudal de aire exterior, que evite que en los distintos locales en lo que se realice alguna 
actividad humana, se formen elevadas concentraciones de contaminantes. 
A los efectos de cumplimiento de este apartado se ha considerado lo establecido en la norma UNE – EN 
13779. 
 
1.3.6.2.2.1 CATEGORÍAS DE CALIDAD DEL AIRE INTERIOR EN FUNCIÓN DE LOS USOS DEL EDIFICIO. 
 
En función de los distintos usos del edificio, la categoría de calidad del aire interior (IDA), será la 
siguiente: 
 
USO CATEGORÍA DE CALIDAD DEL 
AIRE INTERIOR (IDA) 
CALIDAD DEL AIRE 
GIMNASIO IDA 3 Media 
VESTUARIOS Y ASEOS IDA 3 Media 
 
1.3.6.2.2.2 CAUDAL MÍNIMO DEL AIRE EXTERIOR DE VENTILACIÓN. 
 
El caudal mínimo de aire exterior de ventilación, necesario para alcanzar las categorías de calidad de aire 
interior que se indican en el apartado anterior, se ha calculado de acuerdo con el método indirecto de 
caudal de aire exterior por persona. 
Se han utilizado los valores expresados a continuación cuando las personas tenga una actividad 
metabólica, de alrededor 1.2 met.  
Cuando sea baja la producción de sustancias contaminantes por fuentes diferentes del ser humano y 
cuando no esté permitido fumar. 
 
CATEGORÍA CAUDAL DEL AIRE EXTERIOR EN 𝒅𝒎𝟑/𝒔 POR 
PERSONA 
IDA 1 20 
IDA 2 12.5 
IDA 3 8 
 
En nuestro caso la categoría es IDA 3 y cogemos un valor de 8 𝑑𝑚3/𝑠. 
CAUDAL DEL AIRE 
EXTERIOR EN 𝒅𝒎𝟑/𝒔 
POR PERSONA 
OCUPACIÓN CAUDAL DE 
VENTILACION EN 𝒎𝟑/
𝒉 
8 119 3427.2 
 
Para este caudal de ventilación se dispondrá de una unidad de ventilación de las siguientes 
características: 
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1.3.6.2.2.3 FILTRACIÓN DEL AIRE EXTERIOR MÍNIMO DE VENTILACIÓN. 
 
El aire exterior de ventilación, se introducirá debidamente filtrado en el edificio. 
Las clases de filtración a emplear, irán en función de la calidad del aire exterior (ODA) y de la calidad del 
aire interior (IDA) 
En nuestro caso contamos con: 
ODA 2: aire con altas concentraciones de partículas. 
 IDA 3 
ODA 2 F5 + F7 
 
Se deberá prever la instalación de un filtro de gas (filtro de carbono) y, o un filtro químico situado entre 
las dos etapas de filtración. Solo será necesario en caso de que la ODA 3 se alcance por exceso de gases. 
Se emplearán prefiltros para mantener limpios los componentes de las unidades de ventilación y 
tratamiento de aire, así como alargar la vida útil de los filtros finales. Los prefiltros se instalarán en la 
entrada del aire exterior a la unidad de tratamiento, así como en la entrada del aire de retorno. 
Los filtros finales se instalarán después de la sección de tratamiento y, cuando los locales servidos sean 
especialmente sensibles a la suciedad, después del ventilador de impulsión, procurando que la 
distribución de aire sobre la sección de filtros sea uniforme. 
En todas las secciones de filtración, salvo las situadas en tomas de aire exterior, se garantizarán las 
condiciones de funcionamiento en sexo; la humedad relativa del aire será siempre menos que el 90%. 
las unidades de ventilación, incorporaran filtros previos F5 y filtros finales F7, válidos para una IDA 3. 
 
1.3.6.2.2.4 AIRE DE EXTRACCIÓN. 
 
En función del uso del edificio, el aire de extracción cuenta con la clasificación siguiente: 
AE 1, bajo nivel de contaminación: aire que procede de locales en las que las emisiones más importantes 
de contaminantes, proceden de los materiales de construcción y decoración, además de las personas. 
Esta excluido el aire que procede de locales donde se permite fumar. Debido a que no estará permitido 
fumar en el edificio se escoge esta clasificación. 
 
1.3.6.2.2.5 CÁLCULO. 
 
Para el cálculo del proyecto se han adoptado las siguientes condiciones exteriores: 
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ZONA DEPORTIVA 
 
CÁLCULO DE CARGAS SENSIBLES: 
- CERRAMIENTOS EXTERIORES: FACHADAS 
𝑄𝐹𝐴𝐶𝐻𝐴𝐷𝐴 = 𝑈 𝑥 𝑆 𝑥 𝐷𝑇𝐸 
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𝑈 = 0.48 𝑊/𝑚2𝐾 
Vamos a calcular la resistencia térmica de cada uno de los elementos que componen nuestra fachada 
𝑅𝑡𝐹𝐴𝐶𝐻𝐴𝐷𝐴 =
1
𝑈
 𝑚2𝐾/𝑊  
𝑅𝑡 𝐹𝐴𝐶𝐻𝐴𝐷𝐴 = 𝑅𝑡𝐿𝐴𝑁𝐴 𝑀𝐼𝑁𝐸𝑅𝐴𝐿 + 𝑅𝑡𝐶𝐴𝑀𝐴𝑅𝐴 𝐷𝐸 𝐴𝐼𝑅𝐸 + 𝑅𝑡𝑅𝐸𝑉𝑂𝐶𝑂 + 𝑅𝑡𝐹𝐴𝐵𝑅𝐼𝐶𝐴 𝐷𝐸 𝐿𝐴𝐷𝑅𝐼𝐿𝐿𝑂 𝑀𝐴𝐶𝐼𝑍𝑂 +
𝑅𝑡𝐸𝑁𝐿𝑈𝐶𝐼𝐷𝑂, siendo 𝑅𝑡 = 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑠𝑜𝑟 (𝑒𝑛 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠)/𝜆(𝑐𝑜𝑛𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖𝑐𝑎) 
𝜆(𝑐𝑜𝑛𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖𝑐𝑎)𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑛𝑎 𝑚𝑖𝑛𝑒𝑟𝑎𝑙 𝑒𝑠 0.04 𝑊/𝑚𝐾 
𝜆(𝑐𝑜𝑛𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖𝑐𝑎)𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑙𝑢𝑐𝑖𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑦𝑒𝑠𝑜 𝑒𝑠 0.4 𝑊/𝑚𝐾 
𝜆(𝑐𝑜𝑛𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖𝑐𝑎)𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑣𝑜𝑐𝑜 𝑒𝑠 0.8 𝑊/𝑚𝐾 
𝜆(𝑐𝑜𝑛𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖𝑐𝑎)𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑑𝑟𝑖𝑙𝑙𝑜 𝑚𝑎𝑐𝑖𝑧𝑜 𝑒𝑠 0.85 𝑊/𝑚𝐾 
La resistencia de la cámara de aire viene dada por la tabla 2 del HE 1, en esto caso cogemos el valor de 
0.18 𝑚2𝐾/𝑊 
𝑅𝑡 𝐹𝐴𝐶𝐻𝐴𝐷𝐴 =
0.07
0.04
+ 0.18 +
0.005
0.8
+
0.48
0.85
+
0.05
0.4
= 1.75 + 0.18 + 0.00625 + 0.56471 + 0.125
= 2.62596 𝑊/𝑚𝐾 
𝑈 =
1
𝑅𝑡𝐹𝐴𝐶𝐻𝐴𝐷𝐴
=
1
2.62596
= 0.38 𝑊/𝑚2, por lo que cogeremos este valor al ser un valor mucho más 
específico. 
𝑆𝐹𝐴𝐶𝐻𝐴𝐷𝐴𝑅𝐸𝐴𝐿 = 𝑆𝐹𝐴𝐶𝐻𝐴𝐷𝐴 − 𝑆𝐻𝑈𝐸𝐶𝑂 𝑃𝑈𝐸𝑅𝑇𝐴𝑆 − 𝑆𝐻𝑈𝐸𝐶𝑂 𝐷𝐸 𝑉𝐸𝑁𝑇𝐴𝑁𝐴𝑆 
Nuestro salto térmico = Δt = 34 – 24 = 10˚C 
Nuestra oscilación térmica diaria = 17 ˚C 
Nos situamos en la franja horaria de las 15:00 pm. 
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SITUACIÓN NE 
 
𝑆𝑁𝐸 = 22.17 𝑥 4.56 − (5.25 𝑥 6) = 101.09 − 31.5 = 69.59 𝑚
2  
Para calcular el DTE necesitamos los valores de la “Tabla 1: Diferencia equivalente de temperatura, 
muros soleados o en sobra” y la “Tabla 3: Correcciones de las diferencias equivalentes de temperatura”: 
𝐷𝑇𝐸𝑁𝐸 = 8.9 − 1.1 = 7.8 ˚C 
𝑄𝐹𝐴𝐶𝐻𝐴𝐷𝐴.𝑁𝐸 = 0.38 𝑥 69.59 𝑥 7.8 = 206.264 𝑊  
 
SITUACIÓN SE 
 
𝑆𝑆𝐸 = 55.267 − (5.25 𝑥 3) = 55.267 − 15.69 = 39.577 𝑚
2  
Para calcular el DTE necesitamos los valores de la “Tabla 1: Diferencia equivalente de temperatura, 
muros soleados o en sobra” y la “Tabla 3: Correcciones de las diferencias equivalentes de temperatura”: 
𝐷𝑇𝐸𝑆𝐸 = 8.3 − 1.1 = 7.2 ˚C 
𝑄𝐹𝐴𝐶𝐻𝐴𝐷𝐴.𝑆𝐸 = 0.38 𝑥 39.577 𝑥 7.2 = 108.282 𝑊  
 
SITUACIÓN SO 
 
𝑆𝑆𝑂 = 22.17 𝑥 4.56 − (5.25 𝑥 6) = 101.09 − 31.5 = 69.59  
Para calcular el DTE necesitamos los valores de la “Tabla 1: Diferencia equivalente de temperatura, 
muros soleados o en sobra” y la “Tabla 3: Correcciones de las diferencias equivalentes de temperatura”: 
𝐷𝑇𝐸𝑁𝐸 = 3.9 − 1.1 = 2.8 ˚C 
𝑄𝐹𝐴𝐶𝐻𝐴𝐷𝐴.𝑁𝐸 = 0.38 𝑥 69.59𝑥 2.8 = 74.043 𝑊  
 
TOTAL  
𝑄𝐹𝐴𝐶𝐻𝐴𝐷𝐴 𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 = 𝑄𝐹𝐴𝐶𝐻𝐴𝐷𝐴.𝑁𝐸 + 𝑄𝐹𝐴𝐶𝐻𝐴𝐷𝐴.𝑆𝐸 + 𝑄𝐹𝐴𝐶𝐻𝐴𝐷𝐴.𝑁𝐸 = 388.59 𝑊  
 
- CERRAMIENTOS NO EXTERIORES: SOLERA 
Para el cálculo de la transmitancia de la solera usaremos los siguientes datos: 
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Con estos límites vemos que la transmitancia no debe superar los: 
0.60 𝑊/𝑚2𝐾 
La transmitancia térmica se obtiene de la tabla 3 en función del ancho de la banda de aislamiento 
térmico, de la resistencia térmica del aislante y la longitud (B´) de la solera o losa. Para soleras o losas sin 
aislamiento térmico, la transmitancia térmica se toma de la columna Ra=0.00 
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Siendo B´= Area / 0.5 * Perímetro 
B´= 241.3494/0.5 x 68.52=7.04, lo que nos da un valor sin aislamiento de 0.66 
Debido a este valor, cogemos el valor máximo de 0.60 𝑊/𝑚2𝐾. 
𝑄𝑆𝑂𝐿𝐸𝑅𝐴 = 𝑈 𝑥 𝑆 𝑥 𝛥𝑡 
Para calcular el DTE necesitamos los valores de la “Tabla 2: Diferencia equivalente de temperatura, 
techo soleado o en sombra” y la “Tabla 3: Correcciones de las diferencias equivalentes de temperatura”: 
Si la pared, techo o suelo es colindante con un local no climatizado, el salto térmico que se utiliza se 
rebaja en 3 ˚C. en nuestro caso pasamos a tener un salto térmico de 7 ˚C 
𝑄𝑆𝑂𝐿𝐸𝑅𝐴 = 0.60 𝑥 241.35 𝑥 7 = 1013.67 𝑊 
 
- CERRAMIENTOS NO EXTERIORES: PARTICIONES 
Se desprecia este valor 
 
- CERRAMIENTOS NO EXTERIORES: TECHO 
𝑄𝑇𝐸𝐶𝐻𝑂 = 𝑈 𝑥 𝑆 𝑥  𝛥𝑡 
Para este caso cogeremos el valor máximo permitido 𝑈 = 0.85 𝑊/𝑚2𝐾. 
 
𝑄𝑇𝐸𝐶𝐻𝑂 = 0.85 𝑥 240.71 𝑥 7 = 1432.22 𝑊 
 
- CERRAMIENTOS TRASLÚCIDOS: VENTANAS 
𝑄𝑉𝐸𝑁𝑇𝐴𝑁𝐴 = 𝑈 𝑥 𝑆 𝑥 𝛥𝑇 
Para este caso cogeremos el valor máximo permitido 𝑈 = 2.70 𝑊/𝑚2𝐾. 
𝑄𝑉𝐸𝑁𝑇𝐴𝑁𝐴 = 2.70 𝑥 (5.25 𝑥15)𝑥 (34 − 24) = 2126.25 𝑊 
 
- RADIACIÓN A TRAVÉS DE VENTANAS: 
𝑄𝑅𝐴𝐷𝐼𝐴𝐶𝐼𝑂𝑁 = 𝑅 𝑥 𝑆 𝑥 𝑓 
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Para calcular la radiación necesitamos lo valores de la “Tabla 4: Aportaciones solares a través de vidrio 
sencillo”: 
Situándonos entre el 22 de Julio y 21 de Mayo. 
𝑁𝐸 = 40.6 𝑊/𝑚2 
𝑆𝐸 = 40.6 𝑊/𝑚2 
𝑆𝑂 = 393.24 𝑊/𝑚2 
CORRECCIONES: 
Marco metálico: 1.17 
Turbidez del aire: 0.90 
Altitud = 1 + 0.07 𝑥 (𝐴𝑙𝑡𝑖𝑡𝑢𝑑
𝑧𝑔𝑧
300
) = 1 + 0.07 (
247
300
) = 1.05763 
Punto de roció: 1 +0.14 x (19.5-Tpr) /10; Para hallar la temperatura de rocío utilizamos el “Diagrama 
psicométrico” 𝑇𝑅𝑂𝐶Í𝑂 = 15.5 º𝐶 
1+0.14 x (19.5-15.5) / 10 = 1.056 
𝑅𝑁𝐸 = 40.6 𝑥 1.17 𝑥 0.9 𝑥 1.057 = 45.188 𝑊/𝑚
2 
𝑅𝑆𝐸 = 40.6 𝑥 1.17 𝑥 0.9 𝑥 1.057 = 45.188 𝑊/𝑚
2 
𝑅𝑆𝑂 = 393.24 𝑥 1.17 𝑥 0.9 𝑥 1.057 = 434.717 𝑊/𝑚
2 
Para calcular el factor de corrección necesitamos los valores de la “Tabla 5: Factores totales de ganancia 
solar a través del vidrio”: vidrio doble, vidrio de 6 mm. 
𝑓 = 0.8 
𝑄𝑅𝐴𝐷𝐼𝐴𝐶𝐼𝑂𝑁𝑁𝐸 = 45.188 𝑥 (5.25 𝑥 6) 𝑥 0.8 =  1138.737 𝑊 
𝑄𝑅𝐴𝐷𝐼𝐴𝐶𝐼𝑂𝑁𝑆𝐸 = 45.188 𝑥 (5.25 𝑥 3) 𝑥 0.8 =  569.368 𝑊 
𝑄𝑅𝐴𝐷𝐼𝐴𝐶𝐼𝑂𝑁𝑠𝑜 = 434.717 𝑥 (5.25 𝑥 6) 𝑥 0.8 = 10954.868 𝑊  
𝑄𝑅𝐴𝐷𝐼𝐴𝐶𝐼𝑂𝑁𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 = 𝑄𝑅𝐴𝐷𝐼𝐴𝐶𝐼𝑂𝑁𝑁𝐸 + 𝑄𝑅𝐴𝐷𝐼𝐴𝐶𝐼𝑂𝑁𝑆𝐸 + 𝑄𝑅𝐴𝐷𝐼𝐴𝐶𝐼𝑂𝑁𝑆𝑂 = 12662.973 𝑊 
 
- CALOR SENSIBLE DEBIDO A LA OCUPACIÓN: 
𝑄𝑂𝐶𝑈𝑃𝐴𝐶𝐼Ó𝑁 = 𝑄𝑃𝐸𝑅𝑆𝑂𝑁𝐴 · 𝑂𝑐𝑢𝑝𝑎𝑐𝑖ó𝑛 
Para calcular el calor por persona necesitamos los valores de la “Tabla 6: Ganancias debidas a los 
ocupantes”: 
𝑄𝑆𝐸𝑁𝑆𝐼𝐵𝐿𝐸 𝑃𝐸𝑅𝑆𝑂𝑁𝐴 = 117 𝑊 
𝑄𝑂𝐶𝑈𝑃𝐴𝐶𝐼Ó𝑁 = 117 𝑥 48 = 5616 𝑊 
- CALOR SENSIBLE DEBIDO A LA ILUMINACIÓN: 
En esta zona dispongo de 40 luminarias de 11 W cada una 
𝑄 = 40 𝑥 11 = 440 𝑊 
- CALOR SENSIBLE A APARATOS ELECTRICOS: 
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Despreciamos este valor. 
 
- CARGA SENSIBLE POR VENTILACIÓN: 
𝑄𝑉𝐸𝑁𝑇𝐼𝐿𝐴𝐶𝐼𝑂𝑁 = 𝑉 · 0.34 · ∆𝑇 
𝑉 = 𝐼𝐷𝐴 3;  8
𝑙
𝑠
= 28.8
𝑚3
ℎ
, 𝑚𝑢𝑙𝑡𝑖𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑚𝑜𝑠 𝑒𝑠𝑡𝑒 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑝𝑜𝑟 𝑒𝑙 𝑛𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 (48) 
𝑉 = 28.8 𝑥 48 = 1382.4 
𝑚3
ℎ
  
𝑄𝑉𝐸𝑁𝑇𝐼𝐿𝐴𝐶𝐼𝑂𝑁 = 1382.4 · 0.34 · (34 − 24) = 4700.16 𝑊 
 
- CARGA SENSIBLE EFECTIVA TOTAL: 31217.85 𝑊 
𝑄𝑆𝐸𝑁𝑆𝐼𝐵𝐿𝐸 𝐸𝐹𝐸𝐶𝑇𝐼𝑉𝐴 𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 = 𝑄𝑆𝐸𝑁𝑆𝐼𝐵𝐿𝐸 𝐸𝐹𝐸𝐶𝑇𝐼𝑉𝐴 + 10% 𝑄𝑆𝐸𝑁𝑆𝐼𝐵𝐿𝐸 𝐸𝐹𝐸𝐶𝑇𝐼𝑉𝐴 = 31217.85 𝑊  
𝑄𝑆𝐸𝑁𝑆𝐼𝐵𝐿𝐸 𝐸𝐹𝐸𝐶𝑇𝐼𝑉𝐴 = 28379.86 𝑊  
 
CÁLCULO DE CARGAS LATENTES: 
 
- CALOR LATENTE DEBIDO A LA OCUPACIÓN: 
𝑄𝑂𝐶𝑈𝑃𝐴𝐶𝐼Ó𝑁 = 𝑄𝑃𝐸𝑅𝑆𝑂𝑁𝐴 · 𝑂𝑐𝑢𝑝𝑎𝑐𝑖ó𝑛 
Para calcular el calor por persona necesitamos los valores de la “Tabla 6: Ganancias debidas a los 
ocupantes”: 
𝑄𝐿𝐴𝑇𝐸𝑁𝑇𝐸 𝑃𝐸𝑅𝑆𝑂𝑁𝐴 = 131 𝑊 
𝑄𝑂𝐶𝑈𝑃𝐴𝐶𝐼Ó𝑁 = 131 𝑥 48 = 6288 𝑊 
 
- CARGA LATENTE POR VENTILACIÓN: 
𝑄𝑉𝐸𝑁𝑇𝐼𝐿𝐴𝐶𝐼𝑂𝑁 = 𝑉 · 0.34 · ∆𝑊 
∆𝑊, es la diferencia de humedades absolutas en g/kg, se obtiene mediante el diagrama psicrométrico: 
∆𝑊 = 11 − 8.5 = 2.5 
𝑉 = 𝐼𝐷𝐴 3;  8
𝑙
𝑠
= 28.8
𝑚3
ℎ
, 𝑚𝑢𝑙𝑡𝑖𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑚𝑜𝑠 𝑒𝑠𝑡𝑒 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑝𝑜𝑟 𝑒𝑙 𝑛𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 (48) 
𝑉 = 28.8 𝑥 48 = 1382.4 
𝑚3
ℎ
  
𝑄𝑉𝐸𝑁𝑇𝐼𝐿𝐴𝐶𝐼𝑂𝑁 = 1382.4 𝑥 0.34 𝑥 2.5 = 1175.04 𝑊 
 
- CARGA LATENTE EFECTIVA TOTAL: 8209.344 𝑊 
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𝑄𝐿𝐴𝑇𝐸𝑁𝑇𝐸 𝐸𝐹𝐸𝐶𝑇𝐼𝑉𝐴 𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 = 𝑄𝐿𝐴𝑇𝐸𝑁𝑇𝐸 𝐸𝐹𝐸𝐶𝑇𝐼𝑉𝐴 + 10% 𝑄𝐿𝐴𝑇𝐸𝑁𝑇𝐸 𝐸𝐹𝐸𝐶𝑇𝐼𝑉𝐴 = 8209.344 𝑊 
𝑄𝐿𝐴𝑇𝐸𝑁𝑇𝐸 𝐸𝐹𝐸𝐶𝑇𝐼𝑉𝐴 = 6288 + 1175.04 = 7463.04 𝑊 
 
CARGA TÉRMICA TOTAL: 
𝑄𝑇É𝑅𝑀𝐼𝐶𝐴 𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 = 𝑄𝑆𝐸𝑁𝑆𝐼𝐵𝐿𝐸 𝐸𝐹𝐸𝐶𝑇𝐼𝑉𝐴 𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 + 𝑄𝐿𝐴𝑇𝐸𝑁𝑇𝐸 𝐸𝐹𝐸𝐶𝑇𝐼𝑉𝐴 𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿
= 31217.85 + 8209.344 = 39427.19 𝑊 = 39.42 𝐾𝑊 
 
VESTUARIO MASCULINO 
 
CÁLCULO DE CARGAS SENSIBLES: 
 
- CERRAMIENTOS EXTERIORES: FACHADAS 
𝑄𝐹𝐴𝐶𝐻𝐴𝐷𝐴 = 𝑈 𝑥 𝑆 𝑥 𝐷𝑇𝐸 
Usamos el valor ya calculado anteriormente añadiéndole la resistencia térmica del trasdosado 
𝑈 = 0.38 𝑊/𝑚2𝐾 de la fachada siendo 𝑅𝑡𝐹𝐴𝐶𝐻𝐴𝐷𝐴 =
1
𝑈
= 2.62596 𝑚2𝐾/𝑊  
𝑅𝑡𝑇𝑅𝐴𝑆𝐷𝑂𝑆𝐴𝐷𝑂 = 𝑅𝑡𝐿𝐴𝑁𝐴 𝑀𝐼𝑁𝐸𝑅𝐴𝐿 + 𝑅𝑡𝑃𝐿𝐴𝐶𝐴𝑆, siendo 𝑅𝑡 = 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑠𝑜𝑟 (𝑒𝑛 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠)/
𝜆(𝑐𝑜𝑛𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖𝑐𝑎) 
𝜆(𝑐𝑜𝑛𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖𝑐𝑎)𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑛𝑎 𝑚𝑖𝑛𝑒𝑟𝑎𝑙 𝑒𝑠 0.04 𝑊/𝑚𝐾 
𝜆(𝑐𝑜𝑛𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖𝑐𝑎)𝑑𝑒 𝑝𝑙𝑎𝑐𝑎 𝑎𝑞𝑢𝑎𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙 𝑖𝑛𝑑𝑜𝑜𝑟 𝑒𝑠 0.151 𝑊/𝑚𝐾 
𝜆(𝑐𝑜𝑛𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖𝑐𝑎)𝑑𝑒 𝑝𝑙𝑎𝑐𝑎 𝑓𝑖𝑟𝑒𝑏𝑜𝑎𝑟𝑑 𝑒𝑠 0.023 𝑊/𝑚𝐾 
 
𝑅𝑡𝑇𝑅𝐴𝑆𝐷𝑂𝑆𝐴𝐷𝑂 =
0.07
0.04
+
0.025
0.151
= 1.75 + 0.16556 = 1.91556 𝑚2𝐾/𝑊 
𝑅𝑡𝐹𝐴𝐶𝐻𝐴𝐷𝐴 𝑅𝐸𝐴𝐿 = 𝑅𝑡𝐹𝐴𝐶𝐻𝐴𝐷𝐴 + 𝑅𝑡𝑇𝑅𝐴𝑆𝐷𝑂𝑆𝐴𝐷𝑂 = 4.54152𝑚
2𝐾/𝑊  
𝑈𝑅𝐸𝐴𝐿 𝐹𝐴𝐶𝐻𝐴𝐷𝐴 =
1
𝑅𝑡𝐹𝐴𝐶𝐻𝐴𝐷𝐴 𝑅𝐸𝐴𝐿
=
1
4.54152
= 0.22𝑚2𝐾/𝑊  
𝑆𝐹𝐴𝐶𝐻𝐴𝐷𝐴𝑅𝐸𝐴𝐿 = 𝑆𝐹𝐴𝐶𝐻𝐴𝐷𝐴 − 𝑆𝐻𝑈𝐸𝐶𝑂 𝑃𝑈𝐸𝑅𝑇𝐴𝑆 − 𝑆𝐻𝑈𝐸𝐶𝑂 𝐷𝐸 𝑉𝐸𝑁𝑇𝐴𝑁𝐴𝑆 
Nuestro salto térmico = Δt = 34 – 24 = 10˚C 
Nuestra oscilación térmica diaria = 17 ˚C 
Nos situamos en la franja horaria de las 15:00 pm. 
 
SITUACIÓN NE 
 
𝑆𝑁𝐸 = 6.69 𝑥 4.56 − (5.25 𝑥2) = 30.506 − 10.5 = 20.006 𝑚
2  
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Para calcular el DTE necesitamos los valores de la “Tabla 1: Diferencia equivalente de temperatura, 
muros soleados o en sobra” y la “Tabla 3: Correcciones de las diferencias equivalentes de temperatura”: 
𝐷𝑇𝐸𝑁𝐸 = 8.9 − 1.1 = 7.8 ˚C 
𝑄𝐹𝐴𝐶𝐻𝐴𝐷𝐴.𝑁𝐸 = 0.22 𝑥 20.006 𝑥 7.8 = 34.33𝑊  
 
- CERRAMIENTOS NO EXTERIORES: SOLERA 
Para el cálculo de la transmitancia de la solera usaremos los anteriores datos ya justificados 
Con estos límites vemos que la transmitancia no debe superar los: 
0.60 𝑊/𝑚2𝐾 
 
Siendo B´= Area / 0.5 * Perímetro 
B´= 37.0791/0.5 x 24.54=3.02, lo que nos da un valor sin aislamiento de 1.20 
Debido a este valor, cogemos el valor máximo de 0.60 𝑊/𝑚2𝐾. 
𝑄𝑆𝑂𝐿𝐸𝑅𝐴 = 𝑈 𝑥 𝑆 𝑥 𝛥𝑡 
Si la pared, techo o suelo es colindante con un local no climatizado, el salto térmico que se utiliza se 
rebaja en 3 ˚C. en nuestro caso pasamos a tener un salto térmico de 7 ˚C 
𝑄𝑆𝑂𝐿𝐸𝑅𝐴 = 0.60 𝑥 37.0791 𝑥 7 = 155.73 𝑊 
 
- CERRAMIENTOS NO EXTERIORES: PARTICIONES 
𝐷𝑒𝑠𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑎𝑚𝑜𝑠 𝑒𝑠𝑡𝑒 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟. 
- CERRAMIENTOS NO EXTERIORES: TECHO 
𝑄𝑇𝐸𝐶𝐻𝑂 = 𝑈 𝑥 𝑆 𝑥 𝛥𝑡 
Para este caso cogeremos el valor máximo permitido 𝑈 = 0.85 𝑊/𝑚2𝐾. 
𝑄𝑇𝐸𝐶𝐻𝑂 = 0.85 𝑥 37.079 𝑥 7 = 220.62 𝑊 
 
- CERRAMIENTOS TRASLÚCIDOS: VENTANAS 
𝑄𝑉𝐸𝑁𝑇𝐴𝑁𝐴 = 𝑈 𝑥 𝑆 𝑥 𝛥𝑇 
Para este caso cogeremos el valor máximo permitido 𝑈 = 2.70 𝑊/𝑚2𝐾. 
𝑄𝑉𝐸𝑁𝑇𝐴𝑁𝐴 = 2.70 𝑥 (5.25 𝑥2)𝑥 (34 − 24) = 283.50 𝑊 
 
- RADIACIÓN A TRAVÉS DE VENTANAS: 
𝑄𝑅𝐴𝐷𝐼𝐴𝐶𝐼𝑂𝑁 = 𝑅 𝑥 𝑆 𝑥 𝑓 
Para calcular la radiación necesitamos lo valores de la “Tabla 4: Aportaciones solares a través de vidrio 
sencillo”: 
PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO Y ACTIVIDAD DE LOCAL PARA USO DE GIMNASIO. EUPLA 
SITUACIÓN: PLAZA UTRILLAS 6, 50013, ZARAGOZA 
ALUMNO: FRANCISCO PARDO LISBONA, NIA: 631057 
FECHA:25/11/2019  
 147  
 
Situándonos entre el 22 de Julio y 21 de Mayo. 
𝑁𝐸 = 40.6 𝑊/𝑚2 
CORRECCIONES: 
Marco metálico: 1.17 
Turbidez del aire: 0.90 
Altitud = 1 + 0.07 𝑥 (𝐴𝑙𝑡𝑖𝑡𝑢𝑑
𝑧𝑔𝑧
300
) = 1 + 0.07 (
247
300
) = 1.05763 
Punto de roció: 1 +0.14 x (19.5-Tpr) /10; Para hallar la temperatura de rocío utilizamos el “Diagrama 
psicométrico” 𝑇𝑅𝑂𝐶Í𝑂 = 15.5 º𝐶 
1+0.14 x (19.5-15.5) / 10 = 1.056 
𝑅𝑁𝐸 = 40.6 𝑥 1.17 𝑥 0.9 𝑥 1.057 = 45.188 𝑊/𝑚
2 
Para calcular el factor de corrección necesitamos los valores de la “Tabla 5: Factores totales de ganancia 
solar a través del vidrio”: vidrio doble, vidrio de 6 mm. 
𝑓 = 0.8 
𝑄𝑅𝐴𝐷𝐼𝐴𝐶𝐼𝑂𝑁𝑁𝐸 = 45.188 𝑥 (5.25 𝑥 2) 𝑥 0.8 =  379.58 𝑊 
𝑄𝑅𝐴𝐷𝐼𝐴𝐶𝐼𝑂𝑁𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 = 379.58 𝑊 
 
- CALOR SENSIBLE DEBIDO A LA OCUPACIÓN: 
𝑄𝑂𝐶𝑈𝑃𝐴𝐶𝐼Ó𝑁 = 𝑄𝑃𝐸𝑅𝑆𝑂𝑁𝐴 · 𝑂𝑐𝑢𝑝𝑎𝑐𝑖ó𝑛 
Para calcular el calor por persona necesitamos los valores de la “Tabla 6: Ganancias debidas a los 
ocupantes”: 
𝑄𝑆𝐸𝑁𝑆𝐼𝐵𝐿𝐸 𝑃𝐸𝑅𝑆𝑂𝑁𝐴 = 117 𝑊 
𝑄𝑂𝐶𝑈𝑃𝐴𝐶𝐼Ó𝑁 = 117 𝑥 18 = 2106 𝑊 
- CALOR SENSIBLE DEBIDO A LA ILUMINACIÓN: 
En esta zona dispongo de 5 luminarias de 33W cada una 
𝑄 = 5 𝑥 33 = 165 𝑊 
- CALOR SESIBLE A APARATOS ELECTRICOS: 
Despreciamos este valor. 
 
- CARGA SENSIBLE POR VENTILACIÓN: 
𝑄𝑉𝐸𝑁𝑇𝐼𝐿𝐴𝐶𝐼𝑂𝑁 = 𝑉 · 0.34 · ∆𝑇 
𝑉 = 𝐼𝐷𝐴 3;  8
𝑙
𝑠
= 28.8
𝑚3
ℎ
, 𝑚𝑢𝑙𝑡𝑖𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑚𝑜𝑠 𝑒𝑠𝑡𝑒 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑝𝑜𝑟 𝑒𝑙 𝑛𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 (18) 
𝑉 = 28.8 𝑥 18 = 518.40 
𝑚3
ℎ
  
𝑄𝑉𝐸𝑁𝑇𝐼𝐿𝐴𝐶𝐼𝑂𝑁 = 518.40 · 0.34 · (34 − 24) = 1762.56 𝑊 
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- CARGA SENSIBLE EFECTIVA TOTAL: 
𝑄𝑆𝐸𝑁𝑆𝐼𝐵𝐿𝐸 𝐸𝐹𝐸𝐶𝑇𝐼𝑉𝐴 𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 = 𝑄𝑆𝐸𝑁𝑆𝐼𝐵𝐿𝐸 𝐸𝐹𝐸𝐶𝑇𝐼𝑉𝐴 + 10% 𝑄𝑆𝐸𝑁𝑆𝐼𝐵𝐿𝐸 𝐸𝐹𝐸𝐶𝑇𝐼𝑉𝐴 = 5618.05 𝑊 
 
𝑄𝑆𝐸𝑁𝑆𝐼𝐵𝐿𝐸 𝐸𝐹𝐸𝐶𝑇𝐼𝑉𝐴 = 5107.32 𝑊 
 
CÁLCULO DE CARGAS LATENTES: 
 
- CALOR LATENTE DEBIDO A LA OCUPACIÓN: 
𝑄𝑂𝐶𝑈𝑃𝐴𝐶𝐼Ó𝑁 = 𝑄𝑃𝐸𝑅𝑆𝑂𝑁𝐴 · 𝑂𝑐𝑢𝑝𝑎𝑐𝑖ó𝑛 
Para calcular el calor por persona necesitamos los valores de la “Tabla 6: Ganancias debidas a los 
ocupantes”: 
𝑄𝐿𝐴𝑇𝐸𝑁𝑇𝐸 𝑃𝐸𝑅𝑆𝑂𝑁𝐴 = 131 𝑊 
𝑄𝑂𝐶𝑈𝑃𝐴𝐶𝐼Ó𝑁 = 131 𝑥 18 = 2358 𝑊 
 
- CARGA LATENTE POR VENTILACIÓN: 
𝑄𝑉𝐸𝑁𝑇𝐼𝐿𝐴𝐶𝐼𝑂𝑁 = 𝑉 · 0.34 · ∆𝑊 
∆𝑊, es la diferencia de humedades absolutas en g/kg, se obtiene mediante el diagrama psicrométrico: 
∆𝑊 = 11 − 8.5 = 2.5 
𝑉 = 𝐼𝐷𝐴 3;  8
𝑙
𝑠
= 28.8
𝑚3
ℎ
, 𝑚𝑢𝑙𝑡𝑖𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑚𝑜𝑠 𝑒𝑠𝑡𝑒 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑝𝑜𝑟 𝑒𝑙 𝑛𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 (18) 
𝑉 = 28.8 𝑥 18 = 518.40 
𝑚3
ℎ
  
𝑄𝑉𝐸𝑁𝑇𝐼𝐿𝐴𝐶𝐼𝑂𝑁 = 518.40 𝑥 0.34 𝑥 2.5 = 440.64 𝑊 
 
- CARGA LATENTE EFECTIVA TOTAL: 
𝑄𝐿𝐴𝑇𝐸𝑁𝑇𝐸 𝐸𝐹𝐸𝐶𝑇𝐼𝑉𝐴 𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 = 𝑄𝐿𝐴𝑇𝐸𝑁𝑇𝐸 𝐸𝐹𝐸𝐶𝑇𝐼𝑉𝐴 + 10% 𝑄𝐿𝐴𝑇𝐸𝑁𝑇𝐸 𝐸𝐹𝐸𝐶𝑇𝐼𝑉𝐴= 3078.50 𝑊 
𝑄𝐿𝐴𝑇𝐸𝑁𝑇𝐸 𝐸𝐹𝐸𝐶𝑇𝐼𝑉𝐴 = 2358 + 440.64 = 2798.64𝑊 
 
CARGA TÉRMICA TOTAL: 
𝑄𝑇É𝑅𝑀𝐼𝐶𝐴 𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 = 𝑄𝑆𝐸𝑁𝑆𝐼𝐵𝐿𝐸 𝐸𝐹𝐸𝐶𝑇𝐼𝑉𝐴 𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 + 𝑄𝐿𝐴𝑇𝐸𝑁𝑇𝐸 𝐸𝐹𝐸𝐶𝑇𝐼𝑉𝐴 𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿
= 5618.05 + 3078.50 = 8696.55 𝑊 
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ZONA DUCHAS MASCULINA 
 
CÁLCULO DE CARGAS SENSIBLES: 
 
- CERRAMIENTOS EXTERIORES: FACHADAS 
𝑄𝐹𝐴𝐶𝐻𝐴𝐷𝐴 = 𝑈 𝑥 𝑆 𝑥 𝐷𝑇𝐸 
Usamos el valor ya calculado anteriormente añadiéndole la resistencia térmica del trasdosado 
𝑈 = 0.38 𝑊/𝑚2𝐾 de la fachada siendo 𝑅𝑡𝐹𝐴𝐶𝐻𝐴𝐷𝐴 =
1
𝑈
= 2.62596 𝑚2𝐾/𝑊  
𝑅𝑡𝑇𝑅𝐴𝑆𝐷𝑂𝑆𝐴𝐷𝑂 = 𝑅𝑡𝐿𝐴𝑁𝐴 𝑀𝐼𝑁𝐸𝑅𝐴𝐿 + 𝑅𝑡𝑃𝐿𝐴𝐶𝐴𝑆, siendo 𝑅𝑡 = 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑠𝑜𝑟 (𝑒𝑛 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠)/
𝜆(𝑐𝑜𝑛𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖𝑐𝑎) 
𝜆(𝑐𝑜𝑛𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖𝑐𝑎)𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑛𝑎 𝑚𝑖𝑛𝑒𝑟𝑎𝑙 𝑒𝑠 0.04 𝑊/𝑚𝐾 
𝜆(𝑐𝑜𝑛𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖𝑐𝑎)𝑑𝑒 𝑝𝑙𝑎𝑐𝑎 𝑎𝑞𝑢𝑎𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙 𝑖𝑛𝑑𝑜𝑜𝑟 𝑒𝑠 0.151 𝑊/𝑚𝐾 
𝜆(𝑐𝑜𝑛𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖𝑐𝑎)𝑑𝑒 𝑝𝑙𝑎𝑐𝑎 𝑓𝑖𝑟𝑒𝑏𝑜𝑎𝑟𝑑 𝑒𝑠 0.023 𝑊/𝑚𝐾 
 
𝑅𝑡𝑇𝑅𝐴𝑆𝐷𝑂𝑆𝐴𝐷𝑂 =
0.07
0.04
+
0.025
0.151
= 1.75 + 0.16556 = 1.91556 𝑚2𝐾/𝑊 
𝑅𝑡𝐹𝐴𝐶𝐻𝐴𝐷𝐴 𝑅𝐸𝐴𝐿 = 𝑅𝑡𝐹𝐴𝐶𝐻𝐴𝐷𝐴 + 𝑅𝑡𝑇𝑅𝐴𝑆𝐷𝑂𝑆𝐴𝐷𝑂 = 4.54152𝑚
2𝐾/𝑊  
𝑈𝑅𝐸𝐴𝐿 𝐹𝐴𝐶𝐻𝐴𝐷𝐴 =
1
𝑅𝑡𝐹𝐴𝐶𝐻𝐴𝐷𝐴 𝑅𝐸𝐴𝐿
=
1
4.54152
= 0.22𝑚2𝐾/𝑊  
𝑆𝐹𝐴𝐶𝐻𝐴𝐷𝐴𝑅𝐸𝐴𝐿 = 𝑆𝐹𝐴𝐶𝐻𝐴𝐷𝐴 − 𝑆𝐻𝑈𝐸𝐶𝑂 𝑃𝑈𝐸𝑅𝑇𝐴𝑆 − 𝑆𝐻𝑈𝐸𝐶𝑂 𝐷𝐸 𝑉𝐸𝑁𝑇𝐴𝑁𝐴𝑆 
Nuestro salto térmico = Δt = 34 – 24 = 10˚C 
Nuestra oscilación térmica diaria = 17 ˚C 
Nos situamos en la franja horaria de las 15:00 pm. 
 
SITUACIÓN NE 
 
𝑆𝑁𝐸 = 4.45 𝑥 4.56 − (5.25 ) = 20.29 − 5.25 = 15.042 𝑚
2  
Para calcular el DTE necesitamos los valores de la “Tabla 1: Diferencia equivalente de temperatura, 
muros soleados o en sobra” y la “Tabla 3: Correcciones de las diferencias equivalentes de temperatura”: 
𝐷𝑇𝐸𝑁𝐸 = 8.9 − 1.1 = 7.8 ˚C 
𝑄𝐹𝐴𝐶𝐻𝐴𝐷𝐴.𝑁𝐸 = 0.22 𝑥 15.042 𝑥 7.8 = 25.81𝑊  
 
SITUACIÓN NO 
 
𝑆𝑁0 = 6.1 𝑥 4.56 − (5.25 𝑥 1.5 ) = 27.816 − 7.875 = 19.94 𝑚
2  
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Para calcular el DTE necesitamos los valores de la “Tabla 1: Diferencia equivalente de temperatura, 
muros soleados o en sobra” y la “Tabla 3: Correcciones de las diferencias equivalentes de temperatura”: 
𝐷𝑇𝐸𝑁𝑂 = 3.3 − 1.1 = 2.2 ˚C 
𝑄𝐹𝐴𝐶𝐻𝐴𝐷𝐴.𝑁𝑂 = 0.22 𝑥 19.94 𝑥 2.2 = 9.65 𝑊  
 
TOTAL 𝑄𝐹𝐴𝐶𝐻𝐴𝐷𝐴𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 = 𝑄𝐹𝐴𝐶𝐻𝐴𝐷𝐴.𝑁𝐸 + 𝑄𝐹𝐴𝐶𝐻𝐴𝐷𝐴.𝑁𝑂 = 35.46 𝑊 
 
- CERRAMIENTOS NO EXTERIORES: SOLERA 
Para el cálculo de la transmitancia de la solera usaremos los anteriores datos ya justificados 
Con estos límites vemos que la transmitancia no debe superar los: 
0.60 𝑊/𝑚2𝐾 
 
Siendo B´= Area / 0.5 * Perímetro 
B´= 37.0791/0.5 x 24.54=3.02, lo que nos da un valor sin aislamiento de 1.20 
Debido a este valor, cogemos el valor máximo de 0.60 𝑊/𝑚2𝐾. 
𝑄𝑆𝑂𝐿𝐸𝑅𝐴 = 𝑈 𝑥 𝑆 𝑥 𝛥𝑡 
Si la pared, techo o suelo es colindante con un local no climatizado, el salto térmico que se utiliza se 
rebaja en 3 ˚C. en nuestro caso pasamos a tener un salto térmico de 7 ˚C 
𝑄𝑆𝑂𝐿𝐸𝑅𝐴 = 0.60 𝑥 20.30 𝑥 7 = 85.26 𝑊 
 
- CERRAMIENTOS NO EXTERIORES: PARTICIONES 
𝐷𝑒𝑠𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑎𝑚𝑜𝑠 𝑒𝑠𝑡𝑒 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 
- CERRAMIENTOS NO EXTERIORES: TECHO 
𝑄𝑇𝐸𝐶𝐻𝑂 = 𝑈 𝑥 𝑆 𝑥 𝛥𝑡 
Para este caso cogeremos el valor máximo permitido 𝑈 = 0.85 𝑊/𝑚2𝐾. 
𝑄𝑇𝐸𝐶𝐻𝑂 = 0.85 𝑥 20.30 𝑥 7 = 120.78 𝑊 
 
- CERRAMIENTOS TRASLÚCIDOS: VENTANAS 
𝑄𝑉𝐸𝑁𝑇𝐴𝑁𝐴 = 𝑈 𝑥 𝑆 𝑥 𝛥𝑇 
Para este caso cogeremos el valor máximo permitido 𝑈 = 2.70 𝑊/𝑚2𝐾. 
𝑄𝑉𝐸𝑁𝑇𝐴𝑁𝐴 = 2.70 𝑥 (5.25 𝑥2.5)𝑥 (34 − 24) = 354.375 𝑊 
 
- RADIACIÓN A TRAVÉS DE VENTANAS: 
𝑄𝑅𝐴𝐷𝐼𝐴𝐶𝐼𝑂𝑁 = 𝑅 𝑥 𝑆 𝑥 𝑓 
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Para calcular la radiación necesitamos lo valores de la “Tabla 4: Aportaciones solares a través de vidrio 
sencillo”: 
Situándonos entre el 22 de Julio y 21 de Mayo. 
𝑁𝐸 = 40.6 𝑊/𝑚2 
𝑁𝑂 = 207.64 𝑊/𝑚2 
CORRECCIONES: 
Marco metálico: 1.17 
Turbidez del aire: 0.90 
Altitud = 1 + 0.07 𝑥 (𝐴𝑙𝑡𝑖𝑡𝑢𝑑
𝑧𝑔𝑧
300
) = 1 + 0.07 (
247
300
) = 1.05763 
Punto de roció: 1 +0.14 x (19.5-Tpr) /10; Para hallar la temperatura de rocío utilizamos el “Diagrama 
psicométrico” 𝑇𝑅𝑂𝐶Í𝑂 = 15.5 º𝐶 
1+0.14 x (19.5-15.5) / 10 = 1.056 
𝑅𝑁𝐸 = 40.6 𝑥 1.17 𝑥 0.9 𝑥 1.057 = 45.188 𝑊/𝑚
2 
𝑅𝑁𝑂 = 207.64 𝑥 1.17 𝑥 0.9 𝑥 1.057 = 231.10 𝑊/𝑚
2 
 
Para calcular el factor de corrección necesitamos los valores de la “Tabla 5: Factores totales de ganancia 
solar a través del vidrio”: vidrio doble, vidrio de 6 mm. 
𝑓 = 0.8 
𝑄𝑅𝐴𝐷𝐼𝐴𝐶𝐼𝑂𝑁𝑁𝐸 = 45.188 𝑥 (5.25 𝑥 1) 𝑥 0.8 =  189.79 𝑊 
𝑄𝑅𝐴𝐷𝐼𝐴𝐶𝐼𝑂𝑁𝑁𝐸 = 231.10 𝑥 (5.25 𝑥 1.5) 𝑥 0.8 =  1455.93 𝑊 
𝑄𝑅𝐴𝐷𝐼𝐴𝐶𝐼𝑂𝑁𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 = 189.79 +  1455.93 = 1645.72 𝑊 
 
- CALOR SENSIBLE DEBIDO A LA OCUPACIÓN: 
𝑄𝑂𝐶𝑈𝑃𝐴𝐶𝐼Ó𝑁 = 𝑄𝑃𝐸𝑅𝑆𝑂𝑁𝐴 · 𝑂𝑐𝑢𝑝𝑎𝑐𝑖ó𝑛 
Para calcular el calor por persona necesitamos los valores de la “Tabla 6: Ganancias debidas a los 
ocupantes”: 
𝑄𝑆𝐸𝑁𝑆𝐼𝐵𝐿𝐸 𝑃𝐸𝑅𝑆𝑂𝑁𝐴 = 117 𝑊 
𝑄𝑂𝐶𝑈𝑃𝐴𝐶𝐼Ó𝑁 = 117 𝑥 10 = 1170 𝑊 
- CALOR SENSIBLE DEBIDO A LA ILUMINACIÓN: 
En esta zona dispongo de 3 luminarias de 33W cada una 
𝑄 = 3 𝑥 33 = 99 𝑊 
- CALOR SESIBLE A APARATOS ELECTRICOS: 
Despreciamos este valor. 
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- CARGA SENSIBLE POR VENTILACIÓN: 
𝑄𝑉𝐸𝑁𝑇𝐼𝐿𝐴𝐶𝐼𝑂𝑁 = 𝑉 · 0.34 · ∆𝑇 
𝑉 = 𝐼𝐷𝐴 3;  8
𝑙
𝑠
= 28.8
𝑚3
ℎ
, 𝑚𝑢𝑙𝑡𝑖𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑚𝑜𝑠 𝑒𝑠𝑡𝑒 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑝𝑜𝑟 𝑒𝑙 𝑛𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 (10) 
𝑉 = 28.8 𝑥 10 = 288 
𝑚3
ℎ
  
𝑄𝑉𝐸𝑁𝑇𝐼𝐿𝐴𝐶𝐼𝑂𝑁 = 288 · 0.34 · (34 − 24) = 979.20 𝑊 
 
- CARGA SENSIBLE EFECTIVA TOTAL: 
𝑄𝑆𝐸𝑁𝑆𝐼𝐵𝐿𝐸 𝐸𝐹𝐸𝐶𝑇𝐼𝑉𝐴 𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 = 𝑄𝑆𝐸𝑁𝑆𝐼𝐵𝐿𝐸 𝐸𝐹𝐸𝐶𝑇𝐼𝑉𝐴 + 10% 𝑄𝑆𝐸𝑁𝑆𝐼𝐵𝐿𝐸 𝐸𝐹𝐸𝐶𝑇𝐼𝑉𝐴 = 4421.47 𝑊 
𝑄𝑆𝐸𝑁𝑆𝐼𝐵𝐿𝐸 𝐸𝐹𝐸𝐶𝑇𝐼𝑉𝐴 = 4019.52 𝑊 
CÁLCULO DE CARGAS LATENTES: 
 
- CALOR LATENTE DEBIDO A LA OCUPACIÓN: 
𝑄𝑂𝐶𝑈𝑃𝐴𝐶𝐼Ó𝑁 = 𝑄𝑃𝐸𝑅𝑆𝑂𝑁𝐴 · 𝑂𝑐𝑢𝑝𝑎𝑐𝑖ó𝑛 
Para calcular el calor por persona necesitamos los valores de la “Tabla 6: Ganancias debidas a los 
ocupantes”: 
𝑄𝐿𝐴𝑇𝐸𝑁𝑇𝐸 𝑃𝐸𝑅𝑆𝑂𝑁𝐴 = 131 𝑊 
𝑄𝑂𝐶𝑈𝑃𝐴𝐶𝐼Ó𝑁 = 131 𝑥 10 = 1310 𝑊 
 
- CARGA LATENTE POR VENTILACIÓN: 
𝑄𝑉𝐸𝑁𝑇𝐼𝐿𝐴𝐶𝐼𝑂𝑁 = 𝑉 · 0.34 · ∆𝑊 
∆𝑊, es la diferencia de humedades absolutas en g/kg, se obtiene mediante el diagrama psicrométrico: 
∆𝑊 = 11 − 8.5 = 2.5 
𝑉 = 𝐼𝐷𝐴 3;  8
𝑙
𝑠
= 28.8
𝑚3
ℎ
, 𝑚𝑢𝑙𝑡𝑖𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑚𝑜𝑠 𝑒𝑠𝑡𝑒 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑝𝑜𝑟 𝑒𝑙 𝑛𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 (18) 
𝑉 = 28.8 𝑥 10 = 288 
𝑚3
ℎ
  
𝑄𝑉𝐸𝑁𝑇𝐼𝐿𝐴𝐶𝐼𝑂𝑁 = 288 𝑥 0.34 𝑥 2.5 = 244.80 𝑊 
 
- CARGA LATENTE EFECTIVA TOTAL: 
𝑄𝐿𝐴𝑇𝐸𝑁𝑇𝐸 𝐸𝐹𝐸𝐶𝑇𝐼𝑉𝐴 𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 = 𝑄𝐿𝐴𝑇𝐸𝑁𝑇𝐸 𝐸𝐹𝐸𝐶𝑇𝐼𝑉𝐴 + 10% 𝑄𝐿𝐴𝑇𝐸𝑁𝑇𝐸 𝐸𝐹𝐸𝐶𝑇𝐼𝑉𝐴=1710.28 𝑊 
𝑄𝐿𝐴𝑇𝐸𝑁𝑇𝐸 𝐸𝐹𝐸𝐶𝑇𝐼𝑉𝐴 = 1310 + 244.80 = 1554.80𝑊 
 
CARGA TÉRMICA TOTAL: 
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𝑄𝑇É𝑅𝑀𝐼𝐶𝐴 𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 = 𝑄𝑆𝐸𝑁𝑆𝐼𝐵𝐿𝐸 𝐸𝐹𝐸𝐶𝑇𝐼𝑉𝐴 𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 + 𝑄𝐿𝐴𝑇𝐸𝑁𝑇𝐸 𝐸𝐹𝐸𝐶𝑇𝐼𝑉𝐴 𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿
= 4421.47 + 1710.28 = 6131.75 𝑊 
 
VESTUARIO FEMENINO 
 
CÁLCULO DE CARGAS SENSIBLES: 
 
- CERRAMIENTOS EXTERIORES: FACHADAS 
𝑄𝐹𝐴𝐶𝐻𝐴𝐷𝐴 = 𝑈 𝑥 𝑆 𝑥 𝐷𝑇𝐸 
Usamos el valor ya calculado anteriormente añadiéndole la resistencia térmica del trasdosado 
𝑈 = 0.38 𝑊/𝑚2𝐾 de la fachada siendo 𝑅𝑡𝐹𝐴𝐶𝐻𝐴𝐷𝐴 =
1
𝑈
= 2.62596 𝑚2𝐾/𝑊  
𝑅𝑡𝑇𝑅𝐴𝑆𝐷𝑂𝑆𝐴𝐷𝑂 = 𝑅𝑡𝐿𝐴𝑁𝐴 𝑀𝐼𝑁𝐸𝑅𝐴𝐿 + 𝑅𝑡𝑃𝐿𝐴𝐶𝐴𝑆, siendo 𝑅𝑡 = 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑠𝑜𝑟 (𝑒𝑛 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠)/
𝜆(𝑐𝑜𝑛𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖𝑐𝑎) 
𝜆(𝑐𝑜𝑛𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖𝑐𝑎)𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑛𝑎 𝑚𝑖𝑛𝑒𝑟𝑎𝑙 𝑒𝑠 0.04 𝑊/𝑚𝐾 
𝜆(𝑐𝑜𝑛𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖𝑐𝑎)𝑑𝑒 𝑝𝑙𝑎𝑐𝑎 𝑎𝑞𝑢𝑎𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙 𝑖𝑛𝑑𝑜𝑜𝑟 𝑒𝑠 0.151 𝑊/𝑚𝐾 
𝜆(𝑐𝑜𝑛𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖𝑐𝑎)𝑑𝑒 𝑝𝑙𝑎𝑐𝑎 𝑓𝑖𝑟𝑒𝑏𝑜𝑎𝑟𝑑 𝑒𝑠 0.023 𝑊/𝑚𝐾 
 
𝑅𝑡𝑇𝑅𝐴𝑆𝐷𝑂𝑆𝐴𝐷𝑂 =
0.07
0.04
+
0.025
0.151
= 1.75 + 0.16556 = 1.91556 𝑚2𝐾/𝑊 
𝑅𝑡𝐹𝐴𝐶𝐻𝐴𝐷𝐴 𝑅𝐸𝐴𝐿 = 𝑅𝑡𝐹𝐴𝐶𝐻𝐴𝐷𝐴 + 𝑅𝑡𝑇𝑅𝐴𝑆𝐷𝑂𝑆𝐴𝐷𝑂 = 4.54152𝑚
2𝐾/𝑊  
𝑈𝑅𝐸𝐴𝐿 𝐹𝐴𝐶𝐻𝐴𝐷𝐴 =
1
𝑅𝑡𝐹𝐴𝐶𝐻𝐴𝐷𝐴 𝑅𝐸𝐴𝐿
=
1
4.54152
= 0.22𝑚2𝐾/𝑊  
𝑆𝐹𝐴𝐶𝐻𝐴𝐷𝐴𝑅𝐸𝐴𝐿 = 𝑆𝐹𝐴𝐶𝐻𝐴𝐷𝐴 − 𝑆𝐻𝑈𝐸𝐶𝑂 𝑃𝑈𝐸𝑅𝑇𝐴𝑆 − 𝑆𝐻𝑈𝐸𝐶𝑂 𝐷𝐸 𝑉𝐸𝑁𝑇𝐴𝑁𝐴𝑆 
Nuestro salto térmico = Δt = 34 – 24 = 10˚C 
Nuestra oscilación térmica diaria = 17 ˚C 
Nos situamos en la franja horaria de las 15:00 pm. 
 
SITUACIÓN SO 
 
𝑆𝑆𝑂 = 6.69 𝑥 4.56 − (5.25 𝑥2) = 30.506 − 10.5 = 20.006 𝑚
2  
Para calcular el DTE necesitamos los valores de la “Tabla 1: Diferencia equivalente de temperatura, 
muros soleados o en sobra” y la “Tabla 3: Correcciones de las diferencias equivalentes de temperatura”: 
𝐷𝑇𝐸𝑆𝑂 = 3.9 − 1.1 = 2.8 ˚C 
𝑄𝐹𝐴𝐶𝐻𝐴𝐷𝐴.𝑁𝐸 = 0.22 𝑥 20.006 𝑥 2.8 = 12.32 𝑊  
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- CERRAMIENTOS NO EXTERIORES: SOLERA 
Para el cálculo de la transmitancia de la solera usaremos los anteriores datos ya justificados 
Con estos límites vemos que la transmitancia no debe superar los: 
0.60 𝑊/𝑚2𝐾 
 
Siendo B´= Area / 0.5 * Perímetro 
B´= 37.0791/0.5 x 24.54=3.02, lo que nos da un valor sin aislamiento de 1.20 
Debido a este valor, cogemos el valor máximo de 0.60 𝑊/𝑚2𝐾. 
𝑄𝑆𝑂𝐿𝐸𝑅𝐴 = 𝑈 𝑥 𝑆 𝑥 𝛥𝑡 
Si la pared, techo o suelo es colindante con un local no climatizado, el salto térmico que se utiliza se 
rebaja en 3 ˚C. en nuestro caso pasamos a tener un salto térmico de 7 ˚C 
𝑄𝑆𝑂𝐿𝐸𝑅𝐴 = 0.60 𝑥 35.22 𝑥 7 = 147.92 𝑊 
 
- CERRAMIENTOS NO EXTERIORES: PARTICIONES 
𝐷𝑒𝑠𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑎𝑚𝑜𝑠 𝑒𝑠𝑡𝑒 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟. 
- CERRAMIENTOS NO EXTERIORES: TECHO 
𝑄𝑇𝐸𝐶𝐻𝑂 = 𝑈 𝑥 𝑆 𝑥 𝛥𝑡 
Para este caso cogeremos el valor máximo permitido 𝑈 = 0.85 𝑊/𝑚2𝐾. 
𝑄𝑇𝐸𝐶𝐻𝑂 = 0.85 𝑥 35.22 𝑥 7 = 209.56 𝑊 
 
- CERRAMIENTOS TRASLÚCIDOS: VENTANAS 
𝑄𝑉𝐸𝑁𝑇𝐴𝑁𝐴 = 𝑈 𝑥 𝑆 𝑥 𝛥𝑇 
Para este caso cogeremos el valor máximo permitido 𝑈 = 2.70 𝑊/𝑚2𝐾. 
𝑄𝑉𝐸𝑁𝑇𝐴𝑁𝐴 = 2.70 𝑥 (5.25 𝑥2)𝑥 (34 − 24) = 283.50 𝑊 
 
- RADIACIÓN A TRAVÉS DE VENTANAS: 
𝑄𝑅𝐴𝐷𝐼𝐴𝐶𝐼𝑂𝑁 = 𝑅 𝑥 𝑆 𝑥 𝑓 
Para calcular la radiación necesitamos lo valores de la “Tabla 4: Aportaciones solares a través de vidrio 
sencillo”: 
Situándonos entre el 22 de Julio y 21 de Mayo. 
𝑁𝐸 = 40.6 𝑊/𝑚2 
CORRECCIONES: 
Marco metálico: 1.17 
Turbidez del aire: 0.90 
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Altitud = 1 + 0.07 𝑥 (𝐴𝑙𝑡𝑖𝑡𝑢𝑑
𝑧𝑔𝑧
300
) = 1 + 0.07 (
247
300
) = 1.05763 
Punto de roció: 1 +0.14 x (19.5-Tpr) /10; Para hallar la temperatura de rocío utilizamos el “Diagrama 
psicométrico” 𝑇𝑅𝑂𝐶Í𝑂 = 15.5 º𝐶 
1+0.14 x (19.5-15.5) / 10 = 1.056 
𝑅𝑆𝑂 = 393.24 𝑥 1.17 𝑥 0.9 𝑥 1.057 = 437.684 𝑊/𝑚
2 
Para calcular el factor de corrección necesitamos los valores de la “Tabla 5: Factores totales de ganancia 
solar a través del vidrio”: vidrio doble, vidrio de 6 mm. 
𝑓 = 0.8 
𝑄𝑅𝐴𝐷𝐼𝐴𝐶𝐼𝑂𝑁𝑆𝑂 = 437.684 𝑥 (5.25 𝑥 2) 𝑥 0.8 =  3676.548 𝑊 
𝑄𝑅𝐴𝐷𝐼𝐴𝐶𝐼𝑂𝑁𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 = 3676.55 𝑊 
 
- CALOR SENSIBLE DEBIDO A LA OCUPACIÓN: 
𝑄𝑂𝐶𝑈𝑃𝐴𝐶𝐼Ó𝑁 = 𝑄𝑃𝐸𝑅𝑆𝑂𝑁𝐴 · 𝑂𝑐𝑢𝑝𝑎𝑐𝑖ó𝑛 
Para calcular el calor por persona necesitamos los valores de la “Tabla 6: Ganancias debidas a los 
ocupantes”: 
𝑄𝑆𝐸𝑁𝑆𝐼𝐵𝐿𝐸 𝑃𝐸𝑅𝑆𝑂𝑁𝐴 = 117 𝑊 
𝑄𝑂𝐶𝑈𝑃𝐴𝐶𝐼Ó𝑁 = 117 𝑥 17 = 1989 𝑊 
- CALOR SENSIBLE DEBIDO A LA ILUMINACIÓN: 
En esta zona dispongo de 5 luminarias de 33W cada una 
𝑄 = 5 𝑥 33 = 165 𝑊 
- CALOR SESIBLE A APARATOS ELECTRICOS: 
Despreciamos este valor. 
 
- CARGA SENSIBLE POR VENTILACIÓN: 
𝑄𝑉𝐸𝑁𝑇𝐼𝐿𝐴𝐶𝐼𝑂𝑁 = 𝑉 · 0.34 · ∆𝑇 
𝑉 = 𝐼𝐷𝐴 3;  8
𝑙
𝑠
= 28.8
𝑚3
ℎ
, 𝑚𝑢𝑙𝑡𝑖𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑚𝑜𝑠 𝑒𝑠𝑡𝑒 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑝𝑜𝑟 𝑒𝑙 𝑛𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 (17) 
𝑉 = 28.8 𝑥 17 = 489.60 
𝑚3
ℎ
  
𝑄𝑉𝐸𝑁𝑇𝐼𝐿𝐴𝐶𝐼𝑂𝑁 = 489.60 · 0.34 · (34 − 24) = 1664.64 𝑊 
 
- CARGA SENSIBLE EFECTIVA TOTAL: 
𝑄𝑆𝐸𝑁𝑆𝐼𝐵𝐿𝐸 𝐸𝐹𝐸𝐶𝑇𝐼𝑉𝐴 𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 = 𝑄𝑆𝐸𝑁𝑆𝐼𝐵𝐿𝐸 𝐸𝐹𝐸𝐶𝑇𝐼𝑉𝐴 + 10% 𝑄𝑆𝐸𝑁𝑆𝐼𝐵𝐿𝐸 𝐸𝐹𝐸𝐶𝑇𝐼𝑉𝐴 = 8963.33 𝑊 
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𝑄𝑆𝐸𝑁𝑆𝐼𝐵𝐿𝐸 𝐸𝐹𝐸𝐶𝑇𝐼𝑉𝐴 = 8148.49 𝑊 
 
CÁLCULO DE CARGAS LATENTES: 
 
- CALOR LATENTE DEBIDO A LA OCUPACIÓN: 
𝑄𝑂𝐶𝑈𝑃𝐴𝐶𝐼Ó𝑁 = 𝑄𝑃𝐸𝑅𝑆𝑂𝑁𝐴 · 𝑂𝑐𝑢𝑝𝑎𝑐𝑖ó𝑛 
Para calcular el calor por persona necesitamos los valores de la “Tabla 6: Ganancias debidas a los 
ocupantes”: 
𝑄𝐿𝐴𝑇𝐸𝑁𝑇𝐸 𝑃𝐸𝑅𝑆𝑂𝑁𝐴 = 131 𝑊 
𝑄𝑂𝐶𝑈𝑃𝐴𝐶𝐼Ó𝑁 = 131 𝑥 17 = 2227 𝑊 
 
- CARGA LATENTE POR VENTILACIÓN: 
𝑄𝑉𝐸𝑁𝑇𝐼𝐿𝐴𝐶𝐼𝑂𝑁 = 𝑉 · 0.34 · ∆𝑊 
∆𝑊, es la diferencia de humedades absolutas en g/kg, se obtiene mediante el diagrama psicrométrico: 
∆𝑊 = 11 − 8.5 = 2.5 
𝑉 = 𝐼𝐷𝐴 3;  8
𝑙
𝑠
= 28.8
𝑚3
ℎ
, 𝑚𝑢𝑙𝑡𝑖𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑚𝑜𝑠 𝑒𝑠𝑡𝑒 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑝𝑜𝑟 𝑒𝑙 𝑛𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 (18) 
𝑉 = 28.8 𝑥 17 = 489.60 
𝑚3
ℎ
  
𝑄𝑉𝐸𝑁𝑇𝐼𝐿𝐴𝐶𝐼𝑂𝑁 = 489.60 𝑥 0.34 𝑥 2.5 = 416.16 𝑊 
 
- CARGA LATENTE EFECTIVA TOTAL: 
𝑄𝐿𝐴𝑇𝐸𝑁𝑇𝐸 𝐸𝐹𝐸𝐶𝑇𝐼𝑉𝐴 𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 = 𝑄𝐿𝐴𝑇𝐸𝑁𝑇𝐸 𝐸𝐹𝐸𝐶𝑇𝐼𝑉𝐴 + 10% 𝑄𝐿𝐴𝑇𝐸𝑁𝑇𝐸 𝐸𝐹𝐸𝐶𝑇𝐼𝑉𝐴= 2907.476 𝑊 
𝑄𝐿𝐴𝑇𝐸𝑁𝑇𝐸 𝐸𝐹𝐸𝐶𝑇𝐼𝑉𝐴 = 2227 + 416.16 = 2643.16 𝑊 
 
CARGA TÉRMICA TOTAL: 
𝑄𝑇É𝑅𝑀𝐼𝐶𝐴 𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 = 𝑄𝑆𝐸𝑁𝑆𝐼𝐵𝐿𝐸 𝐸𝐹𝐸𝐶𝑇𝐼𝑉𝐴 𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 + 𝑄𝐿𝐴𝑇𝐸𝑁𝑇𝐸 𝐸𝐹𝐸𝐶𝑇𝐼𝑉𝐴 𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 = 8963.33 +
2907.476 = 11870.81 𝑊  
 
ZONA DUCHAS FEMENINA 
 
CÁLCULO DE CARGAS SENSIBLES: 
 
- CERRAMIENTOS EXTERIORES: FACHADAS 
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𝑄𝐹𝐴𝐶𝐻𝐴𝐷𝐴 = 𝑈 𝑥 𝑆 𝑥 𝐷𝑇𝐸 
Usamos el valor ya calculado anteriormente añadiéndole la resistencia térmica del trasdosado 
𝑈 = 0.38 𝑊/𝑚2𝐾 de la fachada siendo 𝑅𝑡𝐹𝐴𝐶𝐻𝐴𝐷𝐴 =
1
𝑈
= 2.62596 𝑚2𝐾/𝑊  
𝑅𝑡𝑇𝑅𝐴𝑆𝐷𝑂𝑆𝐴𝐷𝑂 = 𝑅𝑡𝐿𝐴𝑁𝐴 𝑀𝐼𝑁𝐸𝑅𝐴𝐿 + 𝑅𝑡𝑃𝐿𝐴𝐶𝐴𝑆, siendo 𝑅𝑡 = 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑠𝑜𝑟 (𝑒𝑛 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠)/
𝜆(𝑐𝑜𝑛𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖𝑐𝑎) 
𝜆(𝑐𝑜𝑛𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖𝑐𝑎)𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑛𝑎 𝑚𝑖𝑛𝑒𝑟𝑎𝑙 𝑒𝑠 0.04 𝑊/𝑚𝐾 
𝜆(𝑐𝑜𝑛𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖𝑐𝑎)𝑑𝑒 𝑝𝑙𝑎𝑐𝑎 𝑎𝑞𝑢𝑎𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙 𝑖𝑛𝑑𝑜𝑜𝑟 𝑒𝑠 0.151 𝑊/𝑚𝐾 
𝜆(𝑐𝑜𝑛𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖𝑐𝑎)𝑑𝑒 𝑝𝑙𝑎𝑐𝑎 𝑓𝑖𝑟𝑒𝑏𝑜𝑎𝑟𝑑 𝑒𝑠 0.023 𝑊/𝑚𝐾 
 
𝑅𝑡𝑇𝑅𝐴𝑆𝐷𝑂𝑆𝐴𝐷𝑂 =
0.07
0.04
+
0.025
0.151
= 1.75 + 0.16556 = 1.91556 𝑚2𝐾/𝑊 
𝑅𝑡𝐹𝐴𝐶𝐻𝐴𝐷𝐴 𝑅𝐸𝐴𝐿 = 𝑅𝑡𝐹𝐴𝐶𝐻𝐴𝐷𝐴 + 𝑅𝑡𝑇𝑅𝐴𝑆𝐷𝑂𝑆𝐴𝐷𝑂 = 4.54152𝑚
2𝐾/𝑊  
𝑈𝑅𝐸𝐴𝐿 𝐹𝐴𝐶𝐻𝐴𝐷𝐴 =
1
𝑅𝑡𝐹𝐴𝐶𝐻𝐴𝐷𝐴 𝑅𝐸𝐴𝐿
=
1
4.54152
= 0.22𝑚2𝐾/𝑊  
𝑆𝐹𝐴𝐶𝐻𝐴𝐷𝐴𝑅𝐸𝐴𝐿 = 𝑆𝐹𝐴𝐶𝐻𝐴𝐷𝐴 − 𝑆𝐻𝑈𝐸𝐶𝑂 𝑃𝑈𝐸𝑅𝑇𝐴𝑆 − 𝑆𝐻𝑈𝐸𝐶𝑂 𝐷𝐸 𝑉𝐸𝑁𝑇𝐴𝑁𝐴𝑆 
Nuestro salto térmico = Δt = 34 – 24 = 10˚C 
Nuestra oscilación térmica diaria = 17 ˚C 
Nos situamos en la franja horaria de las 15:00 pm. 
 
SITUACIÓN SO 
 
𝑆𝑁𝐸 = 4.45 𝑥 4.56 − (5.25 ) = 20.29 − 5.25 = 15.042 𝑚
2  
Para calcular el DTE necesitamos los valores de la “Tabla 1: Diferencia equivalente de temperatura, 
muros soleados o en sobra” y la “Tabla 3: Correcciones de las diferencias equivalentes de temperatura”: 
𝐷𝑇𝐸𝑁𝐸 = 3.9 − 1.1 = 2.8 ˚C 
𝑄𝐹𝐴𝐶𝐻𝐴𝐷𝐴.𝑁𝐸 = 0.22 𝑥 15.042 𝑥 2.8 = 9.26 𝑊  
 
SITUACIÓN NO 
 
𝑆𝑁0 = 6.1 𝑥 4.56 − (5.25 𝑥 1.5 ) = 27.816 − 7.875 = 19.94 𝑚
2  
Para calcular el DTE necesitamos los valores de la “Tabla 1: Diferencia equivalente de temperatura, 
muros soleados o en sobra” y la “Tabla 3: Correcciones de las diferencias equivalentes de temperatura”: 
𝐷𝑇𝐸𝑁𝑂 = 3.3 − 1.1 = 2.2 ˚C 
𝑄𝐹𝐴𝐶𝐻𝐴𝐷𝐴.𝑁𝑂 = 0.22 𝑥 19.94 𝑥 2.2 = 9.65 𝑊  
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TOTAL 𝑄𝐹𝐴𝐶𝐻𝐴𝐷𝐴𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 = 𝑄𝐹𝐴𝐶𝐻𝐴𝐷𝐴.𝑁𝐸 + 𝑄𝐹𝐴𝐶𝐻𝐴𝐷𝐴.𝑁𝑂 = 18.91 𝑊 
 
- CERRAMIENTOS NO EXTERIORES: SOLERA 
Para el cálculo de la transmitancia de la solera usaremos los anteriores datos ya justificados 
Con estos límites vemos que la transmitancia no debe superar los: 
0.60 𝑊/𝑚2𝐾 
 
Siendo B´= Area / 0.5 * Perímetro 
B´= 37.0791/0.5 x 24.54=3.02, lo que nos da un valor sin aislamiento de 1.20 
Debido a este valor, cogemos el valor máximo de 0.60 𝑊/𝑚2𝐾. 
𝑄𝑆𝑂𝐿𝐸𝑅𝐴 = 𝑈 𝑥 𝑆 𝑥 𝛥𝑡 
Si la pared, techo o suelo es colindante con un local no climatizado, el salto térmico que se utiliza se 
rebaja en 3 ˚C. en nuestro caso pasamos a tener un salto térmico de 7 ˚C 
𝑄𝑆𝑂𝐿𝐸𝑅𝐴 = 0.60 𝑥 19.49𝑥 7 = 81.85 𝑊 
 
- CERRAMIENTOS NO EXTERIORES: PARTICIONES 
𝐷𝑒𝑠𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑎𝑚𝑜𝑠 𝑒𝑠𝑡𝑒 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 
- CERRAMIENTOS NO EXTERIORES: TECHO 
𝑄𝑇𝐸𝐶𝐻𝑂 = 𝑈 𝑥 𝑆 𝑥 𝛥𝑡 
Para este caso cogeremos el valor máximo permitido 𝑈 = 0.85 𝑊/𝑚2𝐾. 
𝑄𝑇𝐸𝐶𝐻𝑂 = 0.85 𝑥 19.49 𝑥 7 = 54.57 𝑊 
 
- CERRAMIENTOS TRASLÚCIDOS: VENTANAS 
𝑄𝑉𝐸𝑁𝑇𝐴𝑁𝐴 = 𝑈 𝑥 𝑆 𝑥 𝛥𝑇 
Para este caso cogeremos el valor máximo permitido 𝑈 = 2.70 𝑊/𝑚2𝐾. 
𝑄𝑉𝐸𝑁𝑇𝐴𝑁𝐴 = 2.70 𝑥 (5.25 𝑥2.5)𝑥 (34 − 24) = 354.375 𝑊 
 
- RADIACIÓN A TRAVÉS DE VENTANAS: 
𝑄𝑅𝐴𝐷𝐼𝐴𝐶𝐼𝑂𝑁 = 𝑅 𝑥 𝑆 𝑥 𝑓 
Para calcular la radiación necesitamos lo valores de la “Tabla 4: Aportaciones solares a través de vidrio 
sencillo”: 
Situándonos entre el 22 de Julio y 21 de Mayo. 
𝑁𝐸 = 40.6 𝑊/𝑚2 
𝑁𝑂 = 207.64 𝑊/𝑚2 
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CORRECCIONES: 
Marco metálico: 1.17 
Turbidez del aire: 0.90 
Altitud = 1 + 0.07 𝑥 (𝐴𝑙𝑡𝑖𝑡𝑢𝑑
𝑧𝑔𝑧
300
) = 1 + 0.07 (
247
300
) = 1.05763 
Punto de roció: 1 +0.14 x (19.5-Tpr) /10; Para hallar la temperatura de rocío utilizamos el “Diagrama 
psicométrico” 𝑇𝑅𝑂𝐶Í𝑂 = 15.5 º𝐶 
1+0.14 x (19.5-15.5) / 10 = 1.056 
𝑅𝑆𝑂 = 393.24 𝑥 1.17 𝑥 0.9 𝑥 1.057 = 437.68 𝑊/𝑚
2 
𝑅𝑁𝑂 = 207.64 𝑥 1.17 𝑥 0.9 𝑥 1.057 = 231.10 𝑊/𝑚
2 
 
Para calcular el factor de corrección necesitamos los valores de la “Tabla 5: Factores totales de ganancia 
solar a través del vidrio”: vidrio doble, vidrio de 6 mm. 
𝑓 = 0.8 
𝑄𝑅𝐴𝐷𝐼𝐴𝐶𝐼𝑂𝑁𝑁𝐸 = 437.68 𝑥 (5.25 𝑥 1) 𝑥 0.8 =  1838.27 𝑊 
𝑄𝑅𝐴𝐷𝐼𝐴𝐶𝐼𝑂𝑁𝑁𝐸 = 231.10 𝑥 (5.25 𝑥 1.5) 𝑥 0.8 =  1455.93 𝑊 
𝑄𝑅𝐴𝐷𝐼𝐴𝐶𝐼𝑂𝑁𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 = 1838.27 +  1455.93 = 3294.20 𝑊 
 
- CALOR SENSIBLE DEBIDO A LA OCUPACIÓN: 
𝑄𝑂𝐶𝑈𝑃𝐴𝐶𝐼Ó𝑁 = 𝑄𝑃𝐸𝑅𝑆𝑂𝑁𝐴 · 𝑂𝑐𝑢𝑝𝑎𝑐𝑖ó𝑛 
Para calcular el calor por persona necesitamos los valores de la “Tabla 6: Ganancias debidas a los 
ocupantes”: 
𝑄𝑆𝐸𝑁𝑆𝐼𝐵𝐿𝐸 𝑃𝐸𝑅𝑆𝑂𝑁𝐴 = 117 𝑊 
𝑄𝑂𝐶𝑈𝑃𝐴𝐶𝐼Ó𝑁 = 117 𝑥 10 = 1170 𝑊 
- CALOR SENSIBLE DEBIDO A LA ILUMINACIÓN: 
En esta zona dispongo de 3 luminarias de 33W cada una 
𝑄 = 3 𝑥 33 = 99 𝑊 
- CALOR SESIBLE A APARATOS ELECTRICOS: 
Despreciamos este valor. 
 
- CARGA SENSIBLE POR VENTILACIÓN: 
𝑄𝑉𝐸𝑁𝑇𝐼𝐿𝐴𝐶𝐼𝑂𝑁 = 𝑉 · 0.34 · ∆𝑇 
𝑉 = 𝐼𝐷𝐴 3;  8
𝑙
𝑠
= 28.8
𝑚3
ℎ
, 𝑚𝑢𝑙𝑡𝑖𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑚𝑜𝑠 𝑒𝑠𝑡𝑒 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑝𝑜𝑟 𝑒𝑙 𝑛𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 (10) 
𝑉 = 28.8 𝑥 10 = 288 
𝑚3
ℎ
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𝑄𝑉𝐸𝑁𝑇𝐼𝐿𝐴𝐶𝐼𝑂𝑁 = 288 · 0.34 · (34 − 24) = 979.20 𝑊 
 
- CARGA SENSIBLE EFECTIVA TOTAL: 
𝑄𝑆𝐸𝑁𝑆𝐼𝐵𝐿𝐸 𝐸𝐹𝐸𝐶𝑇𝐼𝑉𝐴 𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 = 𝑄𝑆𝐸𝑁𝑆𝐼𝐵𝐿𝐸 𝐸𝐹𝐸𝐶𝑇𝐼𝑉𝐴 + 10% 𝑄𝑆𝐸𝑁𝑆𝐼𝐵𝐿𝐸 𝐸𝐹𝐸𝐶𝑇𝐼𝑉𝐴 = 6724.84 𝑊 
𝑄𝑆𝐸𝑁𝑆𝐼𝐵𝐿𝐸 𝐸𝐹𝐸𝐶𝑇𝐼𝑉𝐴 = 6113.49 𝑊 
CÁLCULO DE CARGAS LATENTES: 
 
- CALOR LATENTE DEBIDO A LA OCUPACIÓN: 
𝑄𝑂𝐶𝑈𝑃𝐴𝐶𝐼Ó𝑁 = 𝑄𝑃𝐸𝑅𝑆𝑂𝑁𝐴 · 𝑂𝑐𝑢𝑝𝑎𝑐𝑖ó𝑛 
Para calcular el calor por persona necesitamos los valores de la “Tabla 6: Ganancias debidas a los 
ocupantes”: 
𝑄𝐿𝐴𝑇𝐸𝑁𝑇𝐸 𝑃𝐸𝑅𝑆𝑂𝑁𝐴 = 131 𝑊 
𝑄𝑂𝐶𝑈𝑃𝐴𝐶𝐼Ó𝑁 = 131 𝑥 10 = 1310 𝑊 
 
- CARGA LATENTE POR VENTILACIÓN: 
𝑄𝑉𝐸𝑁𝑇𝐼𝐿𝐴𝐶𝐼𝑂𝑁 = 𝑉 · 0.34 · ∆𝑊 
∆𝑊, es la diferencia de humedades absolutas en g/kg, se obtiene mediante el diagrama psicrométrico: 
∆𝑊 = 11 − 8.5 = 2.5 
𝑉 = 𝐼𝐷𝐴 3;  8
𝑙
𝑠
= 28.8
𝑚3
ℎ
, 𝑚𝑢𝑙𝑡𝑖𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑚𝑜𝑠 𝑒𝑠𝑡𝑒 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑝𝑜𝑟 𝑒𝑙 𝑛𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 (18) 
𝑉 = 28.8 𝑥 10 = 288 
𝑚3
ℎ
  
𝑄𝑉𝐸𝑁𝑇𝐼𝐿𝐴𝐶𝐼𝑂𝑁 = 288 𝑥 0.34 𝑥 2.5 = 244.80 𝑊 
 
- CARGA LATENTE EFECTIVA TOTAL: 
𝑄𝐿𝐴𝑇𝐸𝑁𝑇𝐸 𝐸𝐹𝐸𝐶𝑇𝐼𝑉𝐴 𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 = 𝑄𝐿𝐴𝑇𝐸𝑁𝑇𝐸 𝐸𝐹𝐸𝐶𝑇𝐼𝑉𝐴 + 10% 𝑄𝐿𝐴𝑇𝐸𝑁𝑇𝐸 𝐸𝐹𝐸𝐶𝑇𝐼𝑉𝐴 = 1710.28 𝑊 
𝑄𝐿𝐴𝑇𝐸𝑁𝑇𝐸 𝐸𝐹𝐸𝐶𝑇𝐼𝑉𝐴 = 1310 + 244.80 = 1554.80𝑊 
 
CARGA TÉRMICA TOTAL: 
𝑄𝑇É𝑅𝑀𝐼𝐶𝐴 𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 = 𝑄𝑆𝐸𝑁𝑆𝐼𝐵𝐿𝐸 𝐸𝐹𝐸𝐶𝑇𝐼𝑉𝐴 𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 + 𝑄𝐿𝐴𝑇𝐸𝑁𝑇𝐸 𝐸𝐹𝐸𝐶𝑇𝐼𝑉𝐴 𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 = 6724.84 +
1710.28 = 8435.12 𝑊  
VESTÍBULO Y OFICINA 
 
CÁLCULO DE CARGAS SENSIBLES: 
PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO Y ACTIVIDAD DE LOCAL PARA USO DE GIMNASIO. EUPLA 
SITUACIÓN: PLAZA UTRILLAS 6, 50013, ZARAGOZA 
ALUMNO: FRANCISCO PARDO LISBONA, NIA: 631057 
FECHA:25/11/2019  
 161  
 
 
- CERRAMIENTOS EXTERIORES: FACHADAS 
SITUACIÓN NE 
 
𝑆𝑁𝐸 = 11.78 𝑥 4.56 − (5.25 𝑥 3) = 53.72 − 15.75 = 37.97 𝑚
2  
Para calcular el DTE necesitamos los valores de la “Tabla 1: Diferencia equivalente de temperatura, 
muros soleados o en sobra” y la “Tabla 3: Correcciones de las diferencias equivalentes de temperatura”: 
𝐷𝑇𝐸𝑁𝐸 = 8.9 − 1.1 = 7.8 ˚C 
𝑄𝐹𝐴𝐶𝐻𝐴𝐷𝐴.𝑁𝐸 = 0.38 𝑥 37.97 𝑥 7.8 = 112.54 𝑊  
 
- CERRAMIENTOS NO EXTERIORES: SOLERA 
Para el cálculo de la transmitancia de la solera usaremos los anteriores datos ya justificados 
Con estos límites vemos que la transmitancia no debe superar los: 
0.60 𝑊/𝑚2𝐾 
 
Siendo B´= Area / 0.5 * Perímetro 
B´= 37.0791/0.5 x 24.54=3.02, lo que nos da un valor sin aislamiento de 1.20 
Debido a este valor, cogemos el valor máximo de 0.60 𝑊/𝑚2𝐾. 
𝑄𝑆𝑂𝐿𝐸𝑅𝐴 = 𝑈 𝑥 𝑆 𝑥 𝛥𝑡 
Si la pared, techo o suelo es colindante con un local no climatizado, el salto térmico que se utiliza se 
rebaja en 3 ˚C. en nuestro caso pasamos a tener un salto térmico de 7 ˚C 
𝑄𝑆𝑂𝐿𝐸𝑅𝐴 = 0.60 𝑥 66.58 𝑥 7 = 279.63 𝑊 
 
- CERRAMIENTOS NO EXTERIORES: PARTICIONES 
𝐷𝑒𝑠𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑎𝑚𝑜𝑠 𝑒𝑠𝑡𝑒 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟. 
- CERRAMIENTOS NO EXTERIORES: TECHO 
𝑄𝑇𝐸𝐶𝐻𝑂 = 𝑈 𝑥 𝑆 𝑥 𝛥𝑡 
Para este caso cogeremos el valor máximo permitido 𝑈 = 0.85 𝑊/𝑚2𝐾. 
𝑄𝑇𝐸𝐶𝐻𝑂 = 0.85 𝑥 66.58 𝑥 7 = 396.15 𝑊 
 
- CERRAMIENTOS TRASLÚCIDOS: VENTANAS 
𝑄𝑉𝐸𝑁𝑇𝐴𝑁𝐴 = 𝑈 𝑥 𝑆 𝑥 𝛥𝑇 
Para este caso cogeremos el valor máximo permitido 𝑈 = 2.70 𝑊/𝑚2𝐾. 
𝑄𝑉𝐸𝑁𝑇𝐴𝑁𝐴 = 2.70 𝑥 (5.25 𝑥3)𝑥 (34 − 24) = 425.25 𝑊 
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- RADIACIÓN A TRAVÉS DE VENTANAS: 
𝑄𝑅𝐴𝐷𝐼𝐴𝐶𝐼𝑂𝑁 = 𝑅 𝑥 𝑆 𝑥 𝑓 
Para calcular la radiación necesitamos lo valores de la “Tabla 4: Aportaciones solares a través de vidrio 
sencillo”: 
Situándonos entre el 22 de Julio y 21 de Mayo. 
𝑁𝐸 = 40.6 𝑊/𝑚2 
CORRECCIONES: 
Marco metálico: 1.17 
Turbidez del aire: 0.90 
Altitud = 1 + 0.07 𝑥 (𝐴𝑙𝑡𝑖𝑡𝑢𝑑
𝑧𝑔𝑧
300
) = 1 + 0.07 (
247
300
) = 1.05763 
Punto de roció: 1 +0.14 x (19.5-Tpr) /10; Para hallar la temperatura de rocío utilizamos el “Diagrama 
psicométrico” 𝑇𝑅𝑂𝐶Í𝑂 = 15.5 º𝐶 
1+0.14 x (19.5-15.5) / 10 = 1.056 
𝑅𝑁𝐸 = 40.6 𝑥 1.17 𝑥 0.9 𝑥 1.057 = 45.19 𝑊/𝑚
2 
Para calcular el factor de corrección necesitamos los valores de la “Tabla 5: Factores totales de ganancia 
solar a través del vidrio”: vidrio doble, vidrio de 6 mm. 
𝑓 = 0.8 
𝑄𝑅𝐴𝐷𝐼𝐴𝐶𝐼𝑂𝑁𝑆𝑂 = 45.19 𝑥 (5.25 𝑥 2) 𝑥 0.8 =  569.39 𝑊 
𝑄𝑅𝐴𝐷𝐼𝐴𝐶𝐼𝑂𝑁𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 = 569.39 𝑊 
 
- CALOR SENSIBLE DEBIDO A LA OCUPACIÓN: 
𝑄𝑂𝐶𝑈𝑃𝐴𝐶𝐼Ó𝑁 = 𝑄𝑃𝐸𝑅𝑆𝑂𝑁𝐴 · 𝑂𝑐𝑢𝑝𝑎𝑐𝑖ó𝑛 
Para calcular el calor por persona necesitamos los valores de la “Tabla 6: Ganancias debidas a los 
ocupantes”: 
𝑄𝑆𝐸𝑁𝑆𝐼𝐵𝐿𝐸 𝑃𝐸𝑅𝑆𝑂𝑁𝐴 = 117 𝑊 
𝑄𝑂𝐶𝑈𝑃𝐴𝐶𝐼Ó𝑁 = 117 𝑥 5 = 585 𝑊 
- CALOR SENSIBLE DEBIDO A LA ILUMINACIÓN: 
En esta zona dispongo de 8 luminarias de 33W cada una 
𝑄 = 8 𝑥 33 = 264 𝑊 
- CALOR SESIBLE A APARATOS ELECTRICOS: 
Despreciamos este valor. 
 
- CARGA SENSIBLE POR VENTILACIÓN: 
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𝑄𝑉𝐸𝑁𝑇𝐼𝐿𝐴𝐶𝐼𝑂𝑁 = 𝑉 · 0.34 · ∆𝑇 
𝑉 = 𝐼𝐷𝐴 3;  8
𝑙
𝑠
= 28.8
𝑚3
ℎ
, 𝑚𝑢𝑙𝑡𝑖𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑚𝑜𝑠 𝑒𝑠𝑡𝑒 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑝𝑜𝑟 𝑒𝑙 𝑛𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 (5) 
𝑉 = 28.8 𝑥 5 = 144 
𝑚3
ℎ
  
𝑄𝑉𝐸𝑁𝑇𝐼𝐿𝐴𝐶𝐼𝑂𝑁 = 144 · 0.34 · (34 − 24) = 489.60 𝑊 
 
- CARGA SENSIBLE EFECTIVA TOTAL: 
𝑄𝑆𝐸𝑁𝑆𝐼𝐵𝐿𝐸 𝐸𝐹𝐸𝐶𝑇𝐼𝑉𝐴 𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 = 𝑄𝑆𝐸𝑁𝑆𝐼𝐵𝐿𝐸 𝐸𝐹𝐸𝐶𝑇𝐼𝑉𝐴 + 10% 𝑄𝑆𝐸𝑁𝑆𝐼𝐵𝐿𝐸 𝐸𝐹𝐸𝐶𝑇𝐼𝑉𝐴 = 2760.51 𝑊 
 
𝑄𝑆𝐸𝑁𝑆𝐼𝐵𝐿𝐸 𝐸𝐹𝐸𝐶𝑇𝐼𝑉𝐴 = 2509.56 𝑊 
 
CÁLCULO DE CARGAS LATENTES: 
 
- CALOR LATENTE DEBIDO A LA OCUPACIÓN: 
𝑄𝑂𝐶𝑈𝑃𝐴𝐶𝐼Ó𝑁 = 𝑄𝑃𝐸𝑅𝑆𝑂𝑁𝐴 · 𝑂𝑐𝑢𝑝𝑎𝑐𝑖ó𝑛 
Para calcular el calor por persona necesitamos los valores de la “Tabla 6: Ganancias debidas a los 
ocupantes”: 
𝑄𝐿𝐴𝑇𝐸𝑁𝑇𝐸 𝑃𝐸𝑅𝑆𝑂𝑁𝐴 = 131 𝑊 
𝑄𝑂𝐶𝑈𝑃𝐴𝐶𝐼Ó𝑁 = 131 𝑥 5 = 655 𝑊 
 
- CARGA LATENTE POR VENTILACIÓN: 
𝑄𝑉𝐸𝑁𝑇𝐼𝐿𝐴𝐶𝐼𝑂𝑁 = 𝑉 · 0.34 · ∆𝑊 
∆𝑊, es la diferencia de humedades absolutas en g/kg, se obtiene mediante el diagrama psicrométrico: 
∆𝑊 = 11 − 8.5 = 2.5 
𝑉 = 𝐼𝐷𝐴 3;  8
𝑙
𝑠
= 28.8
𝑚3
ℎ
, 𝑚𝑢𝑙𝑡𝑖𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑚𝑜𝑠 𝑒𝑠𝑡𝑒 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑝𝑜𝑟 𝑒𝑙 𝑛𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 (18) 
𝑉 = 28.8 𝑥 5 = 144 
𝑚3
ℎ
  
𝑄𝑉𝐸𝑁𝑇𝐼𝐿𝐴𝐶𝐼𝑂𝑁 = 144 𝑥 0.34 𝑥 2.5 = 122.4 𝑊 
 
- CARGA LATENTE EFECTIVA TOTAL: 
𝑄𝐿𝐴𝑇𝐸𝑁𝑇𝐸 𝐸𝐹𝐸𝐶𝑇𝐼𝑉𝐴 𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 = 𝑄𝐿𝐴𝑇𝐸𝑁𝑇𝐸 𝐸𝐹𝐸𝐶𝑇𝐼𝑉𝐴 + 10% 𝑄𝐿𝐴𝑇𝐸𝑁𝑇𝐸 𝐸𝐹𝐸𝐶𝑇𝐼𝑉𝐴= 855.14 𝑊 
𝑄𝐿𝐴𝑇𝐸𝑁𝑇𝐸 𝐸𝐹𝐸𝐶𝑇𝐼𝑉𝐴 = 777.4 𝑊 
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CARGA TÉRMICA TOTAL: 
𝑄𝑇É𝑅𝑀𝐼𝐶𝐴 𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 = 𝑄𝑆𝐸𝑁𝑆𝐼𝐵𝐿𝐸 𝐸𝐹𝐸𝐶𝑇𝐼𝑉𝐴 𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 + 𝑄𝐿𝐴𝑇𝐸𝑁𝑇𝐸 𝐸𝐹𝐸𝐶𝑇𝐼𝑉𝐴 𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 = 2760.51 +
855.14 = 3615.65 𝑊  
 
1.3.6.2.2.6 DIMENSIONADO DE CONDUCTOS Y DE LA MAQUINARIA NECESARIA. 
 
USO CARGA TÉRMICA VENTILACIÓN 
ZONA DEPORTIVA 39427.19 W 
1382.40 
𝑚3
ℎ
 
VESTUARIO MASCULINO 8696.55 W 
518.40 
𝑚3
ℎ
 
VESTUARIO FEMENINO 11870.81 W 
489.60 
𝑚3
ℎ
 
ZONA DUCHAS 
MASCULINA 
6131.75 W 
288 
𝑚3
ℎ
 
ZONA DUCHAS 
FEMENINA 
8435.12 W 
288 
𝑚3
ℎ
 
VESTÍBULO + OFICINA 3615.65 W  
TOTAL 78177.02 W 
2965.60 
𝑚3
ℎ
 
 
USO CARGA TÉRMICA UNIDAD EXTERIOR UNIDADES 
INTERIORES 
 
 
 
 
ZONA DEPORTIVA 
 
 
 
 
 
39.42 KW 
 
 
 
 
1 UNIDAD EXTERIOR 
 
MODELO: MITSUBISHI 
PUHY – P400 YNW-A 
P = 45 KW (R) 
P = 50 KW (C) 
 
 
6 PLFY -P50VEM-E 
P=5.6 KW (R) 
P= 6.3 KW (C) 
1 PLFY -P63VEM-E 
P=7.1 KW (R) 
P= 8 KW (C) 
 
 
 
 
VESTÍBULO + OFICINA 
 
 
 
 
3.61 KW 
 1 PLFY – P32VEM- E 
P=3.6 KW (R) 
P= 4 KW (C 
TOTAL 43.03 KW P=44.3KW (R) 
P= 49.8 KW (C) 
 
USO CARGA TÉRMICA UNIDAD EXTERIOR UNIDADES 
INTERIORES 
VESTUARIO MASCULINO 8696.55 W  
 
 
 1 PLFY -80VEM-E 
P=9 KW (R) 
P= 10 KW (C) 
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VESTUARIO FEMENINO 11870.81 W  
1 UNIDAD EXTERIOR 
 
MODELO: MITSUBISHI 
PUHY – P350 YNW-A 
 P = 40 KW (R) 
P = 45 KW (C) 
1 PLFY -125VEM-E 
P=14 KW (R) 
P= 16 KW (C) 
ZONA DUCHAS 
MASCULINA 
6131.75 W 1 PLFY -P63VEM-E 
P=7.1 KW (R) 
P= 8 KW (C) 
ZONA DUCHAS 
FEMENINA 
8435.12 W 1 PLFY -80VEM-E 
P=9 KW (R) 
P= 10 KW (C) 
TOTAL 35134.18 KW P=39.1 KW (R) 
P= 44 KW (C) 
 
Las unidades exteriores irán con casetón, más rejillas silenciadoras para evitar el ruido que generan. 
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USO VENTILACIÓN RECUPERADOR DE CALOR 
 
 
 
 
 
ZONA DEPORTIVA 
 
 
 
 
 
 
1382.40 
𝑚3
ℎ
 
 
 
 
1 UNIDAD  
 
MODELO: MITSUBISHI LGH – 
150 RVX-E 
Caudal máximo =  
1500 
𝑚3
ℎ
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ZONA DE VESTUARIOS Y 
DUCHAS 1584
𝑚3
ℎ
 
1 UNIDAD  
 
MODELO: MITSUBISHI LGH – 
200 RVX-E 
Caudal máximo =  
2000 
𝑚3
ℎ
 
 
 
 
Para evitar ruidos es recomendable que la velocidad del aire en los conductos sea inferior a 6 m/s. 
Para seleccionar conductos utilizaremos el método de perdida de carga constante, siendo 0.05 
mmca/ml. 
La relación máxima entre la base y la altura del conducto será, B:H 3:1, evitando así una mala circulación 
del aire. 
RED IMPULSION: VESTUARIOS + ZONA DE DUCHAS 
TRAMO CAUDAL 
𝑚3/ℎ 
VELOCIDAD  
m/s 
PERDIDA DE 
CARGA 
mmca/m 
DIAMETRO 
EQUIVALENTE 
mm 
SECCIÓN 
RECTANGULAR 
(base x altura) 
mm 
REJILLAS 
(base x altura) 
mm 
T1 395.8 2.92 0.05 220 200 x 200 425 x 75 
T2 395.8 2.92 0.05 220 200 x 200 425 x 75 
T3 791.6 3.49 0.05 290 360 x 200  
T4 395.8 2.92 0.05 220 200 x 200 425 x 75 
T5 395.8 2.92 0.05 220 200 x 200 425 x 75 
T6 1583.2 4.08 0.05 370 600 x 200  
 
RED RETORNO: VESTUARIO FEMENINO + ZONA DE DUCHAS FEMENINA 
TRAMO CAUDAL 
𝑚3/ℎ 
VELOCIDAD  
m/s 
PERDIDA DE 
CARGA 
mmca/m 
DIAMETRO 
EQUIVALENTE 
mm 
SECCIÓN 
RECTANGULAR 
(base x altura) 
mm 
REJILLAS 
(base x altura) 
mm 
T1 194.4 2.51 0.05 180 130 x 200 225 x 75 
T2 388.8 3.01 0.05 230 220 x 200 425 x 75 
T3 583.2 3.24 0.05 260 280 x 200 625 x 75 
T4 777.6 3.49 0.05 290 360 x 200 825 x 75 
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RED DE RETORNO: VESTUARIO MASCULINO + ZONA DE DUCHAS MASCULINA + RED RETORNO 
FEMENINA 
TRAMO CAUDAL 
𝑚3/ℎ 
VELOCIDAD  
m/s 
PERDIDA DE 
CARGA 
mmca/m 
DIAMETRO 
EQUIVALENTE 
mm 
SECCIÓN 
RECTANGULAR 
(base x altura) 
mm 
REJILLAS 
(base x altura) 
mm 
T5 201.6 2.51 0.05 180 130 x 200 225 x 75 
T6 403.2 3.01 0.05 230 220 x 200 425 x 75 
T7 604.8 3.24 0.05 260 280 x 200 625 x 75 
T8 806.4 3.49 0.05 290 360 x 200 825 x 75 
T9 1584 4.08 0.05 370 600 x 200  
 
RED DE IMPULSION Y RETORNO: ZONA DEPORTIVA 
TRAMO CAUDAL 
𝑚3/ℎ 
VELOCIDAD  
m/s 
PERDIDA DE 
CARGA 
mmca/m 
DIAMETRO 
EQUIVALENTE 
mm 
SECCIÓN 
RECTANGULAR 
(base x altura) 
mm 
REJILLAS 
(base x altura) 
mm 
T1 276.5 2.74 0.05 200 160 x 200 325 x 75 
T2 553 3.17 0.05 250 260 x 200 525 x 75 
T3 829.5 3.49 0.05 290 360 x 200 825 x 75 
T4 1106 3.80 0.05 330 460 x 200 525 x 125 
T5 1382.5 4.01 0.05 360 560 x 200 825 x 125 
 
Todos los tramos están formados por: 
Conductos rectangulares de acero galvanizado. Las uniones entre conductos se realizan según las 
necesidades de la instalación del proyecto. Todas las piezas y conductos disponen de matrizado con 
ondulación transversal (ZPM) con el fin de aumentar la rigidez. Todas las piezas fabricadas en conducto 
galvanizado presentan una clasificación al fuego A1--s1, según UNE EN 13501-1:2002. El material 
utilizado es acero galvanizado, certificado con z200-275 en espesores de 1 mm. 
 
En cuanto a las rejillas hemos seleccionado las siguientes de la marca TROX- TECHNIK: 
Y sus dimensiones en función del caudal de aire. 
PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO Y ACTIVIDAD DE LOCAL PARA USO DE GIMNASIO. EUPLA 
SITUACIÓN: PLAZA UTRILLAS 6, 50013, ZARAGOZA 
ALUMNO: FRANCISCO PARDO LISBONA, NIA: 631057 
FECHA:25/11/2019  
 169  
 
 
 
1.3.6.2.2.2.7 REDES DE CONDUCTOS. RITE IT 1.2.4.2 
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Siguiendo el apartado del RITE IT 1.2.4.2, Los conductos y accesorios de la red de impulsión de aire 
dispondrán de un aislamiento térmico suficiente para que la pérdida de calor no sea mayor que el 4% de 
la potencia que transportan y para evitar condensaciones. 
Para potencias menores de 70 kW servirán los siguientes aislamientos: 
 
Las redes de retorno se aislarán cuando discurran por el exterior del edificio y en interiores cuando el 
aire esté a temperatura menor que la de rocío o cuando el conducto pase por locales no 
acondicionados. 
Para los aseos se dispondrán de extractores individuales monotorizados con un detector de presencia de 
la marca SOLER & PALAU 
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- ASEO DE PMR: 11.44 𝑚2𝑥 3 𝑚 𝑥 4
𝑟𝑒𝑛𝑜𝑣
ℎ𝑜𝑟𝑎
(𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛 𝑜𝑟𝑑𝑒𝑛𝑎𝑛𝑧𝑎) = 137 𝑚3/ℎ , se colocará 1 
 - ASEO DE PERSONAL: 8.81 𝑚2𝑥 3 𝑚 𝑥 4
𝑟𝑒𝑛𝑜𝑣
ℎ𝑜𝑟𝑎
(𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛 𝑜𝑟𝑑𝑒𝑛𝑎𝑛𝑧𝑎) = 105.72 𝑚3/ℎ, se colocará 1 
- ASEO FEMENINO: 18.16 𝑚2𝑥 3 𝑚 𝑥 4
𝑟𝑒𝑛𝑜𝑣
ℎ𝑜𝑟𝑎
(𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛 𝑜𝑟𝑑𝑒𝑛𝑎𝑛𝑧𝑎) = 217.92 𝑚3/ℎ, se colocarán 2 
- ASEO MASCULINO: 17.45 𝑚2𝑥 3 𝑚 𝑥 4
𝑟𝑒𝑛𝑜𝑣
ℎ𝑜𝑟𝑎
(𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛 𝑜𝑟𝑑𝑒𝑛𝑎𝑛𝑧𝑎) = 209.4 𝑚3/ℎ, se colocarán 2 
Todos los extractores irán conectados a shunt de ventilación a cubierta 
1.3.6.3 HE – 3. EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LAS INSTALACIONES DE 
ILUMINACIÓN. 
 
 Se excluyen del ámbito de aplicación: 
Los edificios históricos protegidos cuando así lo determine el órgano competente, que deba dictaminar 
en materia de protección histórico-artística.  
Por lo tanto, no es de aplicación en nuestro caso. No obstante, los valores de eficiencia energética de la 
instalación quedan justificados en el apartado del SUA-4 del presente proyecto. 
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1.3.6.4 HE – 4. CONTRIBUCIÓN SOLAR MÍNIMA DE AGUA CALIENTE SANITARIA. 
  
En nuestro caso se trata de un edificio protegido con una cubierta ligera, por lo que la colocación de 
paneles solares en su cubierta, llevaría la necesidad de modificación de la misma. 
Por lo tanto, no es de aplicación en nuestro caso. 
 
1.3.6.5 HE – 5. CONTRIBUCIÓN FOTOVOLTAICA MÍNIMA DE ENERGÍA 
ELÉCTRICA. 
 
Quedan exentos del cumplimiento total o parcial de esta exigencia los edificios históricos protegidos, 
cuando así lo determine el órgano competente que deba dictaminar en materia de protección histórico-
artística. La colocación de paneles solares obligaría a una modificación de la cubierta. 
Por lo tanto, no es de aplicación en nuestro caso. 
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1.4 ANEXOS. 
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1.4.1 ANEXO. CUMPLIMIENTO DE LA ORDENANZA DE SUPRESION DE 
BARRERAS ARQUITECTÓNICAS Y URBANISTICAS DEL MUNICIPIO DE 
ZARAGOZA. 
 
1.4.1.1 OBJETO. 
 
La presente ordenanza tiene por objeto garantizar a las personas con dificultades para la movilidad o 
cualquier otra limitación física, la accesibilidad mediante el establecimiento de medidas de control en el 
cumplimiento de la normativa dirigida a suprimir y evitar cualquier tipo de barrera u obstáculo físico. 
 
1.4.1.2 EDIFICIOS Y ÁREAS PÚBLICAS Y PRIVADAS DESTINADAS A UN USO QUE 
IMPLIQUE CONCURRENCIA DE PÚBLICO. 
 
Se considerarán edificios de uso público aquellos edificios, espacios e instalaciones cuyo uso implique 
concurrencia de público, ya sean de titularidad pública o privada que, sin carácter exhaustivo, se 
expresan seguidamente: 
- Instalaciones deportivas. 
 
1.4.1.3 DISEÑO Y TRAZADO DE LAS VÍAS. 
 
Se entenderán por vías, a los efectos de la presente Ordenanza, las aceras, los itinerarios peatonales y 
cualquier otro tipo de superficie de dominio público destinada al tráfico de peatones o al tráfico mixto 
de vehículos y peatones, así como los espacios libres de edificación existentes en el entorno de los 
edificios. 
 
NORMA 
 
PROYECTO 
Las vías en áreas de nueva urbanización o de remodelación de las 
existentes no superarán el 8% en su pendiente longitudinal. Sin 
embargo, se recomienda el 6 % de pendiente como límite superior 
de las pendientes idóneas para el tráfico de silla de ruedas. 
 
CUMPLE 
La pendiente transversal de las vías estará comprendida entre el 
1% y el 2%, cuando la pendiente longitudinal sea inferior al 2%. 
 
CUMPLE 
La anchura mínima recomendada para la circulación no será 
inferior a 1,80 metros. 
A ≥ 1.80 metros 
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En vías colectoras de tráfico rodado continuo deberá mantenerse 
un espacio de libre circulación peatonal de 1,80 metros. 
 
NO APLICA. NO EXISTE TRAFICO 
RODADO 
Cuando en el espacio de libre circulación señalado sea 
imprescindible instalar barreras funcionales, como: buzones, 
señales, farolas, etcétera, deberán colocarse éstas lateralmente de 
forma que no dificulten la accesibilidad al menos en un ancho de 
1,00 metro con trayectoria rectilínea. Los alcorques y canalillos 
que interfieren el espacio de libre circulación peatonal vendrán 
enrasados con el pavimento circundante. 
A ≥ 1.00 metros 
 
1.4.1.4 PASO DE PEATONES. 
 
No es de aplicación ya que no existen pasos de peatones en las proximidades del edificio 
 
1.4.1.5 PASOS DE LIBRE CIRCULACIÓN. 
 
NORMA PROYECTO 
Todos los elementos volados, ya sean señales de circulación, 
elementos vegetales, accesorios de establecimientos como toldos, 
rótulos publicitarios, etcétera y que se sitúen sobre el paso de libre 
circulación deberán estar por encima de una altura mínima de 
2,10 metros. 
H ≥ 2.10 m 
Terrazas veraniegas, quioscos y similares deberán dejar libre de 
ocupación al menos 1,80 metros de paso y con una trayectoria 
rectilínea. 
A ≥ 1.80 metros 
Las zanjas y demás obras en vía pública, cuando no exista 
alumbrado público, se señalizarán convenientemente mediante 
vallas dotadas de luces rojas, que se mantendrán encendidas 
durante la noche. Las vallas se dispondrán de modo que los 
invidentes puedan detectar a tiempo la existencia de obstáculo 
CUMPLE. EXISTE ALUMBRADO 
PÚBLICO 
 
1.4.1.6 ESCALERAS. 
 
No es de aplicación. 
 
1.4.1.7 ASCENSORES. 
 
No es de aplicación. 
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1.4.1.8 EDIFICIOS PÚBLICOS. 
 
Los edificios públicos señalados en el artículo 1.3.7.2 se diseñarán de tal manera que puedan ser 
accesibles y utilizables por minusválidos. Los locales de espectáculos, salas de conferencias, aulas y otros 
análogos, deberán disponer de plazas reservadas para personas con movilidad reducida en una 
proporción no inferior al 2% del aforo hasta 500 plazas, disponiendo a partir de esta cifra de una plaza 
más adaptada por cada 1.000 más de capacidad o fracción. En todo caso existirá un mínimo de dos 
plazas reservadas. 
 
SE CUMPLE. El 2% de nuestro aforo es equivalente a dos personas. 
 
1.4.1.9 ASEOS PÚBLICOS. 
 
NORMA PROYECTO 
Aseos en edificios públicos. En aquellos edificios, espacios e 
instalaciones cuyo uso implique concurrencia de público, de 
titularidad pública o privada, deberán existir, debidamente 
señalizados, aseos utilizables por personas en silla de ruedas. 
CUMPLE. ESTÁN SEÑALIZADOS, 
CON EL CARTEL DE SIA 
Los recorridos interiores dispondrán de una sección libre mínima 
que permita inscribir un círculo de diámetro 1,50 metros 
A ≥ 1.50 metros 
Debe tener un espacio libre donde pueda inscribirse un cilindro de 
1,50 metros de diámetro y 0,68 metros de altura 
CUMPLE. 
 
1.4.1.10 VESTUARIOS. 
 
NORMA PROYECTO 
En aquellos edificios, espacios e instalaciones, cuyo uso implique la 
concurrencia de público y la existencia de vestuarios, existirá como 
mínimo, una zona de reserva y señalizada para uso por personas 
en situación de movilidad reducida. 
 
CUMPLE.  
La zona de reserva dispondrá de una cabina probador cerrada 
donde pueda inscribirse un círculo de 1,50 metros de diámetro, 
contaran con un casillero o taquilla a una altura no superior a 1,40 
metros y con un banco con superficie lateral libre de 0,80 metros 
A ≥ 1.50 metros 
h < 1.40 metros 
A lateral banco libre = 2.30 
metros 
 
En la zona de reserva deberá existir un aseo accesible y una ducha. 
La ducha deberá estar comunicada con el resto de la zona 
CUMPLE. 
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mediante itinerario accesible, su superficie interior mínima será de 
0,80 metros por 1,20 
La ducha consta de un itinerario 
accesible a > 0.80 m 
Superficie ducha = 0.80 x 1.20 
metros 
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1.4.2 ANEXO. REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO DE BAJA TENSIÓN 
1.4.2.1. TIPO DE SUMINISTRO 
 
Al tener una potencia superior a 15 KW y máquinas de climatización trifásicas, el suministro es trifásico 
(400V) (3 Fases + Neutro) 
Como la potencia a contratar es mayor de 15 kW, será necesario solicitar condiciones de suministro a la 
compañía suministradora. 
1.4.2.2 POTENCIA ELÉCTRICA DEL LOCAL 
 
Potencia prevista: 
- Ordenadores: 2 x 300W=0.6 KW 
- Cinco secadores (2 vest. Masc + 2 vest. Fem. + Aseo PMR): 5 x 2000 W = 10 KW 
- En previsión de enchufes: 5 KW 
- Luminarias: 2.391 KW 
- Consumo nominal climatización: 24.39 KW 
- Recuperadores de calor: 1.520 KW 
En total P=43.90 W por coeficiente de simultaneidad de 0.9 =39.51 KW 
1.4.2.3 ACOMETIDA 
 
Disponemos de una acometida subterránea independiente para el local: 
- Caja de seccionamiento + caja de protección y medida. 
- Derivación individual desde contador hasta cuadro general. 
1.4.2.4 TIPO DE CABLES 
 
Según el número de hilos: unipolares. 
Según el tipo de aislamiento: XLPE, RZ1-K (libre de halógenos, con emisión de humos y opacidad 
reducida) 
Según el material: cobre. 
 
1.4.2.5 CÁLCULO DE LA DERIVACIÓN INDIVIDUAL 
 
U, tensión nominal de la línea = 400 V (trifásico) 
𝐼 =
𝑃
√3 𝑥 𝑈 𝑥 𝑐𝑜𝑠𝜑
=
39510
√3 𝑥 400 𝑥 0.85
= 67.09 𝐴 
- cos 𝜑 : depende de la potencia reactiva del local. (Si hay muchos motores o alumbrado cos 𝜑= 
0,85. Si hay pocos cos 𝜑 = 0,9). 
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SECCION DE 16 𝑚𝑚2, 5 x 1 x 16 𝑚𝑚2 Cu XLPE libre de halógenos 73 A. 
IGA 4 X 63 A (3 fases + Neutro) + Tierra 
𝑐𝑑𝑡 =
𝑝 𝑥 𝐿 𝑥 𝑃
𝑆 𝑥 𝑈 
=
1/56 𝑥 10 𝑥 39510
16 𝑥 400 
= 1.10 𝑉, 𝑠𝑖𝑒𝑛𝑑𝑜 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟 𝑞𝑢𝑒 4, 𝐶𝑈𝑀𝑃𝐿𝐸 
- 𝑝 =
1
56
 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑒𝑙 𝑐𝑜𝑏𝑟𝑒,
1
36
𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑒𝑙 𝑎𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑖𝑜 
 
Tipo Sección de cable PIA correspondiente 
Máquina de climatización 6 𝑚𝑚2 25 A 
Fuerza enchufes 2.5 𝑚𝑚2 16 A 
Alumbrado 1.5 𝑚𝑚2 10 A 
 
 
Denominación Potencia (W) Sección PIAs 
Alumbrado 1* 990 1.5 𝑚𝑚2 10 A 
Alumb. Emergencias - 1.5 𝑚𝑚2 10 A 
Alumbrado 2 - 1.5 𝑚𝑚2 10 A 
Enchufes 5000 2.5 𝑚𝑚2 16 A 
Secador 2000 2.5 𝑚𝑚2 16 A 
Alumbrado 3 - 1.5 𝑚𝑚2 10 A 
VRV 1 13400 4 𝑚𝑚2 20 A 
VRV 2 10510 4 𝑚𝑚2 20 A 
Recuperador de calor 1 670 1.5 𝑚𝑚2 10 A 
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Recuperador de calor 2 850 1.5 𝑚𝑚2 10 A 
*Para el alumbrado 1 que es el de máxima potencia, hemos podido ver la sección que le corresponde, 
así que tomando en cuenta este valor para el resto de alumbrados tomaremos el mismo valor (ya que es 
el mínimo) 
 
VRV 1 
𝐼 =
𝑃
√3 𝑥 𝑈 𝑥 𝑐𝑜𝑠𝜑
=
13400
√3 𝑥 400 𝑥 0.85
= 22.75 𝐴 
SECCION DE 4 𝑚𝑚2, Tomaremos la misma sección para el VRV 2. 
 
Recuperador de calor 2 
𝐼 =
𝑃
√3 𝑥 𝑈 𝑥 𝑐𝑜𝑠𝜑
=
850
√3 𝑥 400 𝑥 0.85
= 1.44 𝐴 
SECCION DE 1.5 𝑚𝑚2, Tomaremos la misma sección para el recuperador 1. 
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1.4.3 ANEXO. GESTIÓN DE RESIDUOS. 
1.4.3.1 CONTENIDO DEL DOCUMENTO. 
 
En cumplimiento del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y 
gestión de los residuos de construcción y demolición (RCD), conforme a lo dispuesto en el Artículo 4 
"Obligaciones del productor de residuos de construcción y demolición", el presente estudio desarrolla 
los puntos siguientes: 
- Agentes intervinientes en la Gestión de RCD. 
- Normativa y legislación aplicable. 
- Identificación de los residuos de construcción y demolición generados en la obra, codificados 
según la Orden MAM/304/2002. 
- Estimación de la cantidad generada en volumen y peso. 
- Medidas para la prevención de los residuos en la obra. 
- Operaciones de reutilización, valorización o eliminación a que se destinarán los residuos. 
- Medidas para la separación de los residuos en obra. 
- Prescripciones en relación con el almacenamiento, manejo, separación y otras operaciones de 
gestión de los residuos. 
- Valoración del coste previsto de la gestión de RCD. 
 
1.4.3.2 AGENTES INTERVINIENTES. 
1.4.3.2.1 IDENTIFICACIÓN. 
 
El presente estudio corresponde al Proyecto de acondicionamiento y actividad de local para uso 
destinado a Gimnasio, en Plaza de Utrillas, 6, 50013, Zaragoza. 
Los agentes principales que intervienen en la ejecución de la obra son: 
- Promotor: SODECO. 
- Proyectista: Francisco José Pardo Lisbona. 
- Director de Obra: Francisco José Pardo Lisbona. 
- Director de Ejecución: Francisco José Pardo Lisbona. 
 
1.4.3.2.2 PRODUCTOR DE RESIDUOS (PROMOTOR) 
 
Se identifica con el titular del bien inmueble en quien reside la decisión última de construir o demoler. 
Según el artículo 2 "Definiciones" del Real Decreto 105/2008, se pueden presentar tres casos: 
1. La persona física o jurídica titular de la licencia urbanística en una obra de 
construcción o demolición; en aquellas obras que no precisen de licencia urbanística, 
tendrá la consideración de productor del residuo la persona física o jurídica titular del 
bien inmueble objeto de una obra de construcción o demolición. 
2. La persona física o jurídica que efectúe operaciones de tratamiento, de mezcla o de 
otro tipo, que ocasionen un cambio de naturaleza o de composición de los residuos. 
3. El importador o adquirente en cualquier Estado miembro de la Unión Europea de 
residuos de construcción y demolición. 
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En el presente estudio, se identifica como el productor de los residuos: 
 
1.4.3.2.3 POSEEDOR DE RESIDUOS (CONSTRUCTOR) 
 
En la presente fase del proyecto no se ha determinado el agente que actuará como Poseedor de los 
Residuos, siendo responsabilidad del Productor de los residuos (Promotor) su designación antes del 
comienzo de las obras. 
 
1.4.3.2.4 GESTOR DE RESIDUOS. 
 
Es la persona física o jurídica, o entidad pública o privada, que realice cualquiera de las operaciones que 
componen la recogida, el almacenamiento, el transporte, la valorización y la eliminación de los residuos, 
incluida la vigilancia de estas operaciones y la de los vertederos, así como su restauración o gestión 
ambiental de los residuos, con independencia de ostentar la condición de productor de los mismos. Éste 
será designado por el Productor de los residuos (Promotor) con anterioridad al comienzo de las obras. 
 
1.4.3.2.5 OBLIGACIONES. 
 
Promotor: 
Debe incluir en el proyecto de ejecución de la obra un estudio de gestión de residuos de construcción y 
demolición, que contendrá como mínimo: 
- Una estimación de la cantidad, expresada en toneladas y en metros cúbicos, de los residuos de 
construcción y demolición que se generarán en la obra, codificados con arreglo a la lista 
europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se 
publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de 
residuos, o norma que la sustituya. 
- Las medidas para la planificación y optimización de la gestión de los residuos generados en la 
obra objeto del proyecto. 
- Las operaciones de reutilización, valorización o eliminación a que se destinarán los residuos que 
se generarán en la obra. 
- Las medidas para la separación de los residuos en obra, en particular, para el cumplimiento por 
parte del poseedor de los residuos. 
- Los planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo, separación y, en su 
caso, otras operaciones de gestión de los residuos de construcción y demolición dentro de la 
obra. Posteriormente, dichos planos podrán ser objeto de adaptación a las características 
particulares de la obra y sus sistemas de ejecución, previo acuerdo de la dirección facultativa de 
la obra. 
- Las prescripciones del pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto, en relación 
con el almacenamiento, manejo, separación y, en su caso, otras operaciones de gestión de los 
residuos de construcción y demolición dentro de la obra. 
- Una valoración del coste previsto de la gestión de los residuos de construcción y demolición, 
que formará parte del presupuesto del proyecto en capítulo independiente. 
Está obligado a disponer de la documentación que acredite que los residuos de construcción y 
demolición realmente producidos en sus obras han sido gestionados, en su caso, en obra o entregados a 
una instalación de valorización o de eliminación para su tratamiento por gestor de residuos autorizado, 
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en los términos recogidos en el Real Decreto 105/2008 y, en particular, en el presente estudio o en sus 
modificaciones. La documentación correspondiente a cada año natural deberá mantenerse durante los 
cinco años siguientes. 
En obras de demolición, rehabilitación, reparación o reforma, deberá preparar un inventario de los 
residuos peligrosos que se generarán, que deberá incluirse en el estudio de gestión de RCD, así como 
prever su retirada selectiva, con el fin de evitar la mezcla entre ellos o con otros residuos no peligrosos, 
y asegurar su envío a gestores autorizados de residuos peligrosos. 
En los casos de obras sometidas a licencia urbanística, el poseedor de residuos, queda obligado a 
constituir una fianza o garantía financiera equivalente que asegure el cumplimiento de los requisitos 
establecidos en dicha licencia en relación con los residuos de construcción y demolición de la obra, en 
los términos previstos en la legislación de las comunidades autónomas correspondientes. 
 
Constructor: 
La persona física o jurídica que ejecute la obra - el constructor -, además de las prescripciones previstas 
en la normativa aplicable, está obligado a presentar a la propiedad de la misma un plan que refleje 
cómo llevará a cabo las obligaciones que le incumban en relación a los residuos de construcción y 
demolición que se vayan a producir en la obra, en particular las recogidas en los artículos 4.1 y 5 del Real 
Decreto 105/2008 y las contenidas en el presente estudio. 
El plan presentado y aceptado por la propiedad, una vez aprobado por la dirección facultativa, pasará a 
formar parte de los documentos contractuales de la obra. 
El poseedor de residuos de construcción y demolición, cuando no proceda a gestionarlos por sí mismo, y 
sin perjuicio de los requerimientos del proyecto aprobado, estará obligado a entregarlos a un gestor de 
residuos o a participar en un acuerdo voluntario o convenio de colaboración para su gestión. Los 
residuos de construcción y demolición se destinarán preferentemente, y por este orden, a operaciones 
de reutilización, reciclado o a otras formas de valorización. 
La entrega de los residuos de construcción y demolición a un gestor por parte del poseedor habrá de 
constar en documento fehaciente, en el que figure, al menos, la identificación del poseedor y del 
productor, la obra de procedencia y, en su caso, el número de licencia de la obra, la cantidad expresada 
en toneladas o en metros cúbicos, o en ambas unidades cuando sea posible, el tipo de residuos 
entregados, codificados con arreglo a la lista europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002, 
de 8 de febrero, o norma que la sustituya, y la identificación del gestor de las operaciones de destino. 
Cuando el gestor al que el poseedor entregue los residuos de construcción y demolición efectúe 
únicamente operaciones de recogida, almacenamiento, transferencia o transporte, en el documento de 
entrega deberá figurar también el gestor de valorización o de eliminación ulterior al que se destinarán 
los residuos. 
En todo caso, la responsabilidad administrativa en relación con la cesión de los residuos de construcción 
y demolición por parte de los poseedores a los gestores se regirá por lo establecido en la legislación 
vigente en materia de residuos. Mientras se encuentren en su poder, el poseedor de los residuos estará 
obligado a mantenerlos en condiciones adecuadas de higiene y seguridad, así como a evitar la mezcla de 
fracciones ya seleccionadas que impida o dificulte su posterior valorización o eliminación. 
La separación en fracciones se llevará a cabo preferentemente por el poseedor de los residuos dentro 
de la obra en que se produzcan. Cuando por falta de espacio físico en la obra no resulte técnicamente 
viable efectuar dicha separación en origen, el poseedor podrá encomendar la separación de fracciones a 
un gestor de residuos en una instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición 
externa a la obra. En este último caso, el poseedor deberá obtener del gestor de la instalación 
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documentación acreditativa de que éste ha cumplido, en su nombre, la obligación recogida en el 
presente apartado. 
El órgano competente en materia medioambiental de la comunidad autónoma donde se ubique la obra, 
de forma excepcional, y siempre que la separación de los residuos no haya sido especificada y 
presupuestada en el proyecto de obra, podrá eximir al poseedor de los residuos de construcción y 
demolición de la obligación de separación de alguna o de todas las anteriores fracciones. 
El poseedor de los residuos de construcción y demolición estará obligado a sufragar los 
correspondientes costes de gestión y a entregar al productor los certificados y la documentación 
acreditativa de la gestión de los residuos, así como a mantener la documentación correspondiente a 
cada año natural durante los cinco años siguientes. 
 
Gestor de Residuos: 
Además de las recogidas en la legislación específica sobre residuos, el gestor de residuos de 
construcción y demolición cumplirá con las siguientes obligaciones: 
- En el supuesto de actividades de gestión sometidas a autorización por la legislación de 
residuos, llevar un registro en el que, como mínimo, figure la cantidad de residuos gestionados, 
expresada en toneladas y en metros cúbicos, el tipo de residuos, codificados con arreglo a la 
lista europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, o norma que 
la sustituya, la identificación del productor, del poseedor y de la obra de donde proceden, o del 
gestor, cuando procedan de otra operación anterior de gestión, el método de gestión aplicado, 
así como las cantidades, en toneladas y en metros cúbicos, y destinos de los productos y 
residuos resultantes de la actividad. 
- Poner a disposición de las administraciones públicas competentes, a petición de las mismas, la 
información contenida en el registro mencionado en el punto anterior. La información referida 
a cada año natural deberá mantenerse durante los cinco años siguientes. 
- Extender al poseedor o al gestor que le entregue residuos de construcción y demolición, en los 
términos recogidos en este real decreto, los certificados acreditativos de la gestión de los 
residuos recibidos, especificando el productor y, en su caso, el número de licencia de la obra de 
procedencia. Cuando se trate de un gestor que lleve a cabo una operación exclusivamente de 
recogida, almacenamiento, transferencia o transporte, deberá además transmitir al poseedor o 
al gestor que le entregó los residuos, los certificados de la operación de valorización o de 
eliminación subsiguiente a que fueron destinados los residuos. 
- En el supuesto de que carezca de autorización para gestionar residuos peligrosos, deberá 
disponer de un procedimiento de admisión de residuos en la instalación que asegure que, 
previamente al proceso de tratamiento, se detectarán y se separarán, almacenarán 
adecuadamente y derivarán a gestores autorizados de residuos peligrosos aquellos que tengan 
este carácter y puedan llegar a la instalación mezclados con residuos no peligrosos de 
construcción y demolición. Esta obligación se entenderá sin perjuicio de las responsabilidades 
en que pueda incurrir el productor, el poseedor o, en su caso, el gestor precedente que haya 
enviado dichos residuos a la instalación. 
 
1.4.3.3 IDENTIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 
GENERADOS EN LA OBRA, CODIFICADOS SEGÚN LA ORDEN MAM/304/2002. 
 
Todos los posibles residuos generados en la obra de demolición se han codificado atendiendo a la Orden 
MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de 
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residuos, según la Lista Europea de Residuos (LER) aprobada por la Decisión 2005/532/CE, dando lugar a 
los siguientes grupos: 
RCD de Nivel I: Tierras y materiales pétreos, no contaminados, procedentes de obras de excavación 
El Real Decreto 105/2008 (artículo 3.1.a), considera como excepción de ser consideradas como residuos: 
Las tierras y piedras no contaminadas por sustancias peligrosas, reutilizadas en la misma obra, en una 
obra distinta o en una actividad de restauración, acondicionamiento o relleno, siempre y cuando pueda 
acreditarse de forma fehaciente su destino a reutilización. 
RCD de Nivel II: Residuos generados principalmente en las actividades propias del sector de la 
construcción, de la demolición, de la reparación domiciliaria y de la implantación de servicios. 
Se ha establecido una clasificación de RCD generados, según los tipos de materiales de los que están 
compuestos: 
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DATOS GENERALES DEL PROYECTO 
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1.4.3.4 ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE LOS RESIDUOS DE COSTRUCCIÓN Y 
DEMOLICIÓN QUE SE GENERARÁN EN LA OBRA. 
 
 
 
1.4.3.5 MEDIDAS PARA LA PLANIFICACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE LA GESTIÓN DE 
LOS RESIDUOS RESULTANTES DE LA CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN DE LA 
OBRA OBJETO DEL PROYECTO. 
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En la fase de proyecto se han tenido en cuenta las distintas alternativas compositivas, constructivas y de 
diseño, optando por aquellas que generan el menor volumen de residuos en la fase de construcción y de 
explotación, facilitando, además, el desmantelamiento de la obra al final de su vida útil con el menor 
impacto ambiental. 
Con el fin de generar menos residuos en la fase de ejecución, el constructor asumirá la responsabilidad 
de organizar y planificar la obra, en cuanto al tipo de suministro, acopio de materiales y proceso de 
ejecución.  
Como criterio general, se adoptarán las siguientes medidas para la planificación y optimización de la 
gestión de los residuos generados durante la ejecución de la obra: 
- La excavación se ajustará a las dimensiones específicas del proyecto, atendiendo a las cotas de 
los planos de cimentación, hasta la profundidad indicada en el mismo, con el visto bueno de la 
Dirección Facultativa.  
- Se evitará en lo posible la producción de residuos de naturaleza pétrea (bolos, grava, arena, 
etc.), pactando con el proveedor la devolución del material que no se utilice en la obra. 
- El hormigón suministrado será preferentemente de central. En caso de que existan sobrantes 
se utilizarán en las partes de la obra que se prevea para estos casos, como hormigones de 
limpieza, base de solados, rellenos, etc. 
- Las piezas que contengan mezclas bituminosas, se suministrarán justas en dimensión y 
extensión, con el fin de evitar los sobrantes innecesarios. Antes de su colocación se planificará 
la ejecución para proceder a la apertura de las piezas mínimas, de modo que queden dentro de 
los envases los sobrantes no ejecutados. 
- Todos los elementos de madera se replantearán junto con el oficial de carpintería, con el fin de 
optimizar la solución, minimizar su consumo y generar el menor volumen de residuos. 
- El suministro de los elementos metálicos y sus aleaciones, se realizará con las cantidades 
mínimas y estrictamente necesarias para la ejecución de la fase de la obra correspondiente, 
evitándose cualquier trabajo dentro de la obra, a excepción del montaje de los 
correspondientes kits prefabricados. 
- Se solicitará de forma expresa a los proveedores que el suministro en obra se realice con la 
menor cantidad de embalaje posible, renunciando a los aspectos publicitarios, decorativos y 
superfluos. 
En el caso de que se adopten otras medidas alternativas o complementarias para la planificación y 
optimización de la gestión de los residuos de la obra, se le comunicará de forma fehaciente al Director 
de Obra y al Director de la Ejecución de la Obra para su conocimiento y aprobación. Estas medidas no 
supondrán menoscabo alguno de la calidad de la obra, ni interferirán en el proceso de ejecución de la 
misma. 
 
1.4.3.6 OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, VALORACIÓN O ELIMINACIÓN A QUE 
SE DESTINARÁN LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN QUE SE 
GENEREN EN LA OBRA. 
 
El desarrollo de las actividades de valorización de residuos de construcción y demolición requerirá 
autorización previa del órgano competente en materia medioambiental de la Comunidad Autónoma 
correspondiente, en los términos establecidos por la legislación vigente en materia de residuos. 
La autorización podrá ser otorgada para una o varias de las operaciones que se vayan a realizar, y sin 
perjuicio de las autorizaciones o licencias exigidas por cualquier otra normativa aplicable a la actividad. 
Se otorgará por un plazo de tiempo determinado, y podrá ser renovada por periodos sucesivos. 
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La autorización sólo se concederá previa inspección de las instalaciones en las que vaya a desarrollarse 
la actividad y comprobación de la cualificación de los técnicos responsables de su dirección y de que 
está prevista la adecuada formación profesional del personal encargado de su explotación. 
Los áridos reciclados obtenidos como producto de una operación de valorización de residuos de 
construcción y demolición deberán cumplir los requisitos técnicos y legales para el uso a que se 
destinen. 
Cuando se prevea la operación de reutilización en otra construcción de los sobrantes de las tierras 
procedentes de la excavación, de los residuos minerales o pétreos, de los materiales cerámicos o de los 
materiales no pétreos y metálicos, el proceso se realizará preferentemente en el depósito municipal. 
 
1.4.3.7 PRESCRIPCIONES EN RELACIÓN CON EL ALMACENAMIENTO, MANEJO, 
SEPARACIÓN Y OTRAS OPERACIONES DE GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE 
CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN. 
 
El depósito temporal de los escombros se realizará en contenedores metálicos con la ubicación y 
condiciones establecidas en las ordenanzas municipales, o bien en sacos industriales con un volumen 
inferior a un metro cúbico, quedando debidamente señalizados y segregados del resto de residuos. 
Aquellos residuos valorizables, como maderas, plásticos, chatarra, etc., se depositarán en contenedores 
debidamente señalizados y segregados del resto de residuos, con el fin de facilitar su gestión. 
Los contenedores deberán estar pintados con colores vivos, que sean visibles durante la noche, y deben 
contar con una banda de material reflectante de, al menos, 15 centímetros a lo largo de todo su 
perímetro, figurando de forma clara y legible la siguiente información: 
- Razón social. 
- Código de Identificación Fiscal (C.I.F.). 
- Número de teléfono del titular del contenedor/envase. 
- Número de inscripción en el Registro de Transportistas de Residuos del titular del contenedor. 
Dicha información deberá quedar también reflejada a través de adhesivos o placas, en los envases 
industriales u otros elementos de contención. 
El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptará las medidas pertinentes para 
evitar que se depositen residuos ajenos a la misma. Los contenedores permanecerán cerrados o 
cubiertos fuera del horario de trabajo, con el fin de evitar el depósito de restos ajenos a la obra y el 
derramamiento de los residuos. 
En el equipo de obra se deberán establecer los medios humanos, técnicos y procedimientos de 
separación que se dedicarán a cada tipo de RCD. 
Se deberán cumplir las prescripciones establecidas en las ordenanzas municipales, los requisitos y 
condiciones de la licencia de obra, especialmente si obligan a la separación en origen de determinadas 
materias objeto de reciclaje o deposición, debiendo el constructor o el jefe de obra realizar una 
evaluación económica de las condiciones en las que es viable esta operación, considerando las 
posibilidades reales de llevarla a cabo, es decir, que la obra o construcción lo permita y que se disponga 
de plantas de reciclaje o gestores adecuados. 
El constructor deberá efectuar un estricto control documental, de modo que los transportistas y 
gestores de RCD presenten los vales de cada retirada y entrega en destino final. En el caso de que los 
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residuos se reutilicen en otras obras o proyectos de restauración, se deberá aportar evidencia 
documental del destino final. 
Los restos derivados del lavado de las canaletas de las cubas de suministro de hormigón prefabricado 
serán considerados como residuos y gestionados como le corresponde (LER 17 01 01). 
Se evitará la contaminación mediante productos tóxicos o peligrosos de los materiales plásticos, restos 
de madera, acopios o contenedores de escombros, con el fin de proceder a su adecuada segregación. 
Los residuos que contengan amianto cumplirán los preceptos dictados por el Real Decreto 108/1991, 
sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida por el amianto 
(artículo 7.), así como la legislación laboral de aplicación. Para determinar la condición de residuos 
peligrosos o no peligrosos, se seguirá el proceso indicado en la Orden MAM/304/2002, Anexo II. Lista de 
Residuos. 
 
1.4.3.8 VALORACIÓN DEL COSTE PREVISTO DE LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS 
DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN. 
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1. OBJETO Y GENERALIDADES 
1.1 GENERALIDADES 
 
EL presente Pliego de Prescripciones Técnicas tiene por objeto regular la ejecución de las distintas 
unidades de Obra de que consta el Proyecto, fijando las características y calidades mínimas que son 
exigibles a los materiales que se emplean, especificando los procedimientos de construcción más 
adecuados y señalando los ensayos a realizar con indicación de los valores que deben obtenerse en los 
mismos. 
El ámbito de aplicación es el correspondiente al acondicionamiento, control, dirección e inspección de 
las obras de PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO Y ACTIVIDAD DE LOCAL PARA USO DE GIMNASIO, en 
PLAZA UTRILLAS 6, ZARAGOZA. 
Todos los materiales cumplirán las condiciones que para cada uno de ellos se especifican en los 
apartados de este Pliego, desechándose a los que, a juicio de la Dirección Facultativa, no las reúnan. 
Cualquier equipo o material similar a los seleccionados que se pretendan emplear en las obras de este 
proyecto, deberá cumplir, como mínimo, las especificaciones de seleccionado, requiriendo para ser 
empleado la aprobación de la Dirección de Obra. 
 Para tofos aquellos materiales cuyas condiciones no estén especificadas en este Pliego, tendrán 
preferencia aquellos que procedan de marcas de reconocida solvencia y calidad, pudiendo la Dirección 
de Obra ordenar la realización de las pruebas y ensayos que crea precisa para su admisión. 
Antes de emplearlos en obra, ni de realizar ningún acopio, el Contratista deberá presentar muestras 
adecuadas a la Dirección de Obra para que se puedan realizar los ensayos necesarios y decidir, si 
procede, la admisión de los mismos. Sin la aprobación de la Dirección facultativa no se procederá a la 
colocación de material alguno, siendo retirados los que sean desechados. 
Todas las Obras se ejecutarán siempre con sujeción a las normas del presente Pliego y documentos 
complementarios. 
Cualquier material y/u operación especificado haciendo referencia a una Norma determinada o catálogo 
de Fabricante, cumplirá con todas y cada una de las exigencias que se indican en la última edición en 
vigor. 
 
1.2 SEGURIDAD DE LA OBRA 
 
En aplicación del Estudio de Seguridad, el Contratista deberá elaborar un Plan de Seguridad y Salud (Real 
Decreto 1627/1997), en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen, en función de su 
propio sistema de ejecución de obra, las previsiones contenidas en el estudio citado. El Plan de 
Seguridad y Salud deberá ser presentado antes del inicio de la obra a la aprobación expresa de la 
Dirección de Obra. 
Todo operario que por razón de su oficio haya de intervenir en la obra tiene derecho a reclamar de su 
empresa todos aquellos elementos que, de acuerdo con la normativa vigente, garanticen su seguridad 
personal y la del resto de los operarios, durante la preparación y ejecución de los trabajos. El contratista 
exigirá de sus operarios y de los de las empresas subcontratadas la disponibilidad y utilización de los 
elementos de seguridad. 
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2. CONDICIONES DE LOS MATERIALES Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. 
CONTROL Y ACEPTACIÓN. 
2.1 ACTUACIONES PREVIAS 
 
2.1.1 DERRIBOS 
Descripción: 
Operaciones destinadas a la demolición total o parcial de un edificio o de un elemento constructivo, 
incluyendo o no la carga, el transporte y descarga de los materiales no utilizables que se producen en los 
derribos. 
Criterios de medición y valoración de unidades: 
Generalmente, la evacuación de escombros, con los trabajos de carga, transporte y descarga, se 
valorará dentro de la unidad de derribo correspondiente. En el caso de que no esté incluida la 
evacuación de escombros en la correspondiente unidad de derribo: metro cubico de evacuación de 
escombros contabilizado sobre camión. 
Condiciones previas: 
Se realizará un reconocimiento previo del estado de las instalaciones, estructura, estado de 
conservación, estado de las edificaciones colindantes o medianeras. Además, se comprobará el estado 
de resistencia de las diferentes partes del edificio. Se desconectarán las diferentes instalaciones del 
edificio, tales como agua, electricidad y teléfono, neutralizándose sus acometidas. Se dejarán previstas 
tomas de agua para el riego, para evitar la formación de polvo, durante los trabajos. Se protegerán los 
elementos de servicio público que puedan verse afectados, como bocas de riego, tapas y sumideros de 
alcantarillas, arboles, farolas, etc. Se comprobará que no exista almacenamiento de materiales 
combustibles, explosivos o peligrosos. En edificios con estructura de madera o con abundancia de 
material combustible se dispondrá, como mínimo, de un extintor manual contra incendios. 
Procesos de ejecución: 
La demolición podrá realizarse según los siguientes procedimientos: 
Demolición elemento a elemento, cuando los trabajos se efectúen siguiendo un orden que en general 
corresponde al orden inverso seguido para la construcción. 
Demolición usando maquinaria, troceando los paramentos mediante cortes verticales y efectuando el 
vuelco. El empuje se hará por encima del centro de gravedad del paño a tumbar, para evitar su caída 
hacia el lado contrario. 
Se evitará la formación de polvo regando ligeramente los elementos y/o escombros. Al finalizar la 
jornada no deben quedar elementos del edificio en estado inestable, que el viento, las condiciones 
atmosféricas u otras causas puedan provocar su derrumbamiento. 
La evacuación de escombros, se podrá realizar mediante el almacenamiento en bolsas para residuos de 
construcción. En todo caso, el espacio donde cae escombro estará acotado y vigilado. En ningún caso se 
utilizará el fuego con propagación de llama como medio de demolición. 
Durante la ejecución se vigilará y se comprobara que se adopten las medidas de seguridad especificadas, 
que se dispone de los medios adecuados y que el orden y la forma de ejecución se adaptan a lo 
indicado. 
Durante la demolición, si aparecieran grietas en los edificios medianeros se paralizarán los trabajos, y se 
avisara a la dirección facultativa, para efectuar su apuntalamiento o consolidación si fuese necesario, 
previa colocación o no de testigos. 
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En tanto se efectué la consolidación definitiva, en el solar donde se haya realizado la demolición, se 
conservarán las contenciones, apuntalamientos y apeos realizados para la sujeción de las edificaciones 
medianeras, así como las vallas y/o cerramientos. 
 
2.1.1.1 DERRIBOS PARTICIONES INTERIORES 
Descripción: 
Demolición de las particiones interiores del edificio. 
Criterios de medición y valoración de unidades: 
Metro cuadrado de demolición de tabique de fábrica de ladrillo 
Condiciones previas: 
Se tendrán en cuenta las prescripciones de la subsección 2.1 Derribos. Antes de abrir huecos, se 
comprobará los problemas de estabilidad en que pueda incurrirse por la apertura de los mismos. Si la 
apertura del hueco se va a realizar en un muro de ladrillo macizo, primero se descargará el mismo, 
apeando los elementos que apoyan en el muro y a continuación se adintelará el hueco antes de 
proceder a la demolición total. 
Procesos de ejecución: 
Se tendrán en cuenta las prescripciones de la subsección 2.1 Derribos. Al finalizar la jornada de trabajo, 
no quedaran muros que puedan ser inestables. El orden de demolición se efectuará, en general, de 
arriba hacia abajo de tal forma que la demolición se realice prácticamente al mismo nivel, sin que haya 
personas situadas en la misma vertical ni en la proximidad de elementos que se abatan o vuelquen. 
 
2.1.1.2 DEMOLICIÓN REVESTIMIENTOS 
Descripción: 
Demolición de los revestimientos. 
Criterios de medición y valoración de unidades: 
Metro cuadrado de demolición de revestimiento y suelos, con retirada de escombros y carga, sin 
transporte a vertedero. 
Condiciones previas: 
Se tendrán en cuenta las prescripciones de la subsección 2.1 Derribos. Antes del picado del 
revestimiento, se comprobará que no pasa ninguna instalación, o que en caso de pasar este 
desconectada. 
Procesos de ejecución: 
Se tendrán en cuenta las prescripciones de la subsección 2.1 Derribos. 
- Demolición de revestimientos de paredes: Los revestimientos se demolerán a la vez que su soporte, 
sea tabique o muro, a menos que se pretenda su aprovechamiento, en cuyo caso se desmontarán antes 
de la demolición del soporte. 
 
2.1.1.3 DEMOLICIÓN DE SOLERA 
Descripción: 
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Demolición de la solera de hormigón. 
Criterios de medición y valoración de unidades: 
Metro cuadrado de demolición de solera de hormigón ligeramente armado con mallazo, hasta 15 cm de 
espesor, incluyendo su posterior limpieza y retirada de escombros. 
Condiciones previas: 
Se tendrán en cuenta las prescripciones de la subsección 2.1 Derribos. Antes del picado de la solera, se 
comprobará que no pasa ninguna instalación, o que en caso de pasar este desconectada. 
Procesos de ejecución: 
Se tendrán en cuenta las prescripciones de la subsección 2.1 Derribos. 
La demolición conjunta o simultánea, en casos excepcionales del solado deberá contar con la 
aprobación explícita de la Dirección Técnica, en cuyo caso señalará la forma de ejecutar los trabajos.  
El empleo de compresores, martillos neumáticos, eléctricos o cualquier medio auxiliar que produzca 
vibraciones deberá ser previamente autorizado por la Dirección Técnica. El empleo de máquinas en la 
demolición de soleras de planta baja queda condicionado a que trabajen siempre sobre suelo 
consistente y tengan la necesaria amplitud de movimiento. 
Las zonas próximas o en contacto con medianerías o fachadas se demolerán de forma manual o habrán 
sido objeto del correspondiente corte de modo que, cuando se actúe con elementos mecánicos, el 
frente de trabajo de la máquina sea siempre paralelo a ellas y nunca puedan quedar afectadas por la 
fuerza del arranque y rotura no controlada. 
Se ejecutará todo directamente desde la solera existente. Por lo que se hará la demolición de la 
superficie medida de solera (corresponde a la zona donde irán los colectores enterrados) de hormigón 
ligeramente armado con mallazo, hasta 15 cm. de espesor, con compresor, incluyendo su posterior 
limpieza y retirada de escombros a pie de carga. 
 
2.1.1.4 EXCAVACIÓN DE ZANJAS. 
Descripción: 
Excavación en zanjas de saneamiento, en terrenos de consistencia dura, con compresor, con extracción 
de tierras a los bordes, y con posterior relleno y apisonado de las tierras procedentes de la excavación. 
Criterios de medición y valoración de unidades: 
Metro cubico de extracción de tierras 
Condiciones previas: 
Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra 
Este control comprende el control de la documentación de los suministros (incluida la correspondiente 
al marcado CE, cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones 
técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos. 
- Entibaciones: 
Elementos de madera resinosa, de fibra recta, como pino o abeto: tableros, cabeceros, codales, etc. La 
madera aserrada se ajustará, como mínimo, a la clase I/80. El contenido mínimo de humedad en la 
madera no será mayor del 15%. La madera no presentara principio de pudrición, alteraciones ni 
defectos. 
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- Tensores circulares de acero protegido contra la corrosión. 
- Sistemas prefabricados metálicos y de madera: tableros, placas, puntales, etc. 
- Elementos complementarios: puntas, gatos, tacos, etc. 
- Maquinaria: compresor, martillo neumático, martillo rompedor. 
En todos los casos se deberá llevar a cabo un estudio previo del terreno con objeto de conocer la 
estabilidad del mismo. 
Se solicitará de las correspondientes Compañías, la posición y solución a adoptar para las instalaciones 
que puedan ser afectadas por la excavación, así como la distancia de seguridad a tendidos aéreos de 
conducción de energía eléctrica. 
Se protegerán los elementos de Servicio Público que puedan ser afectados por la excavación, como 
bocas de riego, tapas y sumideros de alcantarillado, farolas, arboles, etc. 
Antes del inicio de los trabajos, se presentarán a la aprobación de la dirección facultativa los cálculos 
justificativos de las entibaciones a realizar, que podrán ser modificados por la misma cuando lo 
considere necesario. La elección del tipo de entibación dependerá del tipo de terreno, de las 
solicitaciones por cimentación próxima o vial y de la profundidad del corte. 
Cuando las excavaciones afecten a construcciones existentes, se hará previamente un estudio en cuanto 
a la necesidad de apeos en todas las partes interesadas en los trabajos. 
Antes de comenzar las excavaciones, estarán aprobados por la dirección facultativa el replanteo y las 
circulaciones que rodean al corte. 
 
Procesos de ejecución: 
Una vez efectuado el replanteo de las zanjas o pozos, la dirección facultativa autorizara el inicio de la 
excavación. La excavación continuara hasta llegar a la profundidad señalada en los planos y obtenerse 
una superficie 
firme y limpia a nivel o escalonada. El comienzo de la excavación de zanjas o pozos, cuando sea para 
cimientos, se acometerá cuando se disponga de todos los elementos necesarios para proceder a su 
construcción. 
Según el CTE DB SE C, apartado 4.5.1.3, la excavación debe hacerse con sumo cuidado para que la 
alteración de las características mecánicas del suelo sea la mínima inevitable. Las zanjas y pozos de 
cimentación tendrán las dimensiones fijadas en el proyecto. La cota de profundidad de estas 
excavaciones será la prefijada en los planos, o las que la dirección facultativa ordene por escrito o 
gráficamente a la vista de la naturaleza y condiciones del terreno excavado. 
Los pozos, junto a cimentaciones próximas y de profundidad mayor que estas, se excavaran con las 
siguientes prevenciones: 
- reduciendo, cuando se pueda, la presión de la cimentación próxima sobre el terreno, mediante apeos; 
- realizando los trabajos de excavación y consolidación en el menor tiempo posible; 
- dejando como máximo media cara vista de zapata, pero entibada; 
- separando los ejes de pozos abiertos consecutivos no menos de la suma de las separaciones entre tres 
zapatas aisladas o mayor o igual a 4 m en zapatas corridas o losas. 
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No se considerarán pozos abiertos los que ya posean estructura definitiva y consolidada de contención o 
se hayan rellenado compactando el terreno. Cuando la excavación de la zanja se realice por medios 
mecánicos, además, será necesario: 
- Que el terreno admita talud en corte vertical para esa profundidad; 
- Que la separación entre el tajo de la maquina y la entibación no sea mayor de vez y media la 
profundidad de la zanja en ese punto. 
Según el CTE DB SE C, apartado 4.5.1.3, aunque el terreno firme se encuentre muy superficial, es 
conveniente profundizar de 0,5 m a 0,8 m por debajo de la rasante. 
- Refino, limpieza y nivelación. 
Se retirarán los fragmentos de roca, lajas, bloques y materiales térreos, que hayan quedado en situación 
inestable en la superficie final de la excavación, con el fin de evitar posteriores desprendimientos. El 
refino de tierras se realizará siempre recortando y no recreciendo, si por alguna circunstancia se 
produce un sobreancho de excavación, inadmisible bajo el punto de vista de estabilidad del talud, se 
rellenará con material compactado.  
Según el CTE DB SE C, apartado 4.5.1.3, una vez hecha la excavación hasta la profundidad necesaria y 
antes de constituir la solera de asiento, se nivelará bien el fondo para que la superficie quede 
sensiblemente de acuerdo con el proyecto, y se limpiara y apisonara ligeramente. 
 
2.1.1.5 SOLERA 
Descripción: 
Ejecución de solera de hormigón, capa resistente compuesta por una subbase granular compactada, 
impermeabilización y una capa de hormigón (armado) con espesor de 15 cm. Se apoya sobre el terreno, 
pudiéndose disponer directamente como pavimento mediante un tratamiento de acabado superficial, o 
bien como base para un solado.  
Criterios de medición y valoración de unidades: 
Metro cuadrado de ejecución de solera de hormigón HA-25 de 15 cm de espesor, elaborado en obra, y 
vertido, con colocación y armado de mallazo 15x15x6 
Condiciones previas: 
Se tendrán en cuenta las prescripciones de la subsección 2.1 Derribos. Antes del picado de la solera, se 
comprobará que no pasa ninguna instalación, o que en caso de pasar este desconectada. 
Procesos de ejecución: 
Se extenderá sobre el terreno limpio y compactado. Se compactará mecánicamente y se enrasará:  
- Colocación de la lámina de polietileno sobre la subbase. 
- Colocación del proceso de encofrado con su posterior desencofrado. 
- Capa de hormigón: Se extenderá una capa de hormigón sobre la lámina impermeabilizante; su espesor 
será de 15 cm.  
- Colocación y armado con mallazo 15x15x6. El curado se realizará mediante riego, y se tendrá especial 
cuidado en que no produzca deslavado. 
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- Juntas de contorno: Antes de verter el hormigón se colocará el elemento separador de poliestireno 
expandido que formará la junta de contorno alrededor de cualquier elemento que interrumpa la solera, 
como pilares y muros.  
- Juntas de retracción: Se ejecutarán mediante cajeados previstos o realizados posteriormente a 
máquina, no separadas más de 6 m, que penetrarán en 1/3 del espesor de la capa de hormigón.  
- Drenaje. Según el CTE DB HS 1 apartado 2.2.2: Si es necesario se dispondrá una capa drenante y una 
capa filtrante sobre el terreno situado bajo el suelo. En caso de que se utilice como capa drenante un 
encachado, deberá disponerse una lámina de polietileno por encima de ella. Se dispondrán tubos 
drenantes, conectados a la red de saneamiento o a cualquier sistema de recogida para su reutilización 
posterior, en el terreno situado bajo el suelo. Cuando dicha conexión esté situada por encima de la red 
de drenaje, se colocará al menos una cámara de bombeo con dos bombas de achique.  
La superficie de la solera se terminará mediante reglado. 
Control de ejecución: 
- Compacidad del terreno, planeidad de la capa de arena, espesor de la capa de hormigón, 
planeidad de la solera. 
- Resistencia característica del hormigón. Planeidad de la capa de arena. 
- Resistencia característica del hormigón: no será inferior al noventa por ciento (90%) de la 
especificada. 
- Espesor de 15 cm de la capa de hormigón. 
- Impermeabilización: inspección general. 
Comprobación final: 
- Planeidad de la solera. 
- Junta de retracción: separación entre las juntas. 
- Junta de contorno: espesor y altura de la junta 
 
2.2 TRANSPORTE DE ESCOMBROS 
 
Descripción: 
Trabajos destinados a trasladar a vertedero de los escombros resultantes de la demolición. 
Criterios de medición y valoración de unidades: 
Metro cubico de escombros sobre camión, para una distancia determinada a la zona de vertido, 
considerando tiempos de ida, descarga y vuelta, pudiéndose incluir o no el tiempo de carga y/o la carga, 
tanto manual como con medios mecánicos. 
Condiciones previas: 
Se organizará el tráfico determinando zonas de trabajos y vías de circulación. 
Cuando en las proximidades de la excavación existan tendidos eléctricos, con los hilos desnudos, se 
deberá tomar alguna de las siguientes medidas: 
- Desvió de la línea. 
- Corte de la corriente eléctrica. 
- Protección de la zona mediante apantallados. 
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- Se guardarán las máquinas y vehículos a una distancia de seguridad determinada en función de 
la carga eléctrica. 
Procesos de ejecución: 
Se acotará la zona de acción de cada máquina en su tajo. Cuando sea marcha atrás o el conductor este 
falto de visibilidad estará auxiliado por otro operario en el exterior del vehículo. Se extremarán estas 
precauciones cuando el vehículo o maquina cambie de tajo y/o se entrecrucen itinerarios. En la 
operación de vertido de materiales con camiones, un auxiliar se encargará de dirigir la maniobra con 
objeto de evitar atropellos a personas y colisiones con otros vehículos. 
La carga, tanto manual como mecánica, se realizará por los laterales del camión o por la parte trasera. Si 
se carga el camión por medios mecánicos, la pala no pasara por encima de la cabina. Cuando sea 
imprescindible que un vehículo de carga, durante o después del vaciado, se acerque al borde del mismo, 
se dispondrán topes de seguridad, comprobándose previamente la resistencia del terreno al peso del 
mismo. 
Se controlará que el camión no sea cargado con una sobrecarga superior a la autorizada. 
 
2.3 CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURAS 
 
Descripción: 
En el presente proyecto, no se procederá a la modificación estructural de la cimentación y estructuras 
portantes actuales, así como tampoco a la creación de ninguna cimentación o estructura nueva. 
 
2.3.1 PROTECCIÓN DE ESTRUCTURA METALICA AL FUEGO CON PINTURA IGNÍFUGA 
Descripción: 
Recubrimiento de las estructuras metálicas de los forjados con pintura intumescente monocomponente, 
al agua y exenta de fibras, formulada a base de copolímeros  
Criterios de medición y valoración de unidades: 
Metro cuadrado sobre superficie de forjado 
Condiciones previas: 
Antes de la aplicación de PROMAPAINT-SC4 en estructuras de acero tanto en exterior como en interior 
es necesario aplicar una imprimación anticorrosiva. 
Se recomiendan los siguientes tipos (familias) de imprimaciones que generalmente son compatibles con 
PROMAPAINT-SC4: 
- Imprimaciones acrílicas  
- Imprimaciones alquídicas cortas o medias en aceite  
- Epoxis a dos componentes  
- Silicato de zinc (zinc inorgánico)  
- Epoxi rico en zinc (que contenga alrededor de 80% en epso de polvo de Zinc metálico)  
- Epoxi rico en zinc (que contenga alrededor de 96% en epso de polvo de Zinc metálico)  
- Polibutadieno (Promat TY-ROX) 
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La superficie debe limpiarse no más de cuatro horas antes de la aplicación de PROMAPAINT®-SC4 y debe 
estar libre de grasa, aceite, óxido, suciedad o cualquier otro contaminante que pueda inhibir la 
adherencia de PROMAPAINT-SC4 a la imprimación. 
Procesos de ejecución: 
La capa a recubrir ha sido calculada en la memoria y es de 1.608 mm 
La aplicación por proyección es el método más adecuado para una mayor velocidad y uniformidad del 
acabado. Se debe utilizar una pistola tipo airless alimentada por energía neumática, eléctrica o diésel 
La aplicación con brocha o rodillo es un método adecuado, pero por lo general se recomienda para áreas 
pequeñas y reparaciones únicamente. Usar una brocha de látex de alto grado o un rodillo de pelo corto. 
La apariencia de la aplicación con brocha o rodillo será diferente a la de la capa hecha por pulverizado, 
que proporcionaría un acabado más uniforme. 
Para aplicaciones que no son accesibles desde el suelo tendrá que usarse un medio de elevación 
(andamio) provisto de ruedas. Los andamios deben tener ruedas de bloqueo grandes que rueden 
fácilmente, deben estar equipados con barandillas de seguridad y deben estar en el pleno cumplimiento 
de todas las normas de seguridad locales. Las áreas que no vayan a ser pintadas tendrán que ser 
protegidas adecuadamente. Normalmente se hace con un plástico de polietileno ligero y cinta adhesiva. 
Tras dejar secar el tiempo suficiente, debe realizarse la medición del espesor de película seca usando un 
instrumento calibrado adecuado. Lo mejor es usar un medidor por inducción electromagnética con una 
función estadística para almacenar lecturas y dar un promedio. Cuando las lecturas de película seca 
incluyan una imprimación y / o capa de acabado debe restarse su espesor de la medida tomada para 
obtener el espesor real de la pintura intumescente. 
 
2.4 CERRAMIENTOS Y REVESTIMIENTOS EXTERIORES 
 
2.4.1 CERRAMIENTOS DE FABRICA DE LADRILLO 
Descripción: 
En el presente proyecto, no se procederá a la modificación de ningún cerramiento exterior ni a sus 
revestimientos. 
2.5 DIVISIONES INTERIORES 
 
2.5.1 PARTICIONES INTERIORES DE YESO 
Descripción: 
Son todas aquellas partidas de obra en las que intervienen de forma directa en su composición placas de 
yeso, en este proyecto además constan de una estructura portante a las que van fijadas. Contando en su 
interior con un aislamiento térmico correspondiente 
Criterios de medición y valoración de unidades: 
Metro lineal de partición 
Condiciones previas: 
Se procederá al correspondiente replanteo de las particiones, cumpliendo con las medidas de cotas 
establecidas en los planos adjuntos. Se organizarán las estructuras metálicas (sistemas portantes), 
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aislamientos y placas de yeso por tipos para evitar, equivocarse con la composición de las distintas 
particiones 
Procesos de ejecución: 
Antes de colocar la estructura principal colocaremos una banda acústica en toda si longitud, compuesta 
por espuma de poliuretano elástica, duradera, de celdas cerradas, autoadhesiva en una cara. 
El tabique estará formado por una estructura metálica con una modulación. (separación entre ejes) 
Estarán compuestas con las placas de yeso, atornilladas en ambas caras. Las placas son de material 
inorgánico e incombustible. La estructura metálica va fijada a la construcción original y constituyen un 
soporte para el montaje de las placas. En el hueco entre las placas se colocará lana mineral para lograr 
un mayor aislamiento térmico y acústico. 
EN LA ZONA DE VESTUARIOS: 
Se utilizará pasta KNAUF FUGENFULLER LEICHT y cinta de papel microperforado de KNAUF 
Para las juntas se utilizará la pasta aplicada con espátula o llana sobre los bordes de las placas (1 mm) y 
se sienta la cinta. 
Una vez sentada la cinta se “plancha”, pasando la espátula sobre ella y retirando el material sobrante. 
No se debe dar mucha carga del material ya que, de lo contrario, la pasta seca con dificultad. El 
rejuntado se realiza normalmente con 2 manos del producto. Una vez seca la primera mano, se aplica la 
segunda y se deja secar. 
Si fuera necesaria se aplicaría una tercera mano opcional, una vez seca la anterior, tendiendo sobre toda 
la junta para evitar que la cinta quede sobreelevada. Una vez seca lijar la superficie suavemente. 
Esta pasta tiene una porosidad distinta a las de las placas de yeso laminado. Por ello a la hora de pintar 
se dará una imprimación con KNAUF KANUF PYL pintura, para igualar dichas porosidades. 
EN LA ZONA DE DUCHAS MASCULINA Y FEMENINA, ASEO DE PMR Y VESTUARIOS Y ASEO DEL PERSONAL: 
Se usará el mortero de juntas y superficial KNAUF y la cinta de malla AQUAPANEL en forma de 
cuadricula y con tratamiento anti- álcali 
En las juntas, extender una capa uniforme de 3 – 5 mm de Mortero de Juntas y Superficial AQUAPANEL. 
Sentar la cinta de juntas (10 cm) AQUAPANEL y repasarla. 
Una vez seco el tratamiento de juntas aplicar una capa de mortero en toda la superficie como mínimo 
de 4 mm. La aplicación se debe hacer con llana dentada de 8/8 mm de forma oblicua. Embutir a 
continuación en ella la Malla Superficial AQUAPANEL, evitando que se formen pliegues y tratando de 
que quede hundida en el mortero en el tercio exterior de la capa. 
EN LAS ZONAS DE CUARTO DE INSTALACIONES: 
Se utilizará pasta de juntas KNAUF FIREBOARD SPACHTEL Y cinta de fibra de vidrio para la protección al 
fuego. 
Se aplica la pasta con espátula o llana sobre los bordes de las placas, en capas muy delgadas y se sienta 
la cinta de fibra de vidrio. 
Una vez sentada la cinta se “plancha”, pasando la espátula sobre ella y retirando el material sobrante. 
No se debe dar mucha carga del material (máx. 1 mm) ya que, de lo contrario, la pasta fragua con 
dificultad. El rejuntado se realiza normalmente con 2 manos del producto. Una vez seca la primera mano 
(2 horas aprox.), se aplica la segunda y se deja secar. Es importante dejar secar bien la pasta entre cada 
mano, para evitar las fisuraciones por retracción del material. 
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Se aplicará una tercera mano, una vez fraguada la anterior, tendiendo sobre toda la junta, para evitar 
que la cinta quede sobreelevada. Luego se lijará la superficie. 
 
2.6 CARPINTERIA Y CERRAJERÍA EXTERIOR 
 
Descripción: 
Puertas: compuestas de hoja/s plegables, abatible/s o corredera/s. Podrán ser metálicas (realizadas con 
perfiles de acero laminados en caliente, conformados en frio, acero inoxidable o aluminio anodizado o 
lacado), de plástico (PVC) o de vidrio templado. 
Ventanas: están ejecutadas mediante carpinterías de aluminio lacado con acristalamiento laminado de 8 
+ 8 mm y acabados mediante vinilos translúcidos o transparentes. A excepción del acristalamiento del 
local de instalaciones que será modificado por un vidrio de baja resistencia. 
Criterios de medición y valoración de unidades: 
Por unidades 
Condiciones previas: 
No se verán modificadas en ningún aspecto salvo para la colocación del vidrio de baja resistencia. 
El almacenamiento en obra será en un lugar protegido de lluvias y focos húmedos, en zonas alejadas de 
posibles impactos. Antes de su colocación hay que asegurarse de que la carpintería conserva su 
protección, igual que llegó a la obra. Se comprobará el replanteo y dimensiones del hueco, o en su caso 
del precerco. 
Procesos de ejecución: 
Fijación de la ventana: comprobación y fijación del cerco. Fijaciones laterales. Empotramiento adecuado. 
Repaso general de la carpintería: ajuste de herrajes, nivelación de hojas, etc. El acristalamiento irá 
sustentado por la carpintería de aluminio. Los bastidores fijos o practicables deberán ser capaces de 
soportar sin deformaciones el peso de los vidrios que reciben; además no deben deformarse de manera 
permanente por presiones de viento, limpieza, alteraciones por corrosión, etc. 
Se realizarán los ajustes necesarios para mantener las tolerancias del producto y del recibido. Fijación de 
la carpintería al precerco, o recibido de las patillas de la ventana a la fábrica, con mortero de cemento. 
Según CTE DB SU 1. Los acristalamientos exteriores cumplen lo especificado para facilitar su limpieza 
desde el interior o desde el exterior. 
Según CTE DB SI 3 punto 6. Las puertas previstas como salida de planta o de edificio y las previstas para 
la evacuación de > 50 personas, cumplen lo especificado. Según CTE DB HE 1. Está garantizada la 
estanquidad a la permeabilidad al aire. 
Según el CTE DB SU 2, apartado. 1.4 Las superficies acristaladas que se puedan confundir con puertas o 
aberturas llevaran, en toda su longitud, señalización a una altura inferior de 900 mm y a una altura 
superior entre 1600 mm. 
 
2.6 CARPINTERIA Y CERRAJERÍA INTERIOR 
Descripción: 
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Puertas: compuestas de hoja/s plegables, abatible/s o corredera/s. Podrán ser metálicas (realizadas con 
perfiles de acero laminados en caliente, conformados en frio, acero inoxidable o aluminio anodizado o 
lacado), de plástico (PVC) o de vidrio templado, de madera. 
En la memoria de carpintería y estado de mediciones se determinan las puertas que son RF, estancas, 
correderas, practicables etc. 
Criterios de medición y valoración de unidades: 
Por unidades 
Condiciones previas: 
Se controlará: 
- La identificación de cada tipo de puerta. 
- Las holguras de hoja y cerco que no será mayor de 3 mm. 
- Las holguras con el pavimento. 
- El número de pernios o bisagras. 
- Los mecanismos de cierre. 
La Dirección de Obra ordenará la toma de muestras y los ensayos que considere oportuno. De llevarse a 
cabo ensayos podrán ser los siguientes: 
- Medidas y tolerancias (Normas UNE 56.821). 
- Resistencia a la acción de la humedad variable (Norma UNE 56.825). 
- Medidas de alabeo de la puerta (Norma UNE 56.824). 
- Penetración dinámica (Norma UNE 56.831). 
- Resistencia al choque (Norma UNE 56.849). 
- Arranque de tornillos (Norma UNE 56.851). 
Las puertas RF, está formada por una hoja fabricada con dos bandejas unidas entre sí y rellena mediante 
un panel rígido de lana de roca. Un marco adaptado a la hoja y preparado para ser recibido de la 
partición correspondiente. Una junta intumescente de levada dilatación entre hoja y al contacto con el 
calor, una cerradura con marcado CE de acuerdo con la UNE EN 12209, bisagras fabricadas en acero de 
alta resistencia según norma UNE EN 1935, manilla de alma metálica forrada con poliamida de color 
negro. 
El resto de puertas interiores estarán formadas por una puerta de interior maciza de LEROY MERLIN 
LUCERNA PREMIUM abatible ciega, de color blanco, un ancho libre de hueco de 825 mm y una altura 
libre de 2052 mm, el grosor de la hoja será de 35 mm. Las medidas de la hoja más el marco son de 860 
mm de ancho y 2052 mm de alto. 
El material interior de la hoja está compuesto por un tablero aglomerado y MDF (fibras de madera 
unidas entre sí) con un lacado en su parte exterior. El marco está formado por un contrachapado lacado. 
Todo ello está terminado en un tono blanco. Los herrajes de la puerta están formados por acero 
inoxidable cromado. Se colocará a premarco. Se dispondrán tapetas lacadas en color blanco (LEROY 
MERLIN) con unas dimensiones de 2200 x 80 x 12 mm. 
La manilla de la puerta será el modelo ROSETA INSPIRE FINLANDIA NIQUELADO (LEROY MERLIN) 
fabricada en aluminio con acabado niquelado satinado y una longitud de 128 mm. 
El almacenamiento en obra será en un lugar protegido de lluvias y focos húmedos, en zonas alejadas de 
posibles impactos. Antes de su colocación hay que asegurarse de que la carpintería conserva su 
protección, igual que llegó a la obra. Se comprobará el replanteo y dimensiones del hueco, o en su caso 
del precerco. 
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Procesos de ejecución: 
Se comprobará el replanteo y dimensiones del hueco, o en su caso para el precerco. Antes de su 
colocación se comprobará que la carpintería conserva su protección. Se repasará la carpintería en 
general: ajuste de herrajes, nivelación de hojas, etc. 
Se realizarán los ajustes necesarios para mantener las tolerancias del producto. Se fijará la carpintería al 
precerco. Se comprobará que los mecanismos de cierre y maniobra son de funcionamiento suave y 
continuo. Los herrajes no interrumpirán las juntas perimetrales de los perfiles. Las uniones entre perfiles 
se realizarán del siguiente modo: los ensambles tienen que asegurar su rigidez, quedando encolados en 
todo su perímetro de contacto. 
 
2.7 PAVIMENTOS 
 
2.7.1 GRES PORCELÁNICO 
Descripción: 
Revestimientos de suelo de gres porcelánico. Previo a su colocación, se realizará una superficie 
homogénea mediante la preparación del suelo. 
Criterios de medición y valoración de unidades: 
Metro cuadrado de gres porcelánico realmente ejecutado, incluyendo cortes, parte proporcional de 
piezas complementarias y especiales, rejuntado, eliminación de restos y limpieza. Los revestimientos de 
los rodapiés, se medirán y valorarán por metro lineal. 
Condiciones previas: 
Gres porcelánico: baldosas con muy baja absorción de agua, prensadas en seco o extruidas para suelos 
interiores y exteriores. Dispondrá de marcado CE. 
Resistencia al deslizamiento, para evitar el riesgo de resbalamiento de los suelos, según su uso y 
localización en el edificio se le exigirá una clase u otra (tabla 1.1. del CTE DB SU 1). Cuenta con una 
resistencia al deslizamiento de clase 3 y un comportamiento frente al fuego Bfl – s1. 
Base de mortero o capa de regularización: con mortero pobre, de espesor entre 3 y 5 cm., para 
posibilitar la colocación con capa fina o evitar la deformación de capas aislantes. 
Lechada de cemento: producto no normalizado preparado in situ con cemento Portland y cargas 
minerales 
Procesos de ejecución: 
La colocación se realizará en unas condiciones climáticas normales (5 ˚C a 30 ˚C), procurando evitar el 
soleado directo, las corrientes de aire, lluvias y aplicar con riesgo de heladas. 
Sistema de colocación en capa fina, adhesivos (productos con marcado CE): 
Adhesivos cementosos o morteros cola (C): constituido por conglomerantes hidráulicos, cargas 
minerales y aditivos orgánicos. Hay dos clases principales: adhesivo cementoso normal (C1) y adhesivo 
cementoso mejorado (C2). Con adhesivos cementosos: según recomendaciones del fabricante, se 
amasará el producto hasta obtener una masa homogénea y cremosa. Finalizado el amasado, se 
mantendrá la pasta en reposo durante unos minutos. Antes de su aplicación se realizará un breve 
amasado con herramienta de mano. 
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En la zona de duchas se dispondrá una lámina impermeabilizante DRY 50 de la marca REVESTECH en 
todo el perímetro de esta partición prolongándose 20 cm sobre el paramento, irá adherida con cemento 
cola clasificación C2. En el encuentro de la esquina se dispondrá una segunda capa de refuerzo con otra 
lamina DRY 50, para reforzar dicho encuentro.  
Es recomendable, al colocar, mezclar piezas de varias cajas. Las piezas cerámicas se colocarán sobre la 
masa extendida presionándola por medio de ligeros golpes con un mazo de goma y moviéndolas 
ligeramente hasta conseguir el aplastamiento total de los surcos del adhesivo para lograr un contacto 
pleno. Las baldosas se colocarán dentro del tiempo abierto del adhesivo, antes de que se forme una 
película seca en la superficie del mismo que evite la adherencia. 
Juntas, la separación mínima entre baldosas será de 1,5 mm. En caso de soportes deformables, la 
separación entre baldosas será mayor o igual a 3 mm. 
Corte y taladrado: Los taladros que se realicen en las piezas para el paso de tuberías, tendrán un 
diámetro de 1 cm mayor que el diámetro de estas. Siempre que sea posible los cortes se realizaran en 
los extremos de los paramentos. 
Lechada de cemento: producto no normalizado preparado in situ con cemento Portland y cargas 
minerales. 
Una vez finalizada la colocación y el rejuntado, la superficie del material cerámico suele presentar restos 
de cemento. Normalmente basta con una limpieza 
 
2.7.2 SUELO VINÍLICO 
 
Descripción: 
Revestimientos de suelo vinílico. Previo a su colocación, se realizará una superficie homogénea 
mediante la preparación del suelo. 
El suelo vinílico es de PORCELANOSA, modelo LINKFLOOR BRANCH TAN, imitando a la madera. Consta 
de 4 capas: 
- Capa 1: 0.5 mm de material de vinilo. 
- Capa 2: 0.1 mm de Film con el diseño decorativo. 
- Capa 3: 3.4 mm formado por un núcleo de SPC (núcleo denso e impermeable para la tabla 
hecha de polvo de piedra caliza natural, cloruro de polivinilo y estabilizadores. Aporta rigidez y 
estabilidad a la plancha) 
- Capa 4: 1.5 mm de una lámina/ espuma IXPE (polietileno reticulado de irradiación) mejorando 
el aislamiento acústico, térmico y la resistencia a la humedad 
 
Criterios de medición y valoración de unidades: 
Metro cuadrado de suelo vinílico realmente ejecutado, incluyendo cortes, parte proporcional de piezas 
complementarias y especiales, eliminación de restos y limpieza. Los revestimientos de los rodapiés, se 
medirán y valorarán por metro lineal. 
Condiciones previas: 
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Antes de poner el suelo de vinilo será necesario darle una imprimación a la capa de mortero de debajo, 
mejorando su porosidad y que la superficie de contacto no tenga irregularidades 
Dispondrá de marcado CE. 
Resistencia al deslizamiento, para evitar el riesgo de resbalamiento de los suelos, según su uso y 
localización en el edificio se le exigirá una clase u otra (tabla 1.1. del CTE DB SU 1). Cuenta con una 
resistencia al deslizamiento de clase 2 en estado húmedo y clase 3 en estado seco. y un comportamiento 
frente al fuego Bfl – s1. 
Procesos de ejecución: 
La colocación se realizará en unas condiciones climáticas normales (5 ˚C a 30 ˚C), procurando evitar el 
soleado directo, las corrientes de aire, lluvias y aplicar con riesgo de heladas. 
Para su instalación no es necesario encolar las tablas al suelo. Se colocan mediante click unidas entre sí. 
 
2.7.2 PAVIMENTO DE LOSETA DE GOMA 
 
Descripción: 
Revestimientos de suelo formados por loseta de goma de alto impacto de 30 mm de espesor. Previo a 
su colocación, se realizará una superficie homogénea mediante la preparación del suelo. 
Las losetas de goma están hechas de caucho vulcanizado (proceso mediante el cual se calienta el caucho 
crudo en presencia de azufre, con el fin de volverlo más duro y resistente al frío) para aumentar la 
resistencia y la durabilidad, la capa es impermeable y no porosa. 
Criterios de medición y valoración de unidades: 
Metro cuadrado de suelo de loseta de goma realmente ejecutado, incluyendo cortes, parte proporcional 
de piezas complementarias y especiales, eliminación de restos y limpieza. 
Condiciones previas: 
Antes de poner el suelo de vinilo será necesario darle una imprimación a la capa de mortero de debajo, 
mejorando su porosidad y que la superficie de contacto no tenga irregularidades 
Dispondrá de marcado CE. 
Resistencia al deslizamiento, para evitar el riesgo de resbalamiento de los suelos, según su uso y 
localización en el edificio se le exigirá una clase u otra (tabla 1.1. del CTE DB SU 1). Tiene una resistencia 
al deslizamiento de clase 2 y una resistencia al fuego Cfl – s1 
Procesos de ejecución: 
La colocación se realizará en unas condiciones climáticas normales (5 ˚C a 30 ˚C), procurando evitar el 
soleado directo, las corrientes de aire, lluvias y aplicar con riesgo de heladas. 
 
Las losetas se unen entre si mediante conectores que ya vienen instalados. La colocación de estas 
losetas será sobre la capa de mortero que ya existe. 
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2.8 FALSOS TECHOS 
 
Descripción: 
Incluye esta partida los falsos techos de placas de cartón-yeso, con la perfilería necesaria formando 
cuadrícula, así como las piezas de sujeción, varillas de soporte a techo, tornillería tipo Hilti, etc. y los 
falsos techos de escayola. 
Está formado por una doble estructura de perfiles de chapa de acero galvanizada instalada a distinto 
nivel. La estructura primaria se compone a base de perfiles PLADUR T-60, debidamente suspendidos del 
forjado por medio de horquillas PLADUR T-60 y varilla roscada de 6 mm de diámetro. La estructura 
secundaria está formada por perfiles PLADUR T-60 y apoyados perimetralmente en el angular o perfil en 
“U”, el cual está fijado mecánicamente en toda su longitud. Perpendicularmente a la estructura 
secundaria se atornillarán 3 placas de PLADUR F RESISTENTES AL FUEGO de 15 mm cada una, 
adquiriendo así una resistencia RI90. La modulación entre cuelgues es de 400 mm 
Los techos de escayola se colocarán colgándolos y sin unión a los paramentos verticales, permitiendo la 
posible dilatación de las placas. 
Criterios de medición y valoración de unidades: 
Metro cuadrado de falso techo realmente ejecutado, incluyendo cortes, parte proporcional de piezas 
complementarias y especiales, eliminación de restos y limpieza. 
Condiciones previas: 
Puntos de observación: 
- Comprobación de los elementos de fijación. 
- Verificación planeidad con regla de 2 m. 
- Comprobación del relleno de uniones y acabados. 
Ensayos de las placas de escayola y cartón-yeso (Normas UNE 102.023:1983, UNE 102.024:1983).: 
- Aspecto y dimensiones 
- Planeidad y desviación angular 
- Masa por unidad de superficie 
- Humedad 
Procesos de ejecución: 
Para la disposición de la primera varilla roscada está se colocará a 1/3 de la modulación (≤350 mm) que 
en nuestro caso es 1/3 de 400 mm y en esa posición irá instalado nuestro Perfil PLADUR T- 60 está seria 
nuestra estructura primaria. 
Para la estructura secundaria usaremos los Perfiles PLADUR “U”. 
Con la estructura terminada se colocan las instalaciones y el material aislante formado por lana mineral 
(40 mm), procurando que este último quede sobre la parte superior de la estructura y haciendo que 
suba en los laterales hasta encontrarse con el forjado superior. 
Para su acabado se utilizará la pasta recomendada por el fabricante y se cintara en las juntas. 
Una vez sentada la cinta se “plancha”, pasando la espátula sobre ella y retirando el material sobrante. 
No se debe dar mucha carga del material ya que, de lo contrario, la pasta seca con dificultad. El 
rejuntado se realiza normalmente con 2 manos del producto. Una vez seca la primera mano, se aplica la 
segunda y se deja secar. 
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Si fuera necesaria se aplicaría una tercera mano opcional, una vez seca la anterior, tendiendo sobre toda 
la junta para evitar que la cinta quede sobreelevada. Una vez seca lijar la superficie suavemente. 
Esta pasta tiene una porosidad distinta a las de las placas de yeso laminado. Por ello a la hora de pintar 
se dará una imprimación con KNAUF KANUF PYL pintura, para igualar dichas porosidades. Luego se 
pintará la zona en una tonalidad blanco. 
Para la zona deportiva usaremos el mismo falso techo descrito anteriormente, pero este llevará un 
sistema de Bafles, suministrado he instalado por la empresa THERMATEX. El sistema escogido es el 
THERMATEX BAFLE CLASSIC. 
Consiste es una solución acústica para la óptima absorción de sonido. Se utilizará un sistema de bafles 
de 1200 x 600 mm y un espesor de 50 mm con una distancia entre filas de 600 mm, ya que son las 
medidas que mejores absorciones acústicas presentan, el material posee una resistencia al fuego A2 – 
s1, es resistente a la humedad. Consta de un marco de aluminio color blanco. Las placas constan de lana 
mineral de color blanco. La suspensión de estas placas será mediante cable de acero con tornillo 
superior. 
 
2.9 REVESTIMIENTOS DE PAREDES INTERIORES 
 
2.9.1 ALICATADOS 
Descripción: 
Revestimiento para acabados de paramentos interiores, recibidos al soporte mediante material de 
agarre, con o sin acabado rejuntado. 
Criterios de medición y valoración de unidades: 
Metro cuadrado de alicatado realmente ejecutado, incluyendo cortes, parte proporcional de piezas 
complementarias y especiales, eliminación de restos y limpieza. 
Condiciones previas: 
Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra: 
Gres porcelánico: baldosas con muy baja absorción de agua, prensadas en seco o extruidas, para 
revestimientos paredes interiores. 
Características mínimas que deben cumplir todas las baldosas cerámicas: 
El dorso de las piezas tendrá rugosidad suficiente, preferentemente con entalladuras en forma de “cola 
de milano”, y una profundidad superior a 2 mm. 
Características dimensionales: 
Expansión por humedad, máximo 0,6 mm/m. 
Resistencia química a productos domésticos y a bases y ácidos. 
Resistencia a las manchas. 
Sistema de colocación en capa fina, los materiales de agarre que se usan son: 
Adhesivos cementosos o morteros cola (C): constituido por conglomerantes hidráulicos, cargas 
minerales y aditivos orgánicos. Hay dos clases principales: adhesivo cementoso normal (C1) y adhesivo 
cementoso mejorado (C2). 
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Procesos de ejecución: 
La colocación deberá efectuarse en unas condiciones climáticas normales (5 ˚C a 30 ˚C), procurando 
evitar el soleado directo, las corrientes de aire, lluvias y aplicar con riesgo de heladas. 
Se mantendrá seco el soporte. En cualquier caso, se conseguir una superficie rugosa del soporte. 
Mediante la aplicación de mortero cola de clasificación C2 según la norma UNE-EN 12004, para fijar los 
azulejos sobre el paramento. Los azulejos estarán formados por el modelo NAZARI SAFI de 
PORCELANOSA con medidas de 11.5 x 11.5 x 1.1 cm en acabado brillante. Se colocará una regla 
horizontal al inicio del alicatado y se replantearan las baldosas en el paramento para el despiece de los 
mismos. El alicatado se comenzará a partir del nivel superior del pavimento y antes de realizar este. 
Juntas: el alicatado se realizará a junta abierta. La separación mínima entre baldosas será de 1,5 mm. 
Condiciones de terminación 
Una vez fraguada la pasta se limpiarán las juntas, retirando todas las sustancias perjudiciales de la pasta 
adhesiva, rejuntándose posteriormente con lechada de cemento blanco o gris (coloreada cuando sea 
preciso), no aceptándose el rejuntado con polvo de cemento. 
Una vez finalizada la colocación y el rejuntado, se limpiará la superficie con cepillos de fibra dura, agua y 
jabón, eliminando todos los restos de mortero con espátulas de madera. 
 2.9.2 PINTURAS. 
 
Descripción: 
Revestimiento continuo con pinturas y barnices de paramentos y elementos de estructura, previa 
preparación de la superficie o no con imprimación, situados al interior o al exterior, que sirven como 
elemento decorativo o protector. 
Criterios de medición y valoración de unidades: 
Metro cuadrado de superficie de revestimiento continuo con pintura o barniz, incluso preparación del 
soporte y de la pintura, mano de fondo y mano/s de acabado totalmente terminado, y limpieza final. 
Condiciones previas: 
Control de la documentación de los suministros (incluida la del marcado CE cuando sea pertinente), el 
control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante 
ensayos. 
- Imprimación: servirá de preparación de la superficie a pintar. 
- Pinturas y barnices: constituirán mano de fondo o de acabado de la superficie a revestir. 
Los materiales protectores deben almacenarse y utilizarse de acuerdo con las instrucciones del 
fabricante y su aplicación se realizará dentro del periodo de vida útil del producto y en el tiempo 
indicado para su aplicación, de modo que la protección quede totalmente terminada en dichos plazos, 
según el CTE DB SE A apartado 3 durabilidad. 
Las pinturas se almacenarán de manera que no soporten temperaturas superiores a 40˚C, y no se 
utilizarán una vez transcurrido su plazo de caducidad, que se estima en un año. Los envases se 
mezclarán en el momento de abrirlos, no se batirá, sino que se removerá. 
Procesos de ejecución: 
La temperatura ambiente no será mayor de 28 ˚C a la sombra ni menor de 12 ˚C durante la aplicación 
del revestimiento. El soleamiento no incidirá directamente sobre el plano de aplicación. En tiempo 
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lluvioso se suspenderá la aplicación cuando el paramento no esté protegido. No se pintará con viento o 
corrientes de aire por posibilidad de no poder realizar los empalmes correctamente ante el rápido 
secado de la pintura. Se dejarán transcurrir los tiempos de secado especificados por el fabricante. 
Asimismo, se evitarán, en las zonas próximas a los paramentos en periodo de secado, la manipulación y 
trabajo con elementos que desprendan polvo o dejen partículas en suspensión. 
Pintura plástica, acrílica, vinílica: si es sobre ladrillo, yeso o cemento, se aplicará una mano de 
imprimación selladora y dos manos de acabado. 
 
2.9.3 PINTURAS IGNÍFUGAS. 
 
Descripción: 
Revestimiento continuo con pinturas y barnices de paramentos y elementos de estructura, previa 
preparación de la superficie o no con imprimación, situados al interior o al exterior, que sirven como 
elemento decorativo o protector. 
Criterios de medición y valoración de unidades: 
Metro cuadrado de superficie de revestimiento continuo con pintura o barniz, incluso preparación del 
soporte y de la pintura, mano de fondo y mano/s de acabado totalmente terminado, y limpieza final. 
Condiciones previas: 
Control de la documentación de los suministros (incluida la del marcado CE cuando sea pertinente), el 
control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante 
ensayos. 
- Imprimación: servirá de preparación de la superficie a pintar. 
- Pinturas y barnices: constituirán mano de fondo o de acabado de la superficie a revestir. 
Los materiales protectores deben almacenarse y utilizarse de acuerdo con las instrucciones del 
fabricante y su aplicación se realizará dentro del periodo de vida útil del producto y en el tiempo 
indicado para su aplicación, de modo que la protección quede totalmente terminada en dichos plazos, 
según el CTE DB SE A apartado 3 durabilidad. 
Las pinturas se almacenarán de manera que no soporten temperaturas superiores a 40˚C, y no se 
utilizarán una vez transcurrido su plazo de caducidad, que se estima en un año. Los envases se 
mezclarán en el momento de abrirlos, no se batirá, sino que se removerá. 
Procesos de ejecución: 
Antes de la aplicación de PROMAPAINT®-SC4 en estructuras de acero tanto en exterior como en interior 
es necesario aplicar una imprimación anticorrosiva. 
La superficie debe limpiarse no más de cuatro horas antes de la aplicación de PROMAPAINT®-SC4 y debe 
estar libre de grasa, aceite, óxido, suciedad o cualquier otro contaminante que pueda inhibir la 
adherencia de PROMAPAINT®-SC4 a la imprimación. 
Todo el acero a pintar debe estar limpio, seco y libre de suciedad, partículas de hormigón, grasa, sales 
de zinc y otras formas de contaminación. Puede ser necesario un lavado completo de las estructuras de 
acero. El aceite y la grasa deben limpiarse con disolventes específicos. No debe utilizarse disolvente de 
pintura (diluyentes) para desengrasar o preparar la superficie para la pintura, debido al riesgo de 
contaminación por propagación de hidrocarburos disueltos. 
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Se recomiendan los siguientes tipos (familias) de imprimaciones que generalmente son compatibles con 
PROMAPAINT®-SC4, según el documento DEE (ETA) y la Guía DITE 018-2: 
- Imprimaciones acrílicas 
- Imprimaciones alquídicas cortas o medias en aceite 
- Epoxis a dos componentes 
- Silicato de zinc (zinc inorgánico) 
- Epoxi rico en zinc (que contenga alrededor de 80% en epso de polvo de Zinc metálico) 
- Epoxi rico en zinc (que contenga alrededor de 96% en epso de polvo de Zinc metálico) 
- Polibutadieno (Promat® TY-ROX) 
 
PROMAPAINT®-SC4 es un producto de alta viscosidad (y tixotrópico), y es posible que estas propiedades 
se vean afectadas durante su almacenamiento. Se debe volver a mezclar con un mezclador mecánico 
limpio y adecuado para este uso. Sólo en el caso de que la temperatura sea baja o el equipo de 
aplicación no tenga presión suficiente el producto se puede diluir hasta un máximo del 5% con agua 
potable limpia. 
Mezclar mecánicamente durante aproximadamente 1-2 minutos para asegurar que el producto está 
correctamente mezclado, obtenga una consistencia uniforme e incorpore plenamente todos los 
componentes en una mezcla homogénea. Los mezcladores de baja velocidad o mezcladores mecánicos 
son los más recomendables para asegurar que no se formen burbujas de aire durante el proceso de 
mezcla. No se recomienda la mezcla manual. 
Los espesores máximos que pueden aplicarse por mano a 20 ºC y una humedad relativa del 50%: 
- Proyección: hasta 750μm DFT (Espesor de película seca) en una sola capa (WTF (Espesor de 
película húmeda) de unas 1.100μm) 
- Brocha / rodillo: hasta 350μm DFT en una sola capa (Aprox. 515 μm WFT) 
- Consumo: Aprox. 1.95kg / m2 para obtener 1.000μm DFT 
El espesor máximo depende también de la forma del perfil de acero, el grado de acabado estético 
necesario y la habilidad del propio aplicador. Los tiempos de secado dependen de la temperatura, el 
movimiento del aire y la humedad relativa. 
El espesor de la pintura será como mínimo de 1.608 mm. Que esta justificado en la memoria de este 
proyecto. 
 
2.10 EQUIPAMIENTO 
 
2.10.1 APARATOS SANITARIOS Y COMPLEMENTOS 
 
Descripción: 
Comprenden estas unidades el suministro de material necesario y la ejecución de los aparatos 
sanitarios previstos en Proyecto. 
Los aparatos sanitarios tendrán marca acreditada en el mercado con distintivo de calidad. 
 
Criterios de medición y valoración de unidades: 
Por unidades 
Condiciones previas: 
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CONTROL Y ACEPTACIÓN. 
- Identificación del material tipo. 
- Ausencia de defectos superficiales. 
Procesos de ejecución: 
El montaje será realizado según las instrucciones del fabricante. 
 
2.10.2 CABINAS DE DUHAS Y ASEOS FENÓLICAS 
 
Descripción: 
El material fenólico es inocuo, higiénico, resistente al rayado, a los disolventes, ácidos y bases, al 
desgaste, a la flexión, resiste la congelación y el calor, así como a los productos químicos; fácil de 
limpiar, muy resistente al impacto; apto para todas las aplicaciones interiores, decorativo, autoportante. 
Presenta una alta resistencia a los cambios de temperatura de -80ºC hasta +80ºC, es fácil de montar y es 
muy duradero. 
El tablero tendrá un espesor de 13 mm con una reacción al fuego B-s1, d0. 
Los herrajes para las cabinas fenólicas estarán compuestos por bisagras de acero inoxidable, cierres para 
las puertas con indicador de libre/ocupado, perfil superior de coronación en aluminio extrusionado, 
patas de acero inoxidable para las cabinas, perfiles en U de aluminio para los tableros, perchas de acero 
inoxidable. Los tableros fenólicos tendrán un acabado gris perla. 
 
Criterios de medición y valoración de unidades: 
Por unidades 
Condiciones previas: 
CONTROL Y ACEPTACIÓN. 
- Identificación del material tipo. 
- Ausencia de defectos superficiales. 
Procesos de ejecución: 
El montaje será realizado según las instrucciones del fabricante: 
- Tomar las medidas -según el plano correspondiente- para la colocación del soporte en “U”. 
- La altura del suelo al soporte en “U” debe ser como mínimo de 160 mm. (la fijación a la pared 
se hace con tornillería Nº1) 
- Nivelar. 
- Comenzar el montaje por la pieza de arranque que lleve el mecanizado de bisagras de puerta. 
- Confirmar sobre el plano adjunto. 
- La fijación del tablero en el soporte o perfil en “U” se hace con tornillería Nº2 
- Montar las bisagras con tornillería Nº3 para poder colgar posteriormente la puerta. 
- Montar el separador (puede ayudarse colocando una pata de apoyo bajo el separador sin 
mecanizar) 
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- Montar el soporte o perfil en “U” en el tablero fijo central, siempre enrasado por la parte 
inferior. 
- (usar topes de brocas para no traspasar el tablero) 
- Para esta fijación usar tornillería Nº4. 
- Colocar las patas al tablero fijo central. 
- Situar el perfil de coronación en la parte superior del primer arranque colocado y atornillar. 
- Colocar el central en línea con la coronación, dándole la holgura suficiente (3 mm.) a la llaga de 
hoja de puerta. 
- Seguir la misma pauta del punto anterior. 
- Ajustamos el montaje del cierre (libre/ocupado), las patas del frontal y la del propio tablero de 
cierre de la primera cabina. 
Las cabinas se pueden hacer a medida y tendrán unas dimensiones de: 
- Zona de duchas masculina: 9 cabinas de 0.90 m x 1.25 m + 1 cabina de 1.012 m x 1.10 m. 
- Zona de duchas femenina: 3 cabinas de 0.90 m x 1.25 m + 1 cabina 1.067 m x 1.10 m + 6 
cabinas de 0.88 m x 1.25 m 
- Todas las cabinas tendrán una puerta con una anchura de 0.70 m. 
- Zona de aseo masculina: 3 cabinas de 0.95 m x 1.867 m. La anchura de la puerta es de 0.80 m. 
El acabado de estas cabinas será en un color verde lima. 
- Zona de aseo femenina: 5 cabinas de 0.957 m x 1.99 m. La anchura de la puerta es de 0.725 m. 
El acabado de estas cabinas será en un color verde lima. 
 
2.10.3 SISTEMA DE SEPARACIÓN DE ESPACIO EN VESTÍBULO 
 
Descripción: 
Se colocará un sistema de separación de espacios RAILIX BASIC DE LA EMPRESA WNAZL. De esta forma, 
los separadores de espacios y bloqueos tienen una cara y delimitan las zonas de vestíbulo y acceso al 
gimnasio. Estará compuesta por: 
- Elementos de vidrio acrílico transparentes de 960 mm x 1480 mm 
- Perfiles de sección U estables de tubo de acero inoxidable con base de 50 mm. Los pies estarán 
cromados y serán de acero inoxidable. Los perfiles en la pared serán de inserción en U 
mientras que los verticales para unir los elementos de separación cada 930 mm serán en H y 
tendrán una altura de 1500 mm. 
 
Criterios de medición y valoración de unidades: 
Por metro lineal 
Condiciones previas: 
CONTROL Y ACEPTACIÓN. 
- Identificación del material tipo. 
- Ausencia de defectos superficiales. 
Procesos de ejecución: 
De su instalación se encargará la propia empresa. 
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2.10.4 DISPOSITIVOS DE ENTRADA 
 
Descripción: 
Dispositivo de entrada EGATE: Colocado en el vestíbulo para el acceso de PMR, fabricado por la empresa 
WANZL. 
Columna de aluminio con recubrimiento de polvo de plástico de color. Carcasa para el sistema giratorio 
y la barrera giratoria Classic en cromado de alto brillo, recubiertos de acero inoxidable. Cartel de 
señalización de plástico, impreso a ambos lados. El ángulo de apertura es regulable de forma continua 
de 0 a 180 grados en el reverso del brazo el símbolo será de prohibido el paso. 
Torno semi- automático bidireccional de doble brazo: Fabricado en acero inoxidable austenítico 
(SUS304), de gran resistencia mecánica, por la empresa TSIMPLIFICA. 
 
Las conexiones eléctricas que lleva integrado para conectar los equipos que activan el torno son de fácil 
conexionado, por lo que se le integrara un dispositivo que funcione con: 
- Huella dactilar 
 
Características generales: 
▪ Aleación de acero resistente a fuertes impactos. 
▪ Los tubos de acero inoxidable del trípode tienen un diámetro exterior de 38 mm. 
▪ El rotor del torno es de acero con una vida operativa puede alcanzar hasta 2 millones de pasos. 
▪ Mecanismo anti-sobre calentamiento para proteger los componentes que ejecutan el 
movimiento del trípode aun en máximo rendimiento de paso. 
▪ El sistema de brazos anti-pánico o emergencia, permite que, con la interrupción del suministro 
de corriente, el brazo que está situado en la parte superior realizando el cierre, se libere, 
bascule y se abata perpendicularmente al suelo quedando de inmediato el paso libre para una 
posible evacuación. Al volver la electricidad, el brazo debe subirse de forma manual. 
▪ Los LED indican claramente el sentido de paso. 
▪ Se puede limitar mediante software el acceso a los recintos. 
 
 
Criterios de medición y valoración de unidades: 
Por unidades 
Condiciones previas: 
CONTROL Y ACEPTACIÓN. 
- Identificación del material tipo. 
- Ausencia de defectos superficiales. 
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Procesos de ejecución: 
De su instalación se encargará la propia empresa. 
 
2.10.5 DEA. DESFRIBILADOR AUTOMÁTICO 
 
Descripción: 
Desfibrilador automático. 
Criterios de medición y valoración de unidades: 
Por unidades 
Condiciones previas: 
CONTROL Y ACEPTACIÓN. 
- Identificación del material tipo. 
- Ausencia de defectos superficiales. 
Procesos de ejecución: 
De su instalación se encargará la propia empresa. 
 
2.10.6 TAQUILLAS Y BANCADAS 
 
Descripción: 
Las taquillas de fenólico, también conocidas como taquillas fenólicas, están indicadas especialmente 
para zonas o lugares con humedad elevada. 
El compacto fenólico, entre otras cualidades, es un material que no permite el paso del agua o de la 
humedad. 
Disponen de estante superior y barra cuelga perchas. Cerradura estándar de llaves (modelo 
resbalón con llave maestra). Incluyen patas regulables y perfilería frontal de aluminio. Herrajes de acero 
inoxidable. Se entregan montadas de fábrica, en toda España.     
Destacar que en nuestra fabricación de taquillas fenólicas solamente utilizamos COMPACTO FENÓLICO 
HPL. Esta fabricación se realiza exclusivamente con fenólico en todos los tableros que las componen -
incluido la parte trasera-, que no es de «tablex».  
Criterios de medición y valoración de unidades: 
CONTROL Y ACEPTACIÓN. 
- Identificación del material tipo. 
- Ausencia de defectos superficiales. 
Condiciones previas: 
CONTROL Y ACEPTACIÓN. 
- Identificación del material tipo. 
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- Ausencia de defectos superficiales. 
Procesos de ejecución: 
De su instalación se encargará la propia empresa. 
- Las taquillas fenólicas (de fenólico) se entregan en toda España, montadas y listas para su uso. 
- Las taquillas fenólicas de puerta doble incluyen de serie patas, estante y barra cuelga perchas. 
- Se fabrican en módulos de 1 – 2 – 3 y 4 cuerpos juntos. 
- Taquillas fabricadas completamente con fenólico y perfilería de aluminio. 
- Puertas de 12 mm. de espesor. Costados de 4 mm. perfilados. Base, techo y estantes de 8 mm. 
- Alto 1,90m. y Fondo 0,50m. Pueden fabricarse taquillas con medidas especiales. 
- Ancho de puertas de 40 cm. 
- Cerraduras de resbalón con llave maestra; opcionalmente para candado, de combinación, de 
moneda y electrónicas. La cerradura contara con su correspondiente mecanismo para cerrarla 
con un candado. 
- Trasera de 4 mm. perforada para facilitar la ventilación. 
- Bisagras de acero inoxidable especiales para taquillas. 
- Numeración opcional impresa directamente a tablero con tecnología láser. 
- En su parte inferior con una anchura de 325 mm se dispondrán bancadas de acero inoxidable. 
- El color de acabado de las taquillas será el azul oscuro 237 de la propia marca. 
 
 
 
 
2.11 INSTALACIONES. 
 
En el caso de que se redactara un proyecto específico para cada instalación, se considerarán de 
aplicación las condiciones establecidas en los pliegos correspondientes a estos proyectos. 
En el caso de que se encontraran contradicciones entre la documentación de los proyectos de 
instalaciones y el proyecto general de la obra, o hubiera que tomar decisiones referidas a las 
instalaciones, que afectaran al resto de la obra, el contratista deberá plantearlas en reuniones que 
periódicamente se celebrarán, con los técnicos redactores de cada proyecto presentes, al objeto de que 
puedan tomarse conjuntamente las decisiones apropiadas para la correcta ejecución de cada partida. 
 
2.11.1 SUMINISTRO DE AGUA. 
Descripción: 
Se establecen las siguientes condiciones de partida de la instalación de fontanería: 
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- ACOMETIDA: el local objeto ya dispone de acometida, la cual se encuentra operativa y en 
servicio, por lo que no se prevé ninguna actuación en la misma, dado lo cual no formara parte 
del presente proyecto. 
- INSTALACIÓN INTERIOR GENERAL: desde el punto de acometida se llevará el suministro de 
agua potable hasta el recinto de la sala de instalaciones donde está la caldera, así como la 
distribución a los diversos puntos de consumo. 
Los parámetros de suministro de caudal continuo y presión suficiente nos llevan a diseñar una 
instalación con los siguientes parámetros de diseño: 
- Red de tuberías realizadas en cobre. 
- No se contempla la instalación de depósito de regulación ni de grupo de presión. 
- Se dispondrán de válvulas antirretorno para evitar la inversión del sentido del flujo en los 
puntos siguientes: 
• Después de los contadores. 
• En la base de las ascendentes. 
• Antes del equipo de tratamiento de agua. 
• En los tubos de alimentación no destinados a usos domésticos 
• Antes de los aparatos de refrigeración o climatización. 
- Los antirretornos se dispondrán combinados con grifos de vaciado de tal forma que siempre 
sea posible vaciar cualquier tramo de la red. 
Las redes generales horizontales discurrirán en disposición vista por encima del falso techo, fijada a los 
paramentos horizontales o verticales, mediante un sistema de carriles de carga ligera de la marca HILTI, 
cuya estructura metaliza va galvanizada. 
La llave de acometida al local esta alojada en el armario destinado en la parte posterior del local. En este 
recinto se aloja la llave de corte del suministro. 
La disposición y diámetros de las redes de agua quedan reflejadas en los cálculos y en los planos 
adjuntos al presente proyecto. 
En todas las derivaciones y aparatos se encontrará una llave de corte que los independice del 
mantenimiento del resto de la instalación para así facilitar su uso. 
Todas las redes de agua discurrirán a una altura superior a la dos los puntos de consumo de los 
aparatos, para evitar retorno a la red general. 
El trazado de tuberías se realizará por zonas accesibles con objeto de facilitar las reparaciones, 
modificaciones, etc. En los trazados de las conducciones se evitarán los puntos de acumulación de aire, 
asimismo se separarán las canalizaciones de fontanería de cualquier otro tendido (eléctrico, telefónico, 
etc.) al menos 30 cm. En general se evitarán los cambios de sentido, derivaciones, codos, tés y demás 
dispositivos que aumenten innecesariamente la pérdida de carga en la instalación. 
Los collares de fijación serán de hierro galvanizado para las tuberías de hierro y de latón o cobre para las 
tuberías de cobre. Si se emplean collares de hierro, se deberá aislar el tubo rodeándolo con una cinta 
adhesiva, a fin de evitar la formación de un par electrolítico. 
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No se utilizarán materiales diferentes en una misma instalación salvo indicación expresa de la Dirección 
Facultativa y cuando así sea, se dispondrán los medios para evitar posibles problemas de corrosión, 
pares galvánicos, (por incompatibilidad de materiales, acero galvanizado/cobre, etc.). 
En las instalaciones mixtas cobre-hierro galvanizado, se procurará que el hierro vaya primero en el 
sentido de circulación del agua, ya que, en caso contrario, las partículas de cobre disuelto en forma de 
iones se precipitan sobre el tubo de hierro, formando cobre de cementación, disolviendo el hierro, 
eventualmente hasta la perforación del tubo. 
- Incompatibilidad de materiales para la fijación de tubos: 
- Hierro galvanizado/Mortero de cemento (Recomendado). 
- Hierro galvanizado /Mortero de cal (No muy recomendado). 
- Hierro galvanizado /Yeso (Incompatible). 
- El cobre y los materiales plásticos no son atacados por el mortero de cemento, mortero de cal 
o yeso. 
El tendido de las tuberías de agua fría se establecerá de forma que no sean afectadas por focos de calor. 
En canalizaciones paralelas con tuberías de agua caliente, discurrirán por debajo de éstas, a una 
distancia mínima de 4 cm. 
Para la Protección Contra Retorno: 
En cualquier canalización o distribución se evitará la instalación de aparatos o dispositivos que, por su 
constitución o uso, posibiliten la introducción de cualquier fluido en las mismas, o el retorno voluntario 
o fortuito, del agua salida de dichas canalizaciones. 
La válvula de retención se situará sobre el tubo de alimentación, junto a su conexión con la batería o, en 
el caso de contador general, después del mismo. Puede ser de eje horizontal o vertical, según requiera 
la instalación, y tiene por finalidad proteger la red de distribución contra el retorno de aguas 
sospechosas y estarán homologadas. 
Quedará prohibido el empalme directo de toda conducción de agua a un albañal; entendiendo por 
albañal cualquier parte de una instalación de evacuación de aguas utilizadas. 
Deberán evitarse totalmente las uniones entre las conducciones interiores de una distribución pública, 
con otras instalaciones cualesquiera capaces de transportar aguas no controladas bacteriológicamente o 
cualquier otro fluido. 
La independencia entre las conducciones empalmadas a una red de distribución de agua y las otras 
conducciones deberá ser absoluta y total, sin que para ello sirvan válvulas de retención, de paso o 
compuerta, aunque se consideren normalmente cerradas. 
Deberá evitarse la instalación de válvulas sumergidas en los depósitos y, en general, en cualquier 
recipiente (incluidos los depósitos inodoros). El vertido de agua se situará a 4 cm. por encima de la parte 
más alta de la boca del aliviadero. 
Ni las cubetas de los inodoros ni los urinarios, se alimentarán directamente de una red de distribución 
de agua pública si no es mediante depósitos o válvulas de descarga (fluxómetros), por ello, se descarta 
la alimentación por simple grifo. 
 
Proceso de ejecución: 
- Se comprobará la situación, espacio y los recorridos de todos los elementos integrantes en la 
instalación de fontanería de agua fría, de manera que coincidan con las de proyecto y en caso 
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contrario se procederá a su nueva ubicación o definición en presencia de la Dirección 
Facultativa. 
- Se procederá al marcado por el Instalador autorizado en presencia de la Dirección Facultativa, 
de los diversos componentes de la instalación. 
- Se sujetarán y fijarán los elementos que tengan que ir en modo superficie y los conductos 
enterrados se colocarán en sus zanjas. 
- Se procederá a la interconexión de los mismos, tanto hidráulica como eléctrica y al montaje de 
los elementos de regulación, 
No se aceptarán las partidas cuando: 
- Se realice algún cambio de situación, accesibilidad o emplazamiento de cualquier componente 
de la instalación de fontanería, sin autorización previa de la Dirección Facultativa. 
- Existan diferencias en los componentes de la instalación con las indicadas en el proyecto, y en 
especial las siguientes: 
▪ Potencias, caudales y características diferentes en los Equipos. 
▪ Diámetros, sujeciones y fijaciones de las tuberías. 
- Los elementos de fijación y soldadura sean de inferior calidad a los indicados en el proyecto. 
- Los materiales no sean homologados, siempre que lo exijan las Normas Básicas para las 
instalaciones Interiores de Agua o cualquiera de los reglamentos de obligado cumplimiento en 
materia de fontanería. 
- Las conexiones, acoplamientos o empalmes sean defectuosos. 
- No se disponga de aislamiento para el ruido y vibración en los equipos de sobreelevación. 
- El trazado de instalaciones no sea paralelo a las paredes y techos. 
- Existan sujeciones defectuosas que puedan producir ruido por contacto de la tubería con los 
forjados y paredes, por vibración. 
 
Se realizarán: 
 
- Pruebas de resistencia mecánica. - Pruebas de estanqueidad. 
 
2.11.2 INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS. 
 
Descripción: 
Equipos e instalaciones destinados a reducir a límites aceptables el riesgo de que los usuarios de un 
edificio sufran danos derivados de un incendio de origen accidental, de acuerdo con el CTE DB SI, como 
consecuencia de las características de su proyecto y su construcción. 
Los aparatos, equipos y sistemas, así como su instalación y mantenimiento empleados en la protección 
contra incendios, cumplirán las condiciones especificadas en el Reglamento de Instalaciones de 
Protección Contra Incendios RD 1942/ 1993. 
Existen diferentes tipos de instalación contra incendios: 
- Extintores portátiles 
- Bocas de incendio equipadas. 
- Grupos de bombeo. 
- Sistema de detección y alarma de incendio, (activada la alarma automáticamente mediante 
detectores y/o manualmente mediante pulsadores). 
- Hidrantes exteriores. 
- Sistemas de señalización. 
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Las características mínimas se especifican en cada una de las normas UNE correspondientes a cada 
instalación de protección de incendios. 
Todos los componentes de la instalación deberán recibirse en obra conforme a: la documentación del 
fabricante, normativa si la hubiere, especificaciones del proyecto y a las indicaciones de la dirección 
facultativa durante la ejecución de las obras. Los Productos dispondrán de marcado CE. 
De acuerdo con el Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
Instalaciones de Protección contra Incendios, la recepción de estos se hará mediante certificación de 
entidad de control que posibilite la colocación de la correspondiente marca de conformidad a normas. 
No será necesaria la marca de conformidad de aparatos, equipos u otros componentes cuando estos se 
diseñen y fabriquen como modelo único para una instalación determinada. No obstante, habrá de 
presentarse ante los servicios competentes en materia de industria de la Comunidad Autónoma, antes 
de la puesta en funcionamiento del aparato, el equipo o el sistema o componente, un proyecto firmado 
por técnico titulado competente, en el que se especifiquen sus características técnicas y de 
funcionamiento y se acredite el cumplimiento de todas las prescripciones de seguridad exigidas por el 
citado Reglamento, realizándose los ensayos y pruebas que correspondan de acuerdo con él. 
Las piezas que hayan sufrido danos durante el transporte o que presentaren defectos no apreciados en 
la recepción en fabrica serán rechazadas. 
Asimismo, serán rechazados aquellos productos que no cumplan las características mínimas técnicas 
prescritas en proyecto. 
Los productos se protegerán de humedad, impactos y suciedad, a ser posible dentro de los respectivos 
embalajes originales. Se protegerán convenientemente todas las roscas de la instalación. 
 
Proceso de ejecución: 
El soporte de las instalaciones de protección contra incendios serán los paramentos verticales u 
horizontales, así como los pasos a través de elementos estructurales, cumpliendo con las exigencias 
mínimas establecidas en el proyecto. 
El resto de componentes específicos de la instalación de la instalación de protección contra incendios, 
como extintores, B.I.E., rociadores, etc., irán sujetos en superficie o empotrados según diseño y 
cumpliendo los condicionantes dimensionales en cuanto a posición según el CTE DB SI. Dichos soportes 
tendrán la suficiente resistencia mecánica para soportar su propio peso y las acciones de su manejo 
durante su funcionamiento. 
La instalación de aparatos, equipos, sistemas y sus componentes, con excepción de los extintores 
portátiles, se realizará por instaladores debidamente autorizados. 
Al término de la instalación, e informada la dirección facultativa, el instalador autorizado emitirá la 
documentación reglamentaria que acredite la conformidad de la instalación con la Reglamentación 
vigente. 
 
2.11.3 INSTALACIÓN DE EVACUACIÓN DE AGUAS RESIDUALES. 
 
Descripción: 
Las redes de saneamiento deberán situarse bajo calzada, en el caso de conducciones generales. 
PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO Y ACTIVIDAD DE LOCAL PARA USO DE GIMNASIO. EUPLA 
SITUACIÓN: PLAZA UTRILLAS 6, 50013, ZARAGOZA 
ALUMNO: FRANCISCO PARDO LISBONA, NIA: 631057 
FECHA:25/11/2019  
 31  
 
Las distintas redes de servicio que componen la infraestructura de los proyectos de urbanización, 
deberán coordinarse de manera que queden ubicados de forma ordenada, tanto en planta como en 
alzado, y con la suficiente separación para que puedan llevarse a cabo las labores de explotación, 
mantenimiento y reparaciones posteriores. 
La separación entre las tuberías de las redes de saneamiento y los restantes servicios, entre generatrices 
exteriores, será como mínimo, en el caso de trazado bajo calzada: 0,30 m. en proyección horizontal y 
0,20 m. en el plano vertical. 
La profundidad de las redes de saneamiento será tal que permita, en la mayor medida posible, evacuar 
las aguas residuales de las propiedades servidas. 
Para reducir los riesgos de entrada de agua residual por retroceso en las propiedades servidas en el caso 
de que éstas desagüen por gravedad, la cota del colector deberá situarse 50 cm. como mínimo por 
debajo de la cota de recogida de aguas residuales. 
Los colectores serán de PVC de pared compacta con los diámetros establecidos en los cálculos y en los 
planos la unión de estas es por junta pegada. Los colectores están certificados según norma UNE EN- 
1329-1. Certificados en reacción en reacción al fuego con Euroclase B-sl, d0. Serán proporcionados por 
la empresa ADEQUA. La pendiente será como mínimo del 2% para diámetros de colector de hasta 110 
mm. 
En cuanto a las arquetas, Se escogen arquetas de 50 x 50 cm y una profundidad de 80 cm de hormigón. 
Las tapas de las arquetas serán de acero galvanizado de la marca ACO TOPTEK, según la norma UNE EN – 
124. Aplicables en suelos de hormigón y suelos con baldosas. Las tapas se fijan a su marco mediante 
tornillos. Además, incorporan una superficie de metal antideslizante, o bien están preparadas para ser 
rellenas del pavimento vinílico puesto. 
Son totalmente estancas a olores y líquidos. 
Para las zonas de duchas tanto masculina como femenina. Los sumideros escogidos son proporcionados 
por la marca ACO de acero inoxidable, equipado con patas de anclaje y toma de tierra. Cumplen con la 
normativa UNE EN – 1253.  
Todos los cálculos de dimensión han sido establecidos en la memoria de este proyecto. 
 
Proceso de ejecución: 
La unión de una acometida con la red de alcantarillado, se procurará que sea siempre a través de un 
pozo de registro; no obstante, esto no deberá condicionar el incremento de número de pozos a la red, ni 
prolongar excesivamente la longitud de la acometida. 
Por otra parte, dicha unión de la acometida con la red sólo se permitirá en los casos en que ambas 
conducciones sean de PVC y deberá reunir las condiciones de estanqueidad y elasticidad, para 
cualquiera de las soluciones que se adopten. 
Todos los tubos de PVC deberán venir identificados en su exterior indicando PVC UNE 53.332; estos 
tubos de PVC deberán tener acreditada la correspondiente Marca de calidad de AENOR (N). 
Todas las redes de saneamiento que vayan a transportar aguas unitarias o residuales, deberán ser 
sometidas a pruebas de estanqueidad en zanja, igualmente se procederá a pruebas mediante muestreo 
en conducciones de pluviales. 
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Se aplicará esta prueba a las conducciones fabricadas con hormigón, PVC, o de fundición, para lo cual la 
tubería por tramos será sometida a una prueba de estanqueidad con agua a presión. Estas pruebas 
parciales se llevarán a cabo antes de realizar la prueba a la obturación total del tramo. 
Los tramos de prueba estarán comprendidos entre pozos de registro y podrán incluir también el pozo de 
registro de aguas arriba. En ambos casos, si la conducción o el pozo de registro reciben acometidas 
secundarias, estas quedan excluidas de la prueba de estanqueidad. 
En caso de acometidas directas a colector los orificios se practicarán una vez hecha la prueba. La 
conducción debe quedar parcialmente recubierta, siendo aconsejable el señalar las juntas para facilitar 
la localización de pérdidas, caso de que estas se produjeran. 
Durante la ejecución de la obra se tendrá en cuenta la eliminación de residuos en las tuberías. 
La limpieza previa a la puesta en servicio de las redes de saneamiento se realizará bien por sectores o en 
su totalidad, mediante el empleo de equipos de arrastre a alta presión, con aspiración y extracción de 
sedimentos y residuos. 
La limpieza de las tuberías se realizará en todo tipo de redes (fecales, pluviales o unitarias). 
Antes de la aceptación definitiva de la red se comprobarán todos aquellos elementos accesibles (pozos, 
arquetas, imbornales, sumideros, etc.) para verificar su correcta instalación, así como la idoneidad de 
dichos elementos. En ese momento, por parte de la dirección de obra, se facilitarán los planos 
definitivos de las redes 
 
2.11.4 INSTALACIÓN ELÉCTRICA. 
 
Descripción: 
El objetivo de la instalación de baja tensión es suministrar la energía eléctrica necesaria para la 
iluminación y alimentación de los distintos equipos y maquinas que así lo requieran. 
Las secciones de los conductores se calculan a partir de las recomendaciones del Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión, dicho calculo atiende a dos criterios, caída de tensión e intensidad 
máxima admisible del conductor. Teniendo en cuenta lo mencionado por reglamento en su instrucción 
ITC BT019, nuestra instalación va a constar de: 
- Acometida: 
La acometida va a constituir la parte de la instalación comprendida entre la red de distribución general y 
la caja de apertura situada en la salida del centro de transformación. Por lo tanto, la cometida 
constituirá el centro de transformación. 
- Derivación Individual: 
Es la red que transcurre entre la acometida y el cuadro general de mando. 
- Cuadro general de mando: 
Cuadro situado en una zona accesible, desde el cual parte todas las líneas individuales. 
 
Proceso de ejecución: 
En el diseño se ha procurado que los conductores realicen los trayectos mas cortos posibles, teniendo 
en cuenta sus posibles amarres a la estructura y la disposición de los elementos del climatización y 
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ventilación. En cuanto a los circuitos de fuerza y alumbrado, estos no formaran necesariamente circuitos 
independientes, estando los circuitos agrupados en función de la necesidad de protección mediante 
diferencial. De forma que los circuitos de alumbrado estarán siempre protegidos mediante un 
diferencial de 30 mA y los circuitos de fuerza, siempre q1ue se puedan estarán protegidos mediante un 
diferencial de 300 mA. 
Se procura que la distribución por fases sea lo más equilibrada posible. 
Respecto a la distribución de los circuitos, se disponen de manera que, si se produjese alguna avería en 
un circuito, no haya que dejar fuera de servicio al resto de la instalación y no se interrumpa el normal 
desarrollo de las actividades 
 
2.11.5 INSTALACIÓN DE VENTILACIÓN Y CLIMATIZACIÓN. 
 
Descripción: 
El montaje de las instalaciones, se adaptará al Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios 
(R.I.T.E.). 
Las instalaciones dispondrán de aislamiento térmico por motivos de ahorro energético. Dispondrán 
también de un sistema de regulación automático y de dispositivos de seguridad y equipamiento. 
En función de la fuente energética utilizada deberán cumplir lo requerido en la reglamentación vigente 
respecto a dichas energías. El comportamiento de los equipos y componentes de las instalaciones, así 
como los valores de funcionamiento, deberán estar dentro del cumplimiento del Reglamento de 
Instalaciones Térmicas en Edificios (R.I.T.E.) y demás reglamentaciones que afecten, quedando admitida 
la responsabilidad directa de fabricante, proveedor o mantenedor autorizado en el caso de que esto no 
se produzca. 
Los conductos están formados por una sección rectangular de acero galvanizado. Los conductos y 
conexiones a los ventiladores y equipos de aire acondicionado se efectuarán como se plantea en los 
planos. 
Cuando el ancho del conducto sea de 150 cm o más, deberán colocarse refuerzos de angulares de 
hierro. 
El aislamiento utilizado para los conductos será a base de coquilla elastómera, con un diámetro 
especificado en la memoria de este proyecto, (según cada caso) convenientemente pegada y encintada 
de espesores según lo indicado por la normativa. 
En todos los casos serán cumplidas las condiciones establecidas en el Reglamento de Instalaciones 
Térmicas en los Edificios (RITE) y sus Instrucciones Técnicas Complementarias. 
Las rejillas y difusores para la distribución de aire a los locales estarán construidos con un material 
inoxidable o tratado en forma que se garantice su inalterabilidad por el aire húmedo. 
Las rejillas y difusores se suministrarán con una junta elástica que impida, una vez montadas, todo 
escape de aire entre la pared o techo y el marco de la rejilla o el aro exterior del difusor. Se recibirán 
directamente al hueco practicado en el conducto. 
Todos los materiales que intervienen en la instalación de acondicionamiento de aire, tendrán un grado 
de comportamiento al fuego mínimo exigido por el CTE SI (A1 y A2). 
En cuanto a los equipos de producción de frio/calor, deberán cumplir lo que a este respecto especifique 
el Reglamento de Seguridad para Plantas e Instalaciones Frigoríficas, el Reglamento de Aparatos a 
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Presión y el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE). Los fabricantes o distribuidores 
de estos equipos deberán aportar toda la documentación técnica en referencia a estos equipos. 
 
 
Proceso de ejecución: 
Si en el transcurso del trabajo fuese necesario cualquier clase de modificación que no estuviese 
especificado en este Pliego de Condiciones o en el Proyecto, el instalador se obligará a ejecutarlo con 
arreglo a las instrucciones que al efecto reciba del Técnico del presente proyecto correspondiente, 
produciéndose automáticamente la correspondiente modificación en el Proyecto, si ello tuviese lugar. 
Las conexiones de los aparatos y equipos a las redes de tuberías se harán de forma que no exista 
interacción mecánica entre aparato y tubería y no debiendo transmitirse al equipo ningún esfuerzo 
mecánico a través de la conexión procedente de la tubería. Toda la conexión será realizada de tal 
manera que pueda ser fácilmente desmontable para sustitución o reparación del equipo o aparato. 
Los conductos estarán instalados de forma que su aspecto sea limpio y ordenado, dispuestas en líneas 
paralelas o a escuadra con los elementos estructurales del edificio o con tres ejes perpendiculares entre 
sí. 
Los conductos horizontales, en general, deberán estar colocadas lo más próximas al techo o al suelo, 
dejando siempre espacio suficiente para manipular el aislamiento térmico. 
La holgura entre conductos o entre éstas y los paramentos, una vez colocado el aislamiento necesario, 
no será inferior a 3 cm. 
La accesibilidad será tal que pueda manipularse o sustituirse un conducto sin tener que desmontar el 
resto. En ningún momento se debilitará un elemento estructural para poder colocar el conducto, sin 
autorización expresa del Técnico responsable de la obra. 
En las unidades exteriores (VRV) estas irán provistas de casetón, más rejillas silenciadoras para evitar el 
ruido que generan.  
Independientemente de las pruebas a lo largo del montaje de la instalación, para la certificación de la 
obra se deberán de realizar como mínimo las siguientes pruebas: 
- Tarado de elementos de seguridad. 
- Funcionamiento de la regulación automática. 
- Prueba final de estanqueidad de tuberías. 
- Prueba de libre dilatación de tuberías. 
- Prueba de estanqueidad de conductos 
 
2.12 SEGURIDAD Y SALUD 
 
PROTECCIONES COLECTIVAS 
- Las instalaciones colectivas son aquellos equipos o elementos que sirven de pantalla entre el peligro y 
los trabajadores, se montan en las estructuras de los lugares de trabajo o en máquinas donde existen 
riesgos que puedan afectar a los trabajadores. 
Las protecciones colectivas pueden estar incorporadas a los equipos, medios y máquinas, pueden estar 
incorporadas en obra o bien específicas para determinados trabajos. 
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- Las protecciones colectivas más usuales son: señalización, pantallas-tableros, pescantes para 
redes de seguridad, barandillas, cerramientos de huecos horizontales, marquesinas, balizas, 
etc... 
FORMACIÓN EN SEGURIDAD 
- Los trabajadores deberán recibir formación en seguridad en el que se indicarán las normas 
generales sobre Seguridad y Salud que en la ejecución de la obra se van a adoptar. 
PROTECCIONES INDIVIDUALES 
 
Las protecciones personales o individuales son aquellas prendas o equipos que se emplean 
aisladamente por el trabajador para su protección individual o de alguna parte de su organismo, se 
clasifican en: 
- protecciones de la cabeza (casco, gorras, ...) 
- protecciones de los oídos (casco antirruido, tapones protectores, ...) 
- protecciones de los ojos y cara (gafas de diversos tipos, ...) 
- protección de vías respiratorias (máscaras, ...) 
- protección del cuerpo (monos, impermeables, ...) 
- protección de las manos (guantes, ...) 
- protección de los pies (botas,) 
- otras (cinturones de seguridad, ...) 
 
MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS 
 
En todo centro de trabajo se dispondrá un botiquín con material preciso para las curas de urgencia, y 
cuando la importancia del centro lo exija se dispondrá de una enfermería de urgencia. 
 
INSTALACIONES PROVISIONALES DE HIGIENE Y BIENESTAR 
 
Las instalaciones de higiene y bienestar son las instalaciones básicas propias de la obra que se orientan a 
facilitar al trabajador higiene corporal y confort (lavabos, duchas, retretes y urinarios, vestuarios y 
comedores). 
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1. ANTECEDENTES Y DATOS GENERALES. 
1.1 JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD. 
 
El real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en las obras de construcción, establece en el Artículo 4, apartado 2, que en los 
proyectos de obra no incluidos en los supuestos previstos en el apartado 1 del mismo Artículo, el 
promotor estará obligado a que en la fase de redacción del proyecto se elabore un Estudio Básico de 
Seguridad y Salud. 
Por tanto, hay que comprobar que se dan todos los supuestos siguientes: 
a) El presupuesto de Ejecución por Contrata (P.E.C.) es inferior a 450.759,08 Euros 
b) La duración estimada de la obra no es superior a 30 días o no se emplea en ningún momento a 
más de 20 trabajadores simultáneamente 
Plazo de ejecución previsto  
Número de trabajadores previsto que trabajen simultáneamente = 10 
(En este apartado basta que se dé una de las dos circunstancias) 
c) El volumen de mano de obra estimada es inferior a 500 jornadas (suma de los días de trabajo 
del total de los trabajadores en la obra) 
Número aproximado de jornadas 300 
d) No es una obra de túneles, galerías, conducciones subterráneas o presas. 
 
1.2 OBJETO DEL ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD. 
 
El presente Estudio Básico de Seguridad y Salud está redactado para dar cumplimiento al Real Decreto 
1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en 
las obras de construcción, en el marco de la Ley 31/1995 de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos 
Laborales. 
Conforme se especifica en el Artículo 6, apartado 2, del R.D. 1627/1997, el Estudio Básico deberá 
precisar: 
- Relación de las normas de seguridad y salud aplicables a la obra 
- Identificación de los riesgos que puedan ser evitados, indicando las medidas técnicas necesarias 
para ello. 
- Relación de los riesgos laborales que no puedan eliminarse, especificando las medidas 
preventivas y protecciones técnicas tendentes a controlar y reducir dichos riesgos y valorando 
su eficacia, en especial cuando se propongan medidas alternativas. No será necesario valorar 
esta eficacia cuando se adopten las medidas establecidas por la normativa o indicadas por la 
autoridad laboral (Notas Técnicas de Prevención). 
- Previsión e informaciones útiles para efectuar en su día, en las debidas condiciones de 
seguridad y salud, los previsibles trabajos posteriores. 
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1.3 DATOS DEL PROYECTO. 
 
El presente Estudio Básico de Seguridad y Salud se refiere al proyecto cuyos datos generales son: 
 
- Tipo de obra, ACONDICIONAMIENTO Y ACTIVIDAD DE LOCAL PARA USO GIMNASIO. 
- Situación, PLAZA DE UTRILLAS, 6, 50013, ZARAGOZA. 
- Población, ZARAGOZA. 
- Promotor, SODECO. 
- Arquitecto Técnico, FRANCISCO JOSÉ PARDO LISBONA, NIF: 73020217R, teléfono: 667887165, 
e-mail: franpardolisbona@gmail.com. 
- Coordinador de Seguridad y Salud, a designar por la promotora. 
 
 
1.4 DESCRIPCIÓN DEL EMPLAZAMIENTO Y LA OBRA. 
 
Características y condicionantes del emplazamiento donde se realizará la obra: 
EDIFICACIONES COLINDANTES No existen edificaciones colindantes. 
SUMINISTRO DE ENERGÍA ELECTRICA La edificación dispone de conexión a la red de 
baja tensión, se solicitará conexión de fuerza a la 
compañía 
SUMINISTRO DE AGUA Red general del propio edificio. 
SUMINISTRO DE SANEAMIENTO El solar dispone de conexión a red municipal de 
alcantarillado. 
 
Características generales de la obra: 
MOVIMIENTO DE TIERRAS No existente. 
CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURAS Solera y forjado metálico 
CUBIERTAS Cubierta plana no transitable 
ALBAÑILERÍA Y CERRAMIENTOS Según memoria constructiva 
ACABADOS Según memoria constructiva 
INSTALACIONES Según memoria constructiva 
 
1.5 INSTALACIONES PROVISIONALES Y ASISTENCIA SANITARIA. 
 
De acuerdo al R.D. 1627/1997, la obra dispondrá de los servicios higiénicos siguientes: 
- Vestuarios adecuados de dimensiones suficientes, con asientos y taquillas individuales 
provistas de llave, con una superficie mínima de 2 m2 por trabajador que haya de utilizarlos y 
una altura mínima de 2,30 m. 
- Lavabos con agua fría y caliente a razón de un lavabo por cada 10 trabajadores o fracción. 
- Duchas con agua fría y caliente a razón de una ducha por cada 10 trabajadores o fracción. 
- Retretes a razón de un inodoro cada 25 hombres o 15 mujeres o fracción. Cabina de superficie 
mínima 1,20m2 y altura 2,30 m. 
De acuerdo al R.D. 1627/1997, la obra dispondrá del material de primeros auxilios que se indica a 
continuación: 
- Un botiquín portátil que contenga desinfectantes y antisépticos autorizados, gasas estériles, 
algodón hidrófilo, venda, esparadrapo, apósitos adhesivos, torniquete, antiespasmódicos, 
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analgésicos, bolsa para agua o hielo, termómetro, tijeras, jeringuillas desechables, pinzas y 
guantes desechables. 
 
NIVEL DE ASISTENCIA DISTANCIA EN KM 
Primeros Auxilios (botiquín portátil) En la obra 
Hospital Miguel Servet (Urgencias) Aprox. 4.6 Km (coche) 
Hospital Miguel Servet (Hospital) Hospital Miguel Servet (Urgencias) 
 
1.7 MEDIOS AUXILIARES. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
ANDAMIOS TUBULARES 
APOYADOS 
Deberán montarse bajo la 
supervisión de persona 
competente 
Se apoyarán sobre una base sólida 
y preparada adecuadamente 
Se dispondrán anclajes adecuados 
a las fachadas 
Las cruces de San Andrés se 
colocarán por ambos lados 
Correcta disposición de las 
plataformas de trabajo 
Correcta disposición de barandilla 
de seguridad, barra intermedia y 
rodapié 
Correcta disposición de los accesos 
a los distintos niveles de trabajo 
Uso de cinturón de seguridad de 
sujeción Clase A, Tipo I durante el 
montaje y 
desmontaje 
 ANDAMIOS SOBRE 
BORRIQUETAS 
La distancia entre apoyos no debe 
sobrepasar los 3,5 m. 
  
 
ESCALERAS DE MANO 
Zapatas antideslizantes. Deben 
sobrepasar en 1 m. la altura a 
salvar. 
Separación de la pared en la base 
= ¼ de la altura total 
  
 
 
 
 
 
 
INSTALACIÓN ELÉCTRICA 
Cuadro general en caja estanca de 
doble aislamiento, situado a h>1m: 
Interruptores diferenciales de 0,3A 
en líneas de máquinas y fuerza 
Interruptores diferenciales de 
0,03A en líneas de alumbrado a 
tensión > 24V. 
Interruptor magnetotérmico 
general omnipolar accesible desde 
el exterior 
I. magnetotérmicos en líneas de 
máquinas, tomas de corriente y 
alumbrado 
La instalación de cables será aérea 
desde la salida del cuadro 
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La puesta a tierra (caso de no 
utilizar la del edificio) será < 80 
ohmios 
 
2. RIESGOS LABORABLES. 
2.1 ACTUACIONES PREVIAS. 
2.1.1 DEMOLICIONES. 
 
Riesgos detectables más comunes: 
- Caídas de personal y/o cosas a distinto nivel. 
- Generación de polvo. 
- Explosión de incendios. 
- Heridas punzantes, causadas por herramientas. 
- Caídas de objetos. 
- Golpes con las maquinas. 
- Cortes en las manos. 
- Impactos en los ojos. 
- Electrocución. 
- Atropellos y colisiones originados por la maquinaria. 
 
Medidas preventivas y protecciones colectivas: 
El edificio, al comienzo de la demolición, estará rodeado de una valla, verja o muro de altura no menor 
de 2 m. La valla se situará a una distancia del edificio no menor de 2 m. Cuando dificulte el paso, se 
dispondrán a lo largo del cerramiento luces rojas, a una distancia no mayor de 10 m. y en las esquinas. 
Se protegerán los elementos de Servicio Público que puedan ser afectados por la demolición, como 
bocas de riego, tapas y sumideros de alcantarillas, arboles, farolas, etc. 
Si fuera preciso, en las fachadas que den acceso a la vía publica, se situaran protecciones como redes o 
lonas, así como una pantalla inclinada que recoja los escombros o herramientas que puedan caer. Esta 
pantalla sobresaldrá de la fachada una distancia no menor de 3 m. 
Se dispondrá en obra, para proporcionar en cada caso el equipo indispensable al operario, de una 
provisión de palancas, cunas, barras, puntales, picos, tablones, bridas, cables con terminales de fabrica 
como gazas o ganchos y lonas de viento vigiladas. 
No se permitirán fuegos dentro del edificio y las exteriores estarán protegidas del viento y vigiladas. 
Antes de iniciar la demolición se neutralizarán las acometidas de las instalaciones, de acuerdo con las 
Compañías Suministradoras. Se taponará el alcantarillado y se revisaran el edificio, comprobando que 
no existe almacenamiento de materiales combustibles o peligrosos, ni otras derivaciones de 
instalaciones que no procedan de las tomas del edificio. 
Se dejarán previstas tomas de agua para riego en evitación de formación de polvo, durante los trabajos. 
Durante la demolición no puede haber personas situadas en la misma vertical, o en las proximidades de 
elementos que se abatan o vuelquen. Siempre que la altura del operario sea superior a 3 m. utilizará 
cinturón de seguridad. 
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En general, se desmontarán sin trocear los elementos que puedan producir cortes o lesiones como 
vidrios, aparatos sanitarios, etc. El troceo de un elemento se realizará por piezas de tamaño manejable 
por una sola persona. 
El corte o desmontaje de un elemento, no manejable por una sola persona, se realizará manteniéndolo 
suspendido o apuntalado, evitando caídas bruscas y vibraciones que se transmitan al resto del edificio o 
a los mecanismos de suspensión. 
El abatimiento de un elemento se realizará permitiendo el giro, pero no el desplazamiento de sus 
puntos de apoyo, mediante mecanismo que trabaje por encima de la línea de apoyo del elemento y 
permita el descenso lento. 
Los compresores, martillos neumáticos o similares, se utilizarán previa autorización de la Dirección 
Técnica. 
La evacuación de escombros se realizará mediante desescombrado manual almacenado en sacos 
específicos para ello. Posteriormente se trasladarán en vehículos al punto limpio 
Se evitará la formación de polvo regando ligeramente los elementos y/o escombros. 
Se desinfectará cuando pueda transmitir enfermedades contagiosas. 
En todos los casos el espacio donde cae escombro estará acotado y vigilado. 
No se acumularán escombros con peso superior a 100 kg/m2 sobre forjados, aunque estén en buen uso. 
No se acumulará escombro ni se apoyarán elementos contra vallas, muros y soportes, mientras estos 
deban permanecer en pie. 
Al finalizar la jornada no deben quedar elementos del edificio en estado inestable que el viento, las 
condiciones atmosféricas u otras causas puedan provocar su derrumbamiento. Se protegerán de la lluvia 
mediante lonas o plásticos, las zonas o elementos del edificio que puedan ser afectados por aquella. 
Una vez alcanzada la cota cero, se revisarán las vallas, sumideros, arquetas, pozos y apeos, debiendo 
quedar todos ellos en estado de servicio. 
 
Equipos de Protecciones Individuales: 
- Casco de seguridad Tipo CE-II, homologado, en todo momento. 
- Gafas protectoras antiproyecciones. 
- Calzado de seguridad Tipo CE-II con puntera y plantilla de acero, (resistente a golpes y 
perforación). 
- Mascarilla y gafas antipolvo. 
- Guantes tipo CE-II, resistentes a golpes y esfuerzos mecánicos. 
- Cinturón de seguridad. 
- Ropa de trabajo. 
 
2.1.2 EXCAVACIÓN DE ZANJAS. 
 
Riesgos detectables más comunes: 
 
- Desprendimientos de tierras. 
- Caída de personas al mismo nivel. 
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- Caída de personas al interior de la zanja. 
- Atrapamiento de personas mediante maquinaria. 
- Vuelcos y deslizamientos de las maquinas. 
- Generación de polvo. 
- Los derivados por interferencias con conducciones enterradas. 
- Inundación. 
- Golpes por objetos. 
- Caídas de objetos. 
 
Medidas preventivas y protecciones colectivas: 
Se cumplirá la prohibición de presencia del personal en la proximidad de las maquinas durante su 
trabajo. 
El personal que deba trabajar en esta obra en el interior de las zanjas conocerá los riesgos a los que 
puede estar sometido. El acceso y salido de una zanja se efectuará mediante una escalera sólida, 
anclada en el borde superior de la zanja y estará apoyada sobre una superficie solida de reparto de 
cargas. 
Línea de señalización paralela a la zanja formada por cuerda de banderolas sobre pies derechos. 
 
Equipos de Protecciones Individuales: 
- Casco de seguridad Tipo CE-II, homologado, en todo momento. 
- Gafas protectoras antipolvo. 
- Calzado de seguridad Tipo CE-II con puntera y plantilla de acero, (resistente a golpes y 
perforación). 
- Mascarilla y gafas antipolvo. 
- Protecciones auditivas. 
- Guantes tipo CE-II, resistentes a golpes y esfuerzos mecánicos. 
- Cinturón de seguridad. 
- Ropa de trabajo. 
2.1.3 SOLERA 
 
Riesgos detectables más comunes: 
- Desprendimientos de tierras. 
- Caída de personas al mismo nivel. 
- Caída de personas a distinto nivel 
- Atrapamiento de personas mediante maquinaria. 
- Vuelcos y deslizamientos de las maquinas. 
- Generación de polvo. 
- Proyección de materiales o partículas, durante tareas de corte de materiales o durante el 
vertido de hormigón (dermatosis) 
- Inundación. 
- Golpes por objetos. 
- Caídas de objetos. 
 
Medidas preventivas y protecciones colectivas: 
PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO Y ACTIVIDAD DE LOCAL PARA USO DE GIMNASIO. EUPLA 
SITUACIÓN: PLAZA UTRILLAS 6, 50013, ZARAGOZA 
ALUMNO: FRANCISCO PARDO LISBONA, NIA: 631057 
FECHA:25/11/2019  
 11  
 
El encargado comprobará que, en cada fase, estén colocadas las protecciones colectivas previstas. No se 
realizarán trabajos de encofrado sin antes haber cubierto el riesgo de caída desde altura. 
Usaremos apuntalamiento acorde con las cargas a soportar. Se advertirá a los operarios que deban 
caminar sobre el entablado del encofrado, sobre el riesgo de caída a distinto nivel. No permanecerán 
operarios en las zonas de batido de cargas durante las operaciones de izado de tablones, placas de 
encofrado, puntales y ferralla. 
Se evitará pisar los tableros excesivamente alabeados, que deberán desecharse de inmediato antes de 
su puesta. Los operarios caminan apoyando los pies en dos tableros a la vez, es decir, sobre las juntas. 
Los huecos de la losa, se cubrirán con madera clavada sobre las tabicas perimetrales antes de proceder 
al armado. 
Los huecos de la losa permanecerán siempre tapados para evitar caídas a distinto nivel. La ferralla 
montada se almacenará en lugares designados a tal efecto separado del lugar de montaje. Los 
desperdicios o recortes de hierro y acero se recogen. Realizaremos el transporte de armaduras 
mediante eslingas enlazadas y provistas de ganchos con pestillos de seguridad. Colocaremos protectores 
en las puntas de las armaduras salientes. 
Concluido el desencofrado, se apilarán los tableros ordenadamente para su transporte. 
Terminado el desencofrado, se procederá a un barrido de la planta para retirar los escombros. Se 
esmerará el orden y la limpieza durante la ejecución de los trabajos. Se extraerán los clavos o puntas 
existentes en la madera usada. Los clavos sueltos o arrancados se eliminarán mediante un barrido y 
apilado en lugar conocido para su posterior retirada. Una vez concluido un determinado tajo, se limpiará 
eliminando todo el material sobrante, que se apilará, en un lugar conocido para su posterior retirada.  
 
Equipos de Protecciones Individuales: 
- Casco de seguridad Tipo CE-II, homologado, en todo momento. 
- Gafas protectoras antipolvo. 
- Calzado de seguridad Tipo CE-II con puntera y plantilla de acero, (resistente a golpes y 
perforación). 
- Mascarilla y gafas antipolvo. 
- Protecciones auditivas. 
- Guantes tipo CE-II, resistentes a golpes y esfuerzos mecánicos. 
- Guantes protectores para las operaciones de vertido de líquido desencofrante. 
- Ropa de trabajo. 
 
2.1.3 ENCOFRADOS 
 
Riesgos detectables más comunes: 
- Desprendimientos por mal apilado de la madera 
- Caída de personas al mismo nivel. 
- Cortes por uso de herramientas. 
- Atrapamiento de personas mediante maquinaria. 
- Generación de polvo. 
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- Proyección de materiales o partículas, durante tareas de corte de materiales o durante el 
vertido de hormigón (dermatosis) 
- Inundación. 
- Golpes por objetos. 
- Caídas de objetos. 
 
Medidas preventivas y protecciones colectivas: 
Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización de las 
tareas. Los trabajos estarán supervisados por una persona competente en la materia. El ascenso y 
descenso del personal a los encofrados se efectuará a través de escaleras de mano reglamentarias. La 
carga que se produce al pie de los puntales debe distribuirse adecuadamente, teniendo en cuenta la 
resistencia de dicho plano de apoyo. 
Los distintos elementos tendrán la suficiente resistencia, y las longitudes de apoyo sobre otros 
elementos del encofrado han de ser también suficientes, para evitar una caída accidental de estos 
materiales. No se dejarán partes en falso que al ser pisadas puedan provocar la caída accidental de estos 
materiales. Una vez concluido un determinado tajo, se limpiará eliminando todo el material sobrante, 
que se apilará, en un lugar conocido para su posterior retirada. El desencofrado se realizará siempre con 
ayuda de uñas metálicas realizándose siempre desde el lado del que no puede desprenderse la madera, 
es decir desde el ya desencofrado. 
El personal encofrador, acreditará a su contratación ser carpintero encofrador con experiencia. Antes 
del vertido de hormigón, se comprobará la buena estabilidad del conjunto. Una vez concluido un 
determinado tajo, se limpiará eliminando todo el material sobrante, que se apilará, en un lugar conocido 
para su posterior retirada. Se esmerará el orden y la limpieza durante la ejecución de los trabajos. 
Equipos de Protecciones Individuales: 
- Casco de seguridad Tipo CE-II, homologado, en todo momento. 
- Gafas protectoras antipolvo. 
- Calzado de seguridad Tipo CE-II con puntera y plantilla de acero, (resistente a golpes y 
perforación). 
- Mascarilla y gafas antipolvo. 
- Guantes tipo CE-II, resistentes a golpes y esfuerzos mecánicos. 
- Guantes protectores para las operaciones de vertido de líquido desencofrante. 
- Ropa de trabajo. 
 
 
2.2 SANEAMIENTO. 
 
Riesgos detectables más comunes: 
- Caída de personas al mismo nivel. 
- Caída de personas a distinto nivel. 
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- Desplome y vuelco de los paramentos del pozo. 
- Golpes y cortes por el uso de herramientas manuales. 
- Sobre esfuerzos por posturas obligadas, como caminar en cuclillas, por ejemplo. 
- Desplome de los taludes de una zanja. 
- Los derivados de trabajos realizados en ambientes húmedos, encharcados y cerrados. 
- Intoxicación por gases. 
- Explosión por gases o líquidos. 
- Ataque de ratas, (entronques con alcantarillas). 
- Dermatitis por contacto con el cemento. 
- Infecciones por trabajos en la proximidad de alcantarillas en servicio. 
 
Medidas preventivas y protecciones colectivas: 
Los tubos para las conducciones se acopiarán en una superficie la más horizontal posible sobre 
durmientes de madera, en un receptáculo delimitado por varios pies derechos que impidan que por 
cualquier causa los conductos se deslicen o rueden. 
Siempre que exista peligro de derrumbamiento se procederá a entibar según cálculos expresos de 
proyecto. La excavación del pozo se ejecutará entubándolo para evitar derrumbamientos sobre 
personas. 
Se prohíbe la permanencia en solitario en el interior de pozos o galerías. 
El ascenso o descenso a los pozos se realizará mediante escaleras normalizadas firmemente ancladas a 
los extremos superior e inferior. 
Se prohíbe expresamente utilizar fuego para la detección de gases. Se vigilará la existencia de gases 
nocivos. En caso de detección se ordenará el desalojo inmediato, en prevención de estados de 
intoxicación o explosión. Se prohíbe fumar en el interior de pozos y galerías. 
Al primer síntoma de mareo en el interior de un pozo o galería, se comunicará a los compañeros y se 
saldrá al exterior poniendo el hecho en conocimiento de la Dirección Facultativa o Jefatura de Obra. 
 
Equipos de Protecciones Individuales: 
- Casco de seguridad Tipo CE-II, homologado, en todo momento. 
- Calzado de seguridad Tipo CE-II con puntera y plantilla de acero, (resistente a golpes y 
perforación). 
- Mascarilla y gafas antipolvo. 
- Guantes tipo CE-II, resistentes a golpes y esfuerzos mecánicos. 
- Cinturón de seguridad, clases A, B o c 
- Ropa de trabajo. 
 
2.3 ALBAÑILERÍA 
 
Riesgos detectables más comunes: 
- Caída de personas al mismo, y a distinto nivel. 
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- Caída de objetos sobre las personas. 
- Golpes contra los objetos. 
- Cortes por el manejo de objetos y herramientas manuales. 
- Dermatitis por contactos con el cemento. 
- Partículas en los ojos. 
- Cortes por utilización de máquinas - herramientas. 
- Los derivados de los trabajos realizados en ambientes pulverulentos. 
- Sobre esfuerzos. 
- Electrocución. 
- Atrapamientos por los medios de elevación y transporte. 
- Los derivados del uso de medios auxiliares (borriquetas, escaleras, andamios, etc.) 
 
Medidas preventivas y protecciones colectivas: 
- En las zonas que fuere preciso se procederá al apuntalamiento y apeo de la partición. 
- Andamios (constitución, arriostramiento y accesos correctos) 
- Evitar trabajos superpuestos. 
 
Equipos de Protecciones Individuales: 
- Casco de seguridad Tipo CE-II, homologado, en todo momento. 
- Calzado de seguridad Tipo CE-II con puntera y plantilla de acero, (resistente a golpes y 
perforación). 
- Gafas anti proyecciones. 
- Guantes tipo CE-II, resistentes a golpes y esfuerzos mecánicos. 
- Cinturón de seguridad, clases A, B o c 
- Ropa de trabajo 
 
2.4 ACABADOS. ALICATADOS, ENFOSCADOS, ENLUCIDOS, FALSOS TECHOS. 
 
Riesgos detectables más comunes: 
- Golpes por manejo de objetos o herramientas manuales. 
- Caídas al mismo nivel. 
- Caídas a distinto nivel. 
- Cortes en los pies por pisadas sobre cascotes y materiales con aristas cortantes. 
- Proyección de partículas en los ojos 
- Dermatitis por contacto con el cemento u otros aglomerantes. 
- Afecciones respiratorias por humedades en las rodillas. 
- Afecciones respiratorias (corte mecánico de azulejo). 
- Incendios. 
- Sobre esfuerzos. 
- Contactos con la energía eléctrica. 
 
Medidas preventivas y protecciones colectivas: 
El corte de las plaquetas y demás piezas cerámicas se ejecutará en vía húmeda para evitar la formación 
de polvo ambiental durante el trabajo y si es posible, en locales abiertos, o a la intemperie, para evitar 
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respirar aire con gran cantidad de polvo. Los tajos se limpiarán todos los días de recortes y desperdicios 
de pasta 
Los andamios sobre borriquetas a utilizar, tendrán siempre plataformas de trabajo de anchura no 
inferior a 60 cm. prohibiéndose la utilización a modo de borriquetas, los bidones, cajas de material 
cerámico, bañeras, etc. 
Las zonas de trabajo tendrán una iluminación mínima de 200 lux a una altura sobre el suelo en torno a 
los 2 m. La iluminación mediante portátiles se hará con portalámparas estancos con mango aislante y 
rejilla de protección de la bombilla y alimentados a 24 v. 
Se prohíbe el conexionado de cable eléctricos a los cuadros de alimentación sin la utilización de las 
clavijas macho-hembra, en prevención del riesgo eléctrico. 
Los escombros se apilarán ordenadamente para su evacuación mediante trompas. 
Las escaleras de mano a utilizar serán del tipo de tijera dotadas de zapatas antideslizantes y cadenilla de 
control de apertura máxima, para evitar accidentes por inestabilidad. 
La instalación de falsos techos que se efectué desde plataformas ubicadas sobre andamios tubular, a 
más de dos metros de altura, estarán recercados de una barandilla solida de 90 cm. de altura, formada 
por pasamanos, barra intermedia y rodapié. 
Las plataformas tubulares sobre ruedas no se utilizarán sin, antes de subir a ellas, haber ajustado los 
frenos de rodadura. 
El transporte de guías de longitud superior a los 3 m. se realizará mediante dos operarios. 
El corte de piezas de pavimento se ejecutará en vía húmeda en evitación de lesiones por trabajar en 
atmosferas pulverulentas. 
En los lugares de tránsito de personas, se acotarán con cuerda de banderolas las superficies 
recientemente soladas, en evitación de accidentes por caídas. Cuando este en fase de pavimentación un 
lugar de paso y comunicación interno de obre, se cerrará el acceso, indicándose itinerarios alternativos 
mediante señales de dirección obligatoria. Los lugares en fase de pulimento se señalarán mediante 
rótulos de “peligro pavimento resbaladizo”. 
Las pulidoras y abrillantadoras a utilizar, estarán dotadas de doble aislamiento o conexión a tierra de 
todas sus partes metálicas, para evitar accidentes por riesgo eléctrico, tendrán el manillar de manejo 
revestido de material aislante de la electricidad, también estarán dotadas de aro de protección anti 
atrapamientos, (o abrasiones), por contacto con las cepillos y lijas. 
Las operaciones de mantenimiento y sustitución de cepillos o lijas se efectuarán siempre con la maquina 
desconectada de la red eléctrica. 
Durante el empleo de colas, disolventes y pinturas se mantendrá constantemente una corriente de aire 
suficiente como para la renovación constante y evitar atmosferas toxicas. Se instalará una señal de “
prohibido fumar” en estas zonas. 
Se prohíbe mantener y almacenar colas y disolventes en recipientes sin estar perfectamente cerrados y 
estos y los pavimentos plásticos se almacenarán separados entre sí para evitar el aumento de dimensión 
de posibles incendios. 
Se instalarán dos extintores de polvo químico seco. 
 
Equipos de Protecciones Individuales: 
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- Casco de seguridad Tipo CE-II, homologado, en todo momento. 
- Calzado de seguridad Tipo CE-II con puntera y plantilla de acero, (resistente a golpes y 
perforación). 
- Gafas anti proyecciones. 
- Guantes tipo CE-II, resistentes a golpes y esfuerzos mecánicos. 
- Cinturón de seguridad, clases A, B o c 
- Ropa de trabajo 
- Mascarillas antipolvo con filtro mecánico recambiable, específico para el material a cortar. 
- Mascarillas con filtro químico recambiable, específico para el disolvente o cola a utilizar. 
 
2.5 CARPINTERÍA DE MADERA, METÁLICA, VIDRIO, PINTURA Y BARNIZADO. 
 
Riesgos detectables más comunes: 
- Caída de personas al mismo nivel. 
- Cortes por el manejo de objetos y herramientas manuales. 
- Cortes y golpes por objetos o herramientas. 
- Atrapamiento entre objetos. 
- Pisadas sobre objetos punzantes. 
- Caídas de elementos de carpintería. 
- Cortes en menos, brazos o pies durante las operaciones de transporte y colocación del vidrio. 
- Proyección de partículas en los ojos. 
- Contacto con sustancias corrosivas. 
- Los derivados de la rotura de las mangueras de los compresores. 
- Contactos con la energía eléctrica. 
- Sobre esfuerzos. 
- Los derivados de los medios auxiliares a utilizar. 
 
Medidas preventivas y protecciones colectivas: 
Los precercos o cercos, hojas de puertas, ventanas, se descargarán a mano. Se vigilará que su 
apuntalamiento o acuñamiento sea seguro, es decir, que impida que se desplomen al recibir un leve 
golpe. 
Antes de la utilización de cualquier máquina - herramienta, se comprobará que se encuentra en óptimas 
condiciones y con todos los mecanismos y protectores de seguridad, instalados en buen estado, para 
evitar accidentes. 
Los cercos seran recibidos por un mínimo de una cuadrilla, en evitación de golpes, caídas y vuelcos. Así 
como el cuelgue de hojas de puertas o ventanas. 
Los listones horizontales inferiores contra deformaciones, se instalarán a una altura en torno a los 60 
cm. por ser una altura ni muy elevada como para hacerlos inservibles ni muy baja como para hacerlos 
inapreciables a simple vista. Se quitarán inmediatamente tras haber concluido el proceso de 
endurecimiento de la parte de recibido del precerco. (O del cerco directo). 
Los paquetes de lamas de madera, rastreles, tapajuntas, arrimaderos, etc. se transportarán a hombro 
por un mínimo de dos operarios, para evitar accidentes e interferencias por desequilibrio o golpes a 
otros operarios. 
Se dispondrán anclajes de seguridad en las jambas de las ventanas para armar a ellos los fiadores de los 
cinturones de seguridad durante las operaciones de instalación de hojas de ventana y acristalamientos. 
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Las zonas de trabajo tendrán una iluminación mínima de 200 lux a una altura sobre el suelo en torno a 
los 2 m. La iluminación mediante portátiles se hará con portalámparas estancos con mango aislante y 
rejilla de protección de la bombilla y alimentados a 24 V. 
Se prohíbe el conexionado de cable eléctricos a los cuadros de alimentación sin la utilización de las 
clavijas macho - hembra, en prevención del riesgo eléctrico.  
Las operaciones de lijado mediante lijadora eléctrica manual, se ejecutarán siempre bajo ventilación por 
“corriente de aire”. 
El almacén de pinturas, colas y barnices poseerá ventilación directa y constante, un extintor de polvo 
químico seco junto a la puerta de acceso y sobre esta una señal de “peligro de incendio” y otra de “
prohibido fumar”. 
Los andamios para recibir las carpinterías de madera o metálicas y los vidrios desde el interior de las 
fachadas, estarán limitados en su parte delantera, (la que da hacia el vacío), por una barandilla solida de 
90 cm. De altura, medida desde la superficie de trabajo, formada por pasamanos, listón intermedio y 
rodapié para evitar el riesgo de caídas desde altura. 
Se prohíbe permanecer o trabajar en la vertical de un tajo de instalación de vidrio. Y se mantendrán 
libres de fragmentos de vidrio los tajos. La manipulación de las planchas de vidrio se ejecutará con la 
ayuda de ventosas de seguridad. Una vez instalados se pintarán de inmediato para significar su 
existencia. 
 
Equipos de Protecciones Individuales: 
- Casco de seguridad Tipo CE-II, homologado, en todo momento. 
- Calzado de seguridad Tipo CE-II con puntera y plantilla de acero, (resistente a golpes y 
perforación). 
- Gafas anti proyecciones. 
- Guantes tipo CE-II, resistentes a golpes y esfuerzos mecánicos. 
- Cinturón de seguridad, clases A, B o c 
- Ropa de trabajo 
- Mascarillas antipolvo con filtro mecánico recambiable, específico para el material a cortar. 
- Mascarillas de seguridad con filtro especifico recambiable. 
 
2.6 MONTAJE DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA. 
 
Riesgos detectables más comunes: 
- Caída de personas al mismo nivel. 
- Caída de personas a distinto nivel. 
- Cortes por el manejo de objetos y herramientas manuales, de las guías y conductores. 
- Electrocución o quemaduras por la mala protección de cuadros eléctricos, por maniobras 
incorrectas en las líneas, por puenteo de los mecanismos de protección y por conexionado 
directos sin clavijas macho - hembra. 
- Explosión de los grupos de transformación durante la entrada en servicio. 
- Incendio por incorrecta instalación de la red eléctrica. 
 
Medidas preventivas y protecciones colectivas: 
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En la fase de obra de apertura y cierre de rozar se esmerará el orden y la limpieza de obra, para evitar 
los riesgos de pisadas o tropezones. 
El montaje de aparatos eléctricos será ejecutado siempre por personal especialista, en prevención de los 
riesgos por incorrectos montajes. 
La iluminación en los tajos no será inferior a los 100 lux medidos a 2 m. del suelo. 
La iluminación mediante portátiles se hará con portalámparas estancas con mango aislante y rejilla de 
protección de la bombilla y alimentados a 24 V. 
Se prohíbe el conexionado de cable eléctricos a los cuadros de alimentación sin la utilización de las 
clavijas macho - hembra. 
Las escaleras de mano a utilizar, seran del tipo de tijera, dotadas con zapatas antideslizantes y cadenilla 
limitadora de apertura, para evitar los riesgos por trabajos realizados sobre superficies inseguras y 
estrechas. 
La realización del cableado, cuelgue y conexión eléctrica de las escaleras, sobre escalera de mano o 
andamios sobre borriquetas, se efectuará una vez protegido el hueco de la misma con una red 
horizontal de seguridad, para eliminar el riesgo de caída desde altura. 
Se prohíbe en general en esta obra, la utilización de escaleras de mano o de andamios sobre 
borriquetas, en lugares con riesgo de caída desde altura durante los trabajos de electricidad, si antes no 
se han instalado las protecciones de seguridad adecuadas. 
La herramienta a utilizar por los electricistas instaladores, estará protegida con material aislante 
normalizado contra contactos con la energía eléctrica. 
Para evitar la conexión accidental a la red de la instalación eléctrica del edificio, el ultimo cableado que 
se ejecutará será el que va del cuadro general al de la Compañía Suministradora, guardando en lugar 
seguro los mecanismos para la conexión, que seran los últimos en instalarse. 
Las pruebas de funcionamiento de la instalación eléctrica seran anunciadas a todo el personal de la obra 
antes de ser iniciadas, para evitar accidentes. 
Antes de hacer entrar en carga a la instalación eléctrica, se hará una revisión en profundidad de las 
conexiones de mecanismos, protecciones y empalmes de los cuadros generales eléctricos directos o 
indirectos, de acuerdo con el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
 
Equipos de Protecciones Individuales: 
- Casco de seguridad Tipo CE-II, homologado, en todo momento. 
- Calzado de seguridad aislantes de la electricidad. 
- Comprobadores de tensión y herramientas aislantes. 
- Guantes aislantes 
- Cinturón de seguridad, clases A, B o c 
- Ropa de trabajo 
 
2.7 INSTALACIONES DE FONTANERÍA Y APARATOS SANITARIOS. 
 
Riesgos detectables más comunes: 
- Atrapamientos entre las piezas pesadas. 
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- Explosión del soplete, botellas de gases licuados, bombonas, etc. 
- Los inherentes al uso de la soldadura. 
- Pisadas sobre objetas punzantes o materiales. 
- Quemaduras. 
- Caída de personas al mismo nivel. 
- Caída de personas a distinto nivel. 
- Cortes por el manejo de objetos y herramientas manuales. 
 
Medidas preventivas y protecciones colectivas: 
Los bloques de aparatos sanitarios, se transportarán directamente al sitio de la ubicación, para evitar 
accidentes por obstáculos en las vías de paso interno de la obra. 
Se prohíbe utilizar los flejes de los paquetes como asideros de carga. 
Se repondrán las protecciones de los huecos de los forjados una vez realizado el aplomado, para la 
instalación de conductos verticales, evitando así el riesgo de caída. El operario de aplomado realizara la 
tarea sujeto con un cinturón. 
Se mantendrán limpios de cascotes y recortes los lugares de trabajo. Se limpiarán conforme se avance, 
apilando el escombro, para evitar el riesgo de pisadas sobre objetos punzantes o cortantes. 
Se prohíbe soldar con plomo en lugares cerrados. Siempre que se deba con plomo se establecerá una 
corriente de aire de ventilación, para evitar el riesgo de respirar productos tóxicos. 
El local destinado a almacenar las bombonas (o botellas) de gases licuados, tendrá ventilación constante 
por corriente de aire, puerta con cerradura de seguridad e iluminación artificial en su caso. Dicha 
iluminación se efectuará mediante mecanismos estancos antideflagrantes de seguridad. Sobre la puerta 
del almacén se colocará una señal normalizada de peligro de explosión y otra de prohibido fumar. Al 
lado de la puerta se instalará un extintor de polvo químico seco. 
La iluminación en los tajos no será inferior a los 100 lux medidos a 2 m. del suelo. 
La iluminación mediante portátiles se hará con mecanismos estancos de seguridad, con mango aislante 
y rejilla de protección de la bombilla y alimentados a 24 V. 
Se prohíbe el conexionado de cable eléctricos a los cuadros de alimentación sin la utilización de las 
clavijas macho - hembra. 
Se prohíbe el uso de mecheros y sopletes junto a materiales inflamables y abandonar aquellos 
encendidos. 
Las botellas o bombonas de gases licuados se transportarán y permanecerán en los carros porta 
botellas. La ubicación “in situ” de aparatos sanitarios será efectuada por un mínimo de tres operarios, 
dos controlan la pieza mientras el tercero la recibe, para evitar los accidentes por caídas y desplome de 
los aparatos y por sobre esfuerzos. 
 
Equipos de Protecciones Individuales: 
- Casco de seguridad Tipo CE-II, homologado, en todo momento. 
- Calzado de seguridad Tipo CE-II con puntera y plantilla de acero, (resistente a golpes y 
perforación). 
- Guantes tipo CE-II, resistentes a golpes y esfuerzos mecánicos. 
- Ropa de trabajo. 
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Y en soldadura, además: 
- Gafas y yelmo de soldador y pantalla de soldadura de mano. 
- Muñequeras de cuero que cubran los brazos. 
- Manoplas y polainas de cuero. 
 
2.8 INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN. 
 
Riesgos detectables más comunes: 
- Caída de personas al mismo nivel. 
- Caída de personas a distinto nivel. 
- Cortes por el manejo de objetos y herramientas manuales. 
- Los inherentes a los trabajos de soldadura eléctrica, oxiacetilénica y oxicorte. 
- Los inherentes a los trabajos sobre cubiertas. 
- Dermatosis por contactos con fibras. 
 
Medidas preventivas y protecciones colectivas: 
Los climatizadores se izarán con ayuda de balancines indeformables mediante el gancho de la grúa, se 
posarán en el suelo sobre una superficie preparada “a priori” de tablones de reparto y se 
transportarán a su ubicación. 
Las cargas suspendidas se gobernarán mediante cabos que sujetarán sendos operarios dirigidos por el 
Capataz o Encargado, para evitar los riesgos de atrapamientos, cortes o caídas por péndulo de la carga. 
Las cajas, se descargarán flejadas o atadas sobre bateas o plataformas emplintadas, para evitar 
derrames de la carga, prohibiéndose expresamente utilizar los flejes como asideros de carga. 
Las tuberías pesadas seran transportadas por un mínimo de dos hombres, guiados por un tercero en las 
maniobras de cambios de dirección y ubicación. 
En los trabajos de soldadura se tendrán en cuenta las mismas normas preventivas definidas en el 
capítulo anterior (2.7 fontanería). Durante el corte con cizalla las chapas permanecerán apoyadas sobre 
los bancos y sujetas, para evitarlos accidentes por movimientos indeseables, en especial de las hojas 
recortadas. 
Se prohíbe abandonar en el suelo herramientas, para evitar los accidentes por pisadas. 
Las rejillas se montarán desde escaleras de tijera dotadas de zapatas antideslizantes y cadenilla 
limitadora de apertura, para eliminar el riesgo de caída. 
Los conductores a ubicar en alturas considerables se instalarán desde andamios tubulares con 
plataformas de trabajo de un mínimo de 60 cm. de anchura, rodeadas de barandillas solidas de 90 cm. 
de altura, formadas por pasamanos, listón intermedio y rodapié. 
Durante las pruebas, cuando deba cortarse momentáneamente la energía eléctrica de alimentación, se 
instalará en el cuadro un letrero de precaución con la leyenda “no conectar, hombres trabajando en la 
red”. Se notificará al personal la fecha de las pruebas en carga, para evitar los accidentes por fugas o 
reventones. 
Se prohíbe expresamente la manipulación de partes móviles de cualquier motor o asimilables sin antes 
haber procedido a la desconexión total de la red eléctrica de alimentación, para evitar los accidentes por 
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atrapamiento. Antes del inicio de la puesta en marcha, se instalarán las protecciones de las partes 
móviles, para evitar el riesgo de atrapamientos. 
 
Equipos de Protecciones Individuales: 
- Casco de seguridad Tipo CE-II, homologado, en todo momento. 
- Calzado de seguridad Tipo CE-II con puntera y plantilla de acero, (resistente a golpes y 
perforación). 
- Guantes tipo CE-II, resistentes a golpes y esfuerzos mecánicos. 
- Ropa de trabajo y las propias de trabajos de soldadura. 
- Cinturón de seguridad clases A, B, C. 
 
2.9 MEDIOS AUXILIARES. 
 
Descripción de los medios auxiliares: 
- Andamios sobre borriquetas o caballetes, constituidos por un tablero horizontal de tres 
tablones (mínimo 60 cm.) Colocados sobre pies en forma de “V” invertida, sin 
arriostramientos. 
- Andamios metálicos sobre ruedas, para trabajos que requieren el desplazamiento del andamio, 
conformado como un andamio metálico tubular instalado sobre ruedas en vez de sobre husillos 
de nivelación y apoyo. 
- Escaleras de mano (de madera o metal) de apoyo en posición o de tijera. 
- Puntales para trabajos auxiliares en albañilería. 
 
2.9.1 ANDAMIOS SOBRE BORRIQUETAS O CABALLETES. 
 
Riesgos detectables más comunes en el manejo de andamios sobre borriquetas: 
- Caídas al mismo nivel. 
- Caídas a distinto nivel. 
- Golpes o aprisionamiento durante las operaciones de montaje y desmontaje. 
- Los derivados de desplazamientos incontrolados del andamio. 
 
Normas o medidas preventivas tipo en el manejo de andamios sobre borriquetas: 
Las borriquetas siempre se montarán perfectamente niveladas, para evitar los riesgos por trabajar sobre 
superficies inclinadas y las plataformas se anclarán perfectamente a las borriquetas, sin sobresalir por 
los laterales más de 40 cm. Para evitar riesgo de vuelcos por basculamiento. 
Los andamios se montarán sobre un mínimo de dos borriquetas, prohibiéndose expresamente la 
sustitución de estas por bidones, pilas de materiales, etc. y no estarán separadas a ejes entre si más de 
2.5 m. para evitar grandes flechas. 
Las borriquetas metálicas de sistemas de apertura de cierre o tijera, estarán dotadas de, la apertura 
máxima, tales que garanticen su perfecta estabilidad. 
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Las plataformas de trabajo sobre borriquetas, tendrán una anchura mínima de 60 cm. y el grosor del 
tablón será como mínimo de 7 cm. Los andamios sobre borriquetas, cuya plataforma de trabajo este 
ubicada a 2 m. o más de altura, estarán recercados de barandillas solidas de 90 cm. de altura, formadas 
por pasamanos, listón intermedio y rodapié. 
Los trabajos en andamios sobre borriquetas en los balcones (bordes de forjado, cubiertas, etc.) tendrán 
que ser protegidos del riesgo de caída desde altura mediante montaje de pies derechos firmemente 
acunados al suelo y al techo, en los que instalar una barandilla solida de 90 cm. de altura, medidos 
desde la plataforma de trabajo con las características del punto anterior. 
Se prohíbe trabajar sobre plataformas sustentadas en borriquetas apoyadas a su vez sobre otro 
andamio de borriquetas. La madera a emplear estará perfectamente, sin defectos ni nudos a la vista, 
para evitar los riesgos por rotura de los tablones que forman una superficie de trabajo. 
 
Equipos de Protecciones Individuales: 
- Casco de seguridad Tipo CE-II, homologado, en todo momento. 
- Calzado de seguridad Tipo CE-II con puntera y plantilla de acero y antideslizante (resistente a 
golpes y perforación). 
- Ropa de trabajo. 
- Cinturón de seguridad clases A, B, C. 
- Las propias del trabajo específico en el que se empleen los andamios. 
 
2.9.2 ANDAMIOS METÁLICOS SOBRE RUEDAS. 
 
Riesgos detectables más comunes en el manejo de andamios metálicos sobre ruedas: 
- Caídas al mismo nivel. 
- Caídas a distinto nivel. 
- Golpes o aprisionamiento durante las operaciones de montaje y desmontaje. 
- Los derivados de desplazamientos incontrolados del andamio. 
 
Normas o medidas preventivas tipo en el manejo de andamios metálicos sobre ruedas: 
Las plataformas de trabajo se consolidarán inmediatamente tras su formación mediante las abrazaderas 
de sujeción contra basculamientos. 
Los andamios sobre ruedas en esta obra, cumplirán siempre con la siguiente expresión con el fin de 
cumplir un coeficiente de estabilidad y, por consiguiente, de seguridad: h/l mayor o igual a 3, donde “h
” es la altura de la plataforma y “l” la anchura menor. 
En la base, a nivel de las ruedas, se montarán dos barras en diagonal de seguridad para hacer el 
conjunto indeformable y más estable. Y cada dos bases (o borriquetas) metálicas), montadas en altura, 
se instalarán de forma alternativa (vistas en planta) una barra diagonal de estabilidad. 
Las plataformas de trabajo montadas sobre los andamios se limitarán en todo se contorno con una 
barandilla solida de 90 cm. de altura, formada por pasamanos, barra intermedia y rodapié. 
Se prohíbe hacer pastas directamente sobre las plataformas de trabajo en prevención de superficies 
resbaladizas que puedan originar caídas de los trabajadores. 
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Se prohíbe trabajar o permanecer a menos de cuatro metros de las plataformas de los andamios sobre 
ruedas, arrojar directamente escombros desde las plataformas y subir o realizar trabajos apoyados 
sobre las plataformas de andamios sobre ruedas sin haber instalado previamente los frenos 
antirrodadura de las ruedas. 
Se prohíbe trabajar en exteriores sobre los andamios sobre ruedas bajo régimen de fuertes vientos y 
transportar personas o materiales durante las maniobras de cambio de posición. 
 
Equipos de Protecciones Individuales: 
- Casco de seguridad Tipo CE-II, homologado, en todo momento. 
- Calzado de seguridad Tipo CE-II con puntera y plantilla de acero y antideslizante (resistente a 
golpes y perforación). 
- Ropa de trabajo. 
- Cinturón de seguridad clases A, B, C. 
- Las propias del trabajo específico en el que se empleen los andamios. 
 
2.9.3 ESCALERAS DE MANO 
 
Riesgos detectables más comunes en el manejo de escaleras de mano: 
- Caídas al mismo nivel. 
- Caídas a distinto nivel. 
- Deslizamiento por incorrecto apoyo. 
- Vuelco lateral por apoyo irregular. 
- Rotura por defectos ocultos. 
- Las escaleras de madera suelen ser objeto de prefabricación rudimentaria en especial al 
comienzo de la obra o durante la fase de estructura y además es el elemento auxiliar menos 
cuidad de cuantos intervienen en una construcción. Manejada con despreocupación es origen 
de accidentes de entidad. 
 
Normas o medidas preventivas tipo en el manejo de escaleras de mano: 
Las escaleras de madera tendrán los largueros de una sola pieza, sin defectos ni nudos que puedan 
mermar su seguridad. Los peldaños (travesaños) de madera estarán ensamblados. 
Se guardarán a cubierto y a ser posible se utilizarán en trabajos a cubierto. 
Las escaleras metálicas estarán pintadas con pinturas anti oxidación que las preserven de las agresiones 
de la intemperie. No estarán suplementadas con uniones soldadas. 
Las escaleras de tijera estarán dotadas en su articulación superior de topes de seguridad de apertura y 
hacia la mitad de su altura, de cadenilla de limitación de apertura máxima. Estarán, en su posición de 
uso, con los largueros en posición de máxima apertura para no mermar su seguridad. 
Las escaleras de tijera no se utilizarán se la posición necesaria sobre ellas para realizar un determinado 
trabajo obliga a ubicar los pies en los 3 últimos peldaños. Se utilizarán siempre sobre pavimentos 
horizontales. 
Se prohíbe la utilización de escaleras de mano den esta obra para salvar alturas superiores a 5 metros. 
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Estarán dotadas en su extremo inferior de zapatas antideslizantes de seguridad y se amarrarán 
firmemente en si extremo superior al objeto o estructura al que dan acceso. 
Las escaleras de mano a utilizar en esta obra, sobrepasaran en 0.90 m. la altura a salvar y se instalaran 
de tal forma que su apoyo inferior diste de la proyección vertical del superior, 1/4 de la longitud del 
larguero entre apoyos. 
Se prohíbe transportar pesos a mano (o a hombro), iguales o superiores a 25 kg. sobre las escaleras de 
mano. 
El acceso de operarios en esta obra, a través de las escaleras de mano, se realizará de uno en uno. Su 
ascenso y descenso se efectuará frontalmente, es decir, mirando directamente hacia los peldaños que 
se están utilizando. 
 
Equipos de Protecciones Individuales: 
- Casco de seguridad Tipo CE-II, homologado, en todo momento. 
- Calzado de seguridad Tipo CE-II con puntera y plantilla de acero y antideslizante (resistente a 
golpes y perforación). 
- Ropa de trabajo. 
- Cinturón de seguridad clases A, B, C. 
 
2.9.4 PUNTALES. 
 
Riesgos detectables más comunes en el manejo de escaleras de mano: 
- Caída desde altura de las personas durante la instalación de puntales. 
- Caída desde altura de las puntales por incorrecta instalación. 
- Caída desde altura de los puntales durante las maniobras de transporte elevado. 
- Golpes y atrapamientos de dedos en extensión y retracción. 
- Caída de elementos conformadores del puntal sobre los pies. 
- Vuelco de la carga durante operaciones de carga y descarga. 
- Rotura del puntal, por fatiga del material o por corrosión interna o externa. 
- Deslizamiento del puntal por falta de acuñamiento o de clavazón. 
 
Normas o medidas preventivas tipo en el manejo de escaleras de mano: 
Los puntales se acopiarán ordenadamente por capas horizontales de un único puntal en altura y fondo 
el que se desee, con la única salvedad de que cada capa se disponga de forma perpendicular a la 
inmediata inferior. 
Cuando se transporten a hombro (o brazo) irán con los pasadores y mordazas instaladas en posición de 
inmovilidad de la capacidad de extensión o retracción. 
Las hileras de puntales se dispondrán sobre durmientes de madera, nivelados y aplomados en la 
dirección exacta en la que se deban trabajar. 
Los tablones durmientes de apoyo de los puntales que deban trabajar inclinados con respecto a la 
vertical seran los que se acuñarán. Los puntales siempre apoyarán de forma perpendicular a la cara del 
tablón y siempre se clavarán al durmiente y a la sopanda. 
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Los puntales se arriostrarán horizontalmente, caso en el que necesite el uso de los puntales telescópicos 
en su máxima extensión, utilizando para ellos las piezas abrazaderas, equipo complementario del 
puntal. 
Los puntales de madera se acuñarán con doble cuna de madera superpuesta en la base, clavándose 
entre sí. Seran de una sola pieza, en madera sana, preferiblemente sin nudos y seca. Estarán 
descortezados con el fin de poder ver el estado real del rollizo. Se prohíbe el empalme o suplementación 
con tacos, fragmentos de puntal, etc. 
Los puntales metálicos estarán en perfectas condiciones de mantenimiento (ausencia de oxido, 
pintados, con todos sus componentes, etc.). 
Los tornillos sin fin, de los puntales, los tendrán engrasados, el fuste carecerá de deformaciones y 
estarán dotados en sus extremos de las placas para apoyo y clavazón. 
 
Equipos de Protecciones Individuales: 
- Casco de seguridad Tipo CE-II, homologado, en todo momento. 
- Calzado de seguridad Tipo CE-II con puntera y plantilla de acero y antideslizante (resistente a 
golpes y perforación). 
- Ropa de trabajo. 
- Las propias del trabajo específico en el que se empleen puntales. 
 
2.10 HERRAMIENTAS EN GENERAL. 
 
Riesgos detectables más comunes: 
- Cortes, quemaduras, proyección de fragmentos y caída de objetos. 
- Contacto con la energía eléctrica. 
- Vibraciones y ruido. 
- Explosión. 
 
Normas o medidas preventivas tipo en el manejo de herramientas: 
Las maquinas-herramientas eléctricas a utilizar estarán protegidas eléctricamente mediante doble 
acristalamiento. 
Los motores eléctricos de las maquinas-herramientas estarán protegidos por la carcasa y resguardados 
propios de cada aparato, para evitar riesgos de atrapamientos, o de contacto con la energía eléctrica. 
Se prohíbe realizar reparaciones o manipulaciones en la maquinaría accionada por transmisiones por 
correas en marcha. Las reparaciones, ajustes, etc. se realizarán a motor parado evitando accidentes. 
Las máquinas-herramienta con capacidad de corte, tendrán el disco protegido mediante una carcasa 
anti proyecciones. 
Las máquinas-herramienta a utilizar en lugares en los que existan productos inflamables o explosivos, 
estarán protegidos mediante carcasas antideflagrantes. 
Las herramientas accionadas mediante compresor se utilizarán a una distancia mínima de 10 m. para 
evitar el alto nivel acústico. 
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Se prohíbe la utilización de herramientas accionadas mediante combustibles líquidos en lugares 
cerrados o con ventilación insuficiente, para prevenir el riesgo por trabajar en el interior de atmosferas 
tóxicas. 
Se prohíbe dejar las herramientas eléctricas de corte o taladro, abandonadas en el suelo, para evitar 
accidentes. 
 
Equipos de Protecciones Individuales: 
- Casco de seguridad Tipo CE-II, homologado, en todo momento. 
- Calzado de seguridad Tipo CE-II con puntera y plantilla de acero y antideslizante (resistente a 
golpes y perforación). 
- Ropa de trabajo. 
- Las propias del trabajo específico en el que se empleen puntales. 
- Guantes tipo CE-II, resistentes a golpes y esfuerzos mecánicos. 
- Gafas de seguridad antiproyecciones, anti-impactos y antipolvo. 
- Protectores auditivos. 
- Mascarillas. 
 
2.11 INSTALACIONES PROVISIONALES 
 
2.11.1 INSTALACIÓN ELÉCTRICA PROVISIONAL 
 
Descripción de los trabajos: 
Previa petición de suministro a la empresa, indicando el punto de entrega de suministro de energía 
según plano, se procederá al montaje de la instalación de la obra. 
Simultáneamente con la petición de suministro se solicitará, en aquellos casos necesarios, el desvió de 
las líneas aéreas o subterráneas que afecten a la edificación. La acometida, realizada por la empresa 
suministradora, será subterránea, disponiendo de un armario de protección y medida directa realizando 
en material aislante y proteccion intemperie con entrada y salida de cables por la parte inferior. La 
puerta dispondrá de cerradura de resbalón con llave de triangulo con posibilidad de ponerse un 
candado. La profundidad mínima del armario será de 25 cm. 
A continuación, se situará el cuadro general de mando y proteccion, dotado de seccionador general de 
corte automático, interruptor omnipolar y proteccion contra faltas a tierra, sobrecargas y cortocircuitos 
mediante interruptores magnetotérmicos y diferencial de 300 mA. El cuadro estará construido de forma 
que impida el contacto con los elementos bajo tensión. 
De este cuadro, saldrán circuitos secundarios de alimentación a los cuadros necesarios, dotados de 
interruptor omnipolar e interruptor general magnetotérmico, estando las salidas protegidas con 
interruptor magnetotérmico y diferencial de 30 mA. 
El armario de proteccion y medida se situará en el límite del solar, con la conformidad de la empresa 
suministradora. 
Todos los conductores empleados en la instalación estarán aislados para una tensión de 1000 V. 
 
Riesgos detectables más comunes: 
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- Contactos eléctricos directos e indirectos. 
- Los derivados de caídas de tensión en la instalación por sobrecarga. 
- Mal funcionamiento de los mecanismos y sistemas de proteccion. 
- Mal comportamiento de las tomas de tierra. 
- Caídas al mismo y distinto nivel. 
 
Normas o medidas preventivas tipo para los cables: 
El calibre o sección del cableado será siempre el adecuado para la carga eléctrica que ha de soportar en 
función del cálculo realizado para la máquina e iluminación prevista. 
Los hilos tendrán la funda protectora aislante sin defectos apreciables, rasgones, repelones, etc. y no se 
admitirán tramos defectuosos en este sentido. 
La distribución general desde el cuadro general de obra a los cuadros secundarios (o de planta), se 
efectuarán mediante manguera eléctrica antihumedad. 
El tendido de los cables y mangueras, se efectuará a una altura mínima de 2.20 m. en los lugares 
peatonales y de 5 m. en los vehículos, medidos sobre el nivel del pavimento. 
Se evitarán los empalmes, aunque sean antihumedad. Los empalmes definitivos se ejecutarán utilizando 
cajas de empalmes normalizadas estancos de seguridad. 
El trazado de las mangueras de suministro eléctrico a las plantas será colgado, a una altura sobre el 
pavimento en torno a los dos metros, para evitar accidentes por agresión a las mangueras por uso a ras 
de suelo. 
 
Normas o medidas tipo para los interruptores: 
Se ajustarán expresamente a los especificados en el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
Se instalarán en el interior de cajas normalizadas, provistas de puerta de entrada con cerradura de 
seguridad, adherida en la puerta llevara una señal normalizada de “Peligro, electricidad”. Estas cajas 
de interruptores serán colgadas, bien de los paramentos verticales, bien de pies derechos estables. 
 
Normas o medidas preventivas tipo para los cuadros eléctricos: 
Serán metálicos tipo para la intemperie, con puerta y cerraja de seguridad, según norma UNE-20324. 
Pese a ser de tipo para la intemperie, se protegerán del agua de lluvia mediante viseras eficaces como 
proteccion adicional, tendrán la carcasa conectada a tierra, y poseerán adherida sobre la puerta una 
señal normalizada de “peligro, electricidad”. 
Estos cuadros eléctricos serán colgados, pendientes de tableros de madera recibidos, bien a los 
paramentos verticales, bien a los pies derechos estables. 
Las maniobras a ejecutar en el cuadro eléctrico general se efectuarán subido a una banqueta de 
maniobra o alfombrilla aislante, calculados expresamente para realizar la maniobra con seguridad. 
Poseerán tomas de corriente para conexiones normalizadas blindadas para la intemperie, en número 
determinado según el cálculo realizado. 
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Normas preventivas tipo para las tomas de energía: 
Las tomas de corriente de los cuadros se efectuarán de los cuadros de distribución, mediante clavijas 
normalizadas blindadas (protegidas contra contactos directos) y siempre que sea posible, con 
enclavamiento. 
Cada toma de corriente suministrara energía eléctrica a un solo aparato o máquina, evitando las 
conexiones mediante uso de enchufe para triple conexión. 
La tensión siempre estará en la clavija “hembra”, nunca en la clavija “macho”, para evitar los 
contactos eléctricos directos. 
 
Normas o medidas preventivas tipo para la proteccion de circuitos: 
Los interruptores automáticos se instalarán en todas las líneas de toma de corriente de los cuadros de 
distribución y de alimentación a todas las máquinas y aparatos de funcionamiento eléctrico. 
Los circuitos generales estarán también protegidos con interruptores. 
La instalación de alumbrado general, para las instalaciones provisionales de obra y de primeros auxilios y 
demás casetas, estará protegida por interruptores automáticos magnetotérmicos. 
Toma maquinaria eléctrica estará protegida por un disyuntor diferencial. 
Todas las maquinarias eléctricas estarán protegidas por un disyuntor diferencial. 
Los disyuntores diferenciales se instalarán de acuerdo con las siguientes sensibilidades: 300 mA (según 
R.E.B.T.) 
Alimentación a la maquinaria, 30 mA (según R.E.B.T.) Alimentación a la maquinaria como mejora del 
nivel de seguridad para las instalaciones eléctricas de alumbrado no portátil. 
 
Normas o medidas preventivas tipo para las tomas de tierra: 
El transformador de la obra será dotado de una toma de tierra ajustada a los Reglamentos vigentes y a 
las Normas propias de la compañía eléctrica suministradora de la zona. 
Las partes metálicas de todo equipo eléctrico dispondrán de toma de tierra. 
El neutro de la instalación estará puesto a tierra. 
La toma de tierra se efectuará a través de la pica o placa de cada cuadro general. 
El hilo de toma de tierra, siempre estará protegido en colores, amarillo y verde. Se prohíbe 
expresamente utilizarlo para otros usos. 
Las tomas de tierra calculadas estarán situadas en el terreno de tal forma que su funcionamiento y 
eficacia sea el requerido por la instalación. 
La conductividad del terreno se aumentará vertiendo en el lugar de hincado de la pica (placa o 
conductor) agua de forma periódica. 
El punto de conexión de la pica estará protegido en el interior de una arqueta practicable. 
Las tomas de tierra de cuadros eléctricos generales distintos, serán independientes eléctricamente. 
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Normas o medidas preventivas tipo para la instalación de alumbrado: 
La iluminación de la obra será siempre la adecuada para realizar los trabajos con seguridad. Se realizará 
mediante proyectores ubicados sobre pies derechos. 
La iluminación sobre portátiles cumplirá la siguiente norma: 
Portalámparas estanco de seguridad con mango aislante, rejilla protectora de la bombilla dotada de 
gancho de cuelgue a la pared, manguera antihumedad, clavija de conexión normalizada estanca de 
seguridad, alimentados a 24 V. 
La iluminación de la obra se situará a una altura en torno a los dos metros, medidos desde la superficie 
de apoyo de los operarios en el puesto de trabajo. Las zonas de paso de la obra estarán 
permanentemente iluminadas evitando los rincones oscuros. 
 
Normas o medidas preventivas tipo de aplicación durante el mantenimiento y reparaciones de la 
instalación eléctrica provisional de obra: 
El personal de mantenimiento de la instalación será un electricista, en posesión de carnet profesional 
correspondiente. 
Toda la maquinaria eléctrica se revisará periódicamente y en especial en el momento en el que se 
detecte un fallo, momento en el que se la declarará “fuera de servicio” mediante desconexión 
eléctrica y el cuelgue del rotulo correspondiente en el cuadro de gobierno. 
La maquinaria eléctrica, será revisada por el personal especialista en cada tipo de máquina. 
Se prohíbe las revisiones o reparaciones bajo corriente. Antes de iniciar una reparación se desconectará 
la máquina de la red eléctrica, instalando en el lugar de conexión un letrero visible, en el que se lea: “
No conectar, personal trabajando en la reparación”. 
La ampliación o modificación de líneas, cuadros y asimilables solo la efectuaran los electricistas. 
 
Equipos de Protecciones Individuales: 
- Casco de polietileno para riesgos eléctricos. 
- Botas y guantes aislantes de la electricidad. 
- Plantillas anticlavos. 
- Cinturón de seguridad clase C. 
- Ropa de trabajo y trajes impermeables para ambientes lluviosos. 
- Comprobadores de tensión. 
 
2.11.2 INSTALACIONES CONTRA INCENDIOS. 
 
Se realizará una revisión y comprobación periódica de la instalación eléctrica provisional, así como el 
correcto acopio de sustancias inflamables con los envases perfectamente cerrados e identificados, a lo 
largo de la ejecución de la obra, situando este acopio en el almacén previsto para ello. 
Los medios de extinción serán los siguientes: extintores portátiles, instalando una de 6 Kg de polvo seco 
polivalente, uno de 5 Kg de dióxido de carbono junto al cuadro general de proteccion y por último uno 
de 6 Kg de polvo seco polivalente cerca de la utilización de herramientas y de sustancias inflamables, 
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Asimismo, deberán tenerse en cuenta otros medios de extinción tales como agua, arena herramientas 
de uso común. 
Los caminos de evacuación estarán libres de obstáculos, de aquí la importancia del orden y limpieza en 
todos los tajos. Existirá la adecuada señalización, indicando los lugares de prohibición de fumar (acopio 
de líquidos inflamables), situación del extintor, camino de evacuación, etc. 
 
2.12 INSTALACIONES DE HIGIENE Y SALUD. 
 
2.12.1 COMEDORES. 
 
La superficie mínima necesaria se calculará a razón de 1.20 metros cuadrados como mínimo por cada 
operario. Dado que la obra es en las proximidades de un centro urbano es de prever que muchos 
trabajadores irán a casas de comidas o a sus propias casas, en vez de traerla preparada de casa. 
Si fuera necesario, contendrá las mesas, sillas bancos y menaje de comedor. Un grifo en la pileta (por 
cada 10 operarios). Y un calienta-comidas de 4 fuegos por cada 50 operarios. 
 
2.12.2 ASEOS. 
 
Si fueran necesarios su dotación será la siguiente: 
- 1 inodoro por cada 10 trabajadores a contratar. 
- 1 ducha por cada 10 trabajadores a contratar. 
- 1 lavabo por cada 10 trabajadores a contratar. 
- 1 espejo de 40x50 cm. mínimo, por cada 25 trabajadores a contratar. 
- Jabonera, portarrollos, toalleros, según el número de cabinas de lavabos. 
- Toallas desechables o secadores automáticos. 
- Instalaciones de agua caliente, por medio de un termo acumulador y fría. 
 
2.12.3 VESTUARIOS. 
 
Si fueran necesarios su dotación será la siguiente: 
- 1 taquilla guardarropa por cada trabajador contratado. 
- Bancos o sillas suficientes. 
- Perchas para colgar la ropa. 
- Superficie mínima de dos metros cuadrados por cada trabajador contratado. 
 
2.12.4 BOTIQUÍN DE PRIMEROS AUXILIOS. 
 
La obligación de un botiquín queda marcada para una contratación de 50 o más trabajadores no 
dependientes de empresas con servicio médico, o en los centros de trabajo que empleen a 25 
trabajadores o más sujetos a riesgos especialmente graves, previa declaración de la Delegación de 
Trabajo Provincial. 
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No obstante, se preverá un armario conteniendo los siguientes elementos como instalación fija, además 
de un botiquín portátil: agua oxigenada, alcohol de 96o, tintura de iodo, mercurocromo, amoniaco, una 
caja de gasa estéril, una caja de algodón hidrófilo estéril, esparadrapo, torniquete, bolsa para agua o 
hielo, bolsa conteniendo guantes esterilizados, termómetro clínico, caja de apósitos autoadhesivos, 
analgésico, tónicos cardiacos de urgencia y jeringuillas desechables. 
 
3. NORMATIVA APLICABLE. 
 3.1 GENERAL. 
 
- Ley 31/1995 de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales 
- Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo de 9 de marzo de 1971 (sigue siendo 
válido el Título II que comprende los artículos desde el nº 13 al nº 51, los artículos anulados 
quedan sustituidos por la Ley 31/1995) 
- Reglamento RD 39/1997 de 17 de enero, sobre Servicios de Prevención 
- Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en las obras de construcción 
- Real Decreto 485/1997 de 14 de abril, por el que se establecen disposiciones mínimas en 
materia de señalización de seguridad y salud 
- Real Decreto 486/1997 de 14 de abril, sobre Seguridad y Salud en los lugares de trabajo 
- Real Decreto 487/1997 de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud sobre 
manipulación manual de cargas 
- Ordenanza de Trabajo, industrias, construcción, vidrio y cerámica (O.M. 28/08/70, O.M. 
28/07/77, O.M. 04/07/83, en títulos no derogados) 
- Estatuto de los Trabajadores (Ley 8/1980, Ley 32/1984, Ley 11/1994) 
- Directiva 92/57/CEE de 24 de junio, sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud que 
deben aplicarse en las obras de construcción temporales o móviles 
- RD. 664/1997 de 12 de mayo (BOE: 24/05/97). Protección de los trabajadores contra riesgos 
relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo 
- RD. 665/1997 de 12 de mayo (BOE: 24/05/97). Protección de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo. 
- O. de 20 de mayo de 1952 (BOE: 15/06/52). Reglamento de Seguridad e Higiene del Trabajo en 
la industria de la construcción. Modificaciones: O. de 10 de septiembre de 1953 (BOE: 
22/12/53). O. de 23 de septiembre de 1966 (BOE: 01/10/66). Art. 100 a 105 derogados por O. 
de 20 de enero de 1956. 
- O. de 31 de enero de 1940. Andamios: Cap. VII, art. 66º a 74º (BOE: 03/02/40). Reglamento 
general sobre Seguridad e Higiene. 
- O. de 20 de septiembre de 1986 (BOE: 13/10/86). Modelo de libro de incidencias 
correspondiente a las obras en que sea obligatorio el estudio de Seguridad e Higiene. 
Corrección de errores: BOE: 31/10/86 
- O. de 16 de diciembre de 1987 (BOE: 29/12/87). Nuevos modelos para la notificación de 
accidentes de trabajo e instrucciones para su cumplimiento y tramitación. 
- O. de 31 de agosto de 1987 (BOE: 18/09/87). Señalización, balizamiento, limpieza y terminación 
de obras fijas en vías fuera de poblado. 
- O. de 23 de mayo de 1977 (BOE: 14/06/81). Reglamentación de aparatos elevadores para 
obras. Modificación: O. de 7 de marzo de 1981 (BOE: 14/03/81) 
- O. de 28 de junio de 1988 (BOE: 07/07/88). Instrucción Técnica Complementaria MIE-AEM 2 del 
Reglamento de Aparatos de elevación y Manutención referente a grúas-torre desmontables 
para obras. Modificación: O. de 16 de abril de 1990 (BOE: 24/04/90). 
- O. de 31 de octubre de 1984 (BOE: 07/11/84). Reglamento sobre seguridad de los trabajos con 
riesgo de amianto. 
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- O. de 7 de enero de 1987 (BOE: 15/01/87). Normas Complementarias de Reglamento sobre 
seguridad de los trabajadores con riesgo de amianto. 
- RD. 1316/1989 de 27 de octubre (BOE: 02/11/89). Protección de los trabajadores frente a los 
riesgos derivados de la exposición al ruido durante el trabajo. 
- O. de 9 de marzo de 1971 (BOE: 16 y 17/03/71). Ordenanza General de Seguridad e Higiene en 
el trabajo. Corrección de errores: BOE: 06/04/71. Modificación: BOE: 02/11/89. Derogados 
algunos capítulos por: Ley 31/1995, RD 485/1997, RD 486/1997, RD 664/1997, RD 665/1997, 
RD 773/1997, RD 1215/1997. 
 
3.2 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPIS). 
 
- Real Decreto 773/1997 de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud de 
equipos de protección individual. 
- RD. 1435/92 de 27 de noviembre de 1992 (BOE: 11/12/92), reformado por RD. 56/1995 de 20 
de enero (BOE: 08/02/95). Disposiciones de aplicación de la directiva 89/392/CEE, relativa a la 
aproximación de las legislaciones de los estados miembros sobre máquinas. 
- RD. 1495/1986 de 26 de mayo (BOE: 21/07/86). Reglamento de seguridad en las máquinas. 
- Resoluciones aprobatorias de Normas Técnicas Reglamentarias para distintos medios de 
protección personal de trabajadores: 
- R. de 14 de diciembre de 1974 (BOE: 30/12/74: N.R. MT-1: Cascos no metálicos 
- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 01/09/75): N.R. MT-2: Protectores auditivos 
- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 02/09/75): N.R. MT-3: Pantallas para soldadores. Modificación: 
BOE: 24/10/7 
- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 03/09/75): N.R. MT-4: Guantes aislantes de electricidad 
- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 04/09/75): N.R. MT-5: Calzado de seguridad contra riesgos 
mecánicos. Modificación: BOE: 27/10/75 
- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 05/09/75): N.R. MT-6: Banquetas aislantes de maniobras. 
Modificaciones: BOE: 28/10/75. 
- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 06/09/75): N.R. MT-7: Equipos de protección personal de vías 
respiratorias. Normas comunes y adaptadores faciales. Modificaciones: BOE: 29/10/75 
- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 08/09/75): N.R. MT-8: Equipos de protección personal de vías 
respiratorias: Filtros mecánicos. Modificación: BOE: 30/10/75 
- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 09/09/75): N.R MT-9: Equipos de protección personal de vías 
respiratorias: Mascarillas auto filtrantes. Modificación: BOE: 31/10/75 
- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 10/09/75): N.R. MT-10: Equipos de protección personal de vías 
respiratorias: filtros químicos y mixtos contra amoniaco. Modificación: BOE: O1/11/75 
-  
3.3 INSTALACIONES Y EQUIPOS DE OBRA 
 
- Real Decreto 1215/1997 de 18 de julio, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud para 
utilización de los equipos de trabajo. 
 
3.4 NORMATIVA DE ÁMBITO LOCAL (ORDENANZAS MUNICIPALES) 
 
- Normativas relativas a la organización de los trabajadores. Artículos 33 al 40 de la Ley de 
Prevención de riesgos laborales, de 1995 (BOE: 10/11/95) 
- Normas relativas a la ordenación de profesionales de la seguridad e higiene. 
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- Reglamento de los Servicios de Prevención, RD. 39/1997. (BOE: 31/07/97) 
- Normas de la administración local. Ordenanzas Municipales en cuanto se refiere a la Seguridad, 
Higiene y Salud en las Obras y que no contradigan lo relativo al RD. 1627/1997. 
- Reglamentos Técnicos de los elementos auxiliares: Reglamento Electrónico de Baja Tensión. 
B.O.E. 9/10/73 y Normativa Específica Zonal. Reglamento de Aparatos Elevadores para Obras. 
(B.O.E. 29/05/1974). Aparatos Elevadores I.T.C. Orden de 19-12-1985 por la que se aprueba la 
instrucción técnica complementaria MIE-AEM-1 del reglamento de aparatos de elevación y 
manutención referente a los ascensores electromecánicos. (BOE: 11-6-1986) e ITC MIE.2 
referente a grúas-torre (BOE: 24-4-1990). 
- Normativas derivadas del convenio colectivo provincial. 
- Las que tengan establecidas en el convenio colectivo provincial. 
 
4. PLIEGO DE CONDICIONES. 
4.1 EMPLEO Y MANTENIMIENTO DE LOS MEDIOS Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN 
 
Características de empleo y conservación de maquinarias: 
 
Se cumplirá lo indicado por el Reglamento de Seguridad en las máquinas, RD. 1495/86, sobre todo 
en lo que se refiere a las instrucciones de uso, y a la instalación y puesta en servicio, inspecciones y 
revisiones periódicas, y reglas generales de seguridad. 
 
Características de empleo y conservación de útiles y herramientas: 
Tanto en el empleo como la conservación de los útiles y herramientas, el encargado de la obra velará 
por su correcto empleo y conservación, exigiendo a los trabajadores el cumplimiento de las 
especificaciones emitidas por el fabricante para cada útil o herramienta. 
El encargado de obra establecerá un sistema de control de los útiles y herramientas a fin y efecto de que 
se utilicen con las prescripciones de seguridad específicas para cada una de ellas. 
Las herramientas y útiles establecidos en las previsiones de este estudio pertenecen al grupo de 
herramientas y útiles conocidos y con experiencias en su empleo, debiéndose aplicar las normas 
generales, de carácter práctico y de general conocimiento, vigentes según los criterios generalmente 
admitidos. 
Empleo y conservación de equipos preventivos: 
Se considerarán los dos grupos fundamentales: 
- Protecciones personales: Se tendrá preferente atención a los medios de protección personal. 
Toda prenda tendrá fijado un período de vida útil desechándose a su término. Cuando por 
cualquier circunstancia, sea de trabajo o mala utilización de una prenda de protección personal 
o equipo se deteriore, éstas se repondrán independientemente de la duración prevista. 
Todo elemento de protección personal se ajustará a las normas de homologación del Ministerio 
de Trabajo y/o Consejería y, en caso que no exista la norma de homologación, la calidad exigida 
será la adecuada a las prestaciones previstas. 
 
- Protecciones colectivas: El encargado y el jefe de obra, son los responsables de velar por la 
correcta utilización de los elementos de protección colectiva, contando con el asesoramiento y 
colaboración de los Departamentos de Almacén, Maquinaria, y del propio Servicio de Seguridad 
de la Empresa Constructora. 
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4.2 OBLIGACIONES DEL PROMOTOR. 
 
Antes del inicio de los trabajos, el promotor designará un Coordinador en materia de seguridad y salud, 
cuando en la ejecución de las obras intervengan más de una empresa, o una empresa y trabajadores 
autónomos o diversos trabajadores autónomos. 
La designación del Coordinador en material de seguridad y salud no eximirá al promotor de sus 
responsabilidades. 
El promotor deberá efectuar un aviso a la autoridad laboral competente antes del comienzo de las 
obras, que se redactará con arreglo a lo dispuesto en el Anexo III del Real Decreto 1627/1997 debiendo 
exponerse en la obra de forma visible y actualizándose si fuera necesario. 
 
4.3 COORDINADOR EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD. 
 
La designación del Coordinador en la elaboración del proyecto y en la ejecución de la obra podrá recaer 
en la misma persona. 
El Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, deberá desarrollar las 
siguientes funciones: 
- Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y seguridad. 
- Coordinar las actividades de la obra para garantizar que las empresas y personal actuante 
apliquen de manera coherente y responsable los principios de acción preventiva que se 
recogen en el Artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales durante la ejecución de 
la obra, y en particular, en las actividades a que se refiere el Artículo 10 del Real Decreto 
1627/1997. 
- Aprobar el plan de Seguridad y Salud elaborado por el contratista y, en su caso, las 
modificaciones introducidas en el mismo. 
- Organizar la coordinación de actividades empresariales previstas en el Artículo 24 de la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales. 
- Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los métodos de 
trabajo. 
- Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas puedan acceder a la 
obra. 
La Dirección Facultativa asumirá estas funciones cuando no fuera necesaria la designación del 
Coordinador. 
4.4 PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. 
 
En aplicación del Estudio Básico de seguridad y salud, el contratista, antes del inicio de la obra, elaborará 
un Plan de Seguridad y Salud en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las 
previsiones contenidas en este Estudio Básico y en función de su propio sistema de ejecución de obra. 
En dicho plan se incluirá, en su caso, las propuestas de medidas alternativas de prevención que el 
contratista proponga con la correspondiente justificación técnica, y que no podrán implicar disminución 
de los niveles de protección previstos en este Estudio Básico. 
El plan de Seguridad y Salud deberá ser aprobado, antes del inicio de la obra, por el Coordinador en 
materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra. Este podrá ser modificado por el 
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contratista en función del proceso de ejecución de la misma de la evolución de los trabajos y de las 
posibles incidencias o modificaciones que puedan surgir a lo largo de la obra, pero siempre con la 
aprobación expresa del Coordinador. Cuando no fuera necesaria la designación del Coordinador, las 
funciones que se le atribuyen serán asumidas por la Dirección Facultativa. 
Quienes intervengan en la ejecución de la obra, así como las personas u órganos con responsabilidades 
en materia de prevención en las empresas intervinientes en la misma y los representantes de los 
trabajadores, podrán presentar por escrito y de manera razonada, las sugerencias y alternativas que 
estimen oportunas. El plan estará en la obra a disposición de la Dirección Facultativa. 
 
4.5 OBLIGACIONES DE CONTRATISTA Y SUBCONTRATISTA. 
 
El contratista y subcontratistas estarán obligados a: 
a) Aplicar los principios de acción preventiva que se recogen en el Artículo 15 de la Ley de Prevención de 
Riesgos Laborales y en particular: 
- El mantenimiento de la obra en buen estado de limpieza. 
- La elección del emplazamiento de los puestos y áreas de trabajo, teniendo en cuenta sus 
condiciones de acceso y la determinación de las vías o zonas de desplazamiento o circulación. 
- La manipulación de distintos materiales y la utilización de medios auxiliares. 
- El mantenimiento, el control previo a la puesta en servicio y control periódico de las 
instalaciones y dispositivos necesarios para la ejecución de las obras, con objeto de corregir los 
defectos que pudieran afectar a la seguridad y salud de los trabajadores. 
- La delimitación y acondicionamiento de las zonas de almacenamiento y depósito de materiales, 
en particular si se trata de materias peligrosas. 
- El almacenamiento y evacuación de residuos y escombros. 
- La recogida de materiales peligrosos utilizados. 
- La adaptación del periodo de tiempo efectivo que habrá de dedicarse a los distintos trabajos o 
fases de trabajo. 
- La cooperación entre todos los intervinientes en la obra. 
- Las interacciones o incompatibilidades con cualquier otro trabajo o actividad. 
 
b) Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el Plan de Seguridad y Salud. 
c) Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, teniendo en cuenta las 
obligaciones sobre coordinación de las actividades empresariales previstas en el Artículo 24 de la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales, así como cumplir las disposiciones mínimas establecidas en el Anexo IV 
del Real Decreto 1627/1997. 
d) Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores autónomos sobre todas las 
medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere a su seguridad y salud. 
e) Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador en materia de seguridad y salud 
durante la ejecución de la obra. 
 
Serán responsables de la ejecución correcta de las medidas preventivas fijadas en el Plan y en lo relativo 
a las obligaciones que le correspondan directamente o, en su caso, a los trabajadores autónomos por 
ellos contratados. Además, responderán solidariamente de las consecuencias que se deriven del 
incumplimiento de las medidas previstas en el Plan. 
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Las responsabilidades del Coordinador, Dirección Facultativa y el Promotor no eximirán de sus 
responsabilidades a los contratistas y a los subcontratistas. 
 
4.6 OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS. 
 
Los trabajadores autónomos están obligados a: 
a) Aplicar los principios de la acción preventiva que se recogen en el Artículo 15 de la Ley de Prevención 
de Riesgos Laborales, y en particular: 
- El mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza. 
- El almacenamiento y evacuación de residuos y escombros. 
- La recogida de materiales peligrosos utilizados. 
- La adaptación del período de tiempo efectivo que habrá de dedicarse a los distintos trabajos o 
fases de trabajo. 
- La cooperación entre todos los intervinientes en la obra. 
- Las interacciones o incompatibilidades con cualquier otro trabajo o actividad. 
 
b) Cumplir las disposiciones mínimas establecidas en el Anexo IV del Real Decreto 1627/1997. 
c) Ajustar su actuación conforme a los deberes sobre coordinación de las actividades empresariales 
previstas en el Artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, participando en particular en 
cualquier medida de actuación coordinada que se hubiera establecido. 
d) Cumplir con las obligaciones establecidas para los trabajadores en el Artículo 29, apartados 1 y 2 de la 
Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 
e) Utilizar equipos de trabajo que se ajusten a lo dispuesto en el Real Decreto 1215/1997. 
f) Elegir y utilizar equipos de protección individual en los términos previstos en el Real Decreto 
773/1997. 
g) Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador en materia de seguridad y salud. 
 
Los trabajadores autónomos deberán cumplir lo establecido en el Plan de Seguridad y Salud. 
 
4.7 LIBRO DE INCIDENCIAS. 
 
En cada centro de trabajo existirá, con fines de control y seguimiento del Plan de seguridad y salud, un 
Libro de Incidencias que constará de hojas por duplicado y que será facilitado por el Colegio profesional 
al que pertenezca el técnico que haya aprobado el Plan de seguridad y salud. 
Deberá mantenerse siempre en obra y en poder del Coordinador. Tendrán acceso al Libro la Dirección 
Facultativa, los contratistas y subcontratistas, los trabajadores autónomos, las personas con 
responsabilidades en materia de prevención de las empresas intervinientes, los representantes de los 
trabajadores, y los técnicos especializados de las Administraciones públicas competentes en esta 
materia, quienes podrán hacer anotaciones en el mismo. 
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Efectuada una anotación en el Libro de Incidencias, el Coordinador estará obligado a remitir en el plazo 
de veinticuatro horas una copia a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de la provincia en que se 
realiza la obra. Igualmente notificará dichas anotaciones al contratista y a los representantes de los 
trabajadores. 
 
4.8 PARALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS. 
 
Cuando el coordinador y durante la ejecución de las obras, observase incumplimiento de las medidas de 
seguridad y salud, advertirá al contratista y dejará constancia de tal incumplimiento en el Libro de 
Incidencias, quedando facultado para, en circunstancias de riesgo grave e inminente para la seguridad y 
salud de los trabajadores, disponer la paralización de tajos o, en su caso, de la totalidad de la obra. 
Dará cuenta de este hecho a los efectos oportunos, a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de la 
provincia en que se realiza la obra. Igualmente notificará al contratista, y en su caso a los subcontratistas 
y/o autónomos afectados de la paralización y a los representantes de los trabajadores. 
 
4.9 DERECHOS DE LOS TRABAJADORES. 
 
Los contratistas y subcontratistas deberán garantizar que los trabajadores reciban una información 
adecuada y comprensible de todas las medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere a su 
seguridad y su salud en la obra. 
Una copia del Plan de seguridad y salud y de sus posibles modificaciones, a los efectos de su 
conocimiento y seguimiento, será facilitada por el contratista a los representantes de los trabajadores 
en el centro de trabajo. 
 
4.10 FORMACIÓN. 
 
   Todo el personal que realice su cometido en las fases de cimentación, estructura y albañilería en 
general, deberá realizar un curso de Seguridad e Higiene en la Construcción, en el que se les indicaran 
las normas generales sobre Seguridad y Salud que en la ejecución de esta obra se van a adoptar. 
   Esta formación deberá ser impartida por los Jefes de Servicios Técnicos o mandos intermedios, 
recomendándose su complementaron por instituciones tales como los Gabinetes de Seguridad e Higiene 
en el Trabajo, Mutua de Accidentes, etc. 
   Por parte de la Dirección de la empresa en colaboración con la Dirección Técnica de la obra, se velará 
para que el personal sea instruido sobre las normas particulares que para la ejecución de cada tarea o 
para la utilización de cada máquina, sean requeridas. 
   Esta formación se complementará con las notas, que de forma continua la Dirección Técnica de la obra 
pondrá en conocimiento del personal, por medio de su exposición en el tablón a tal fin habilitando en el 
vestuario de obra. 
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PRECIOS SIMPLES 
LISTADO DE MATERIALES VALORADO  (Pres)
Gimnasio                                                        
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE
M05RN020     0,560 h.  Retrocargadora neumáticos 75 CV                                 32,20 18,03
Grupo M05........................... 18,03
M06CM010     57,970 h.  Compre.port.diesel m.p. 2 m3/min 7 bar                          2,37 137,39
M06CM030     18,680 h.  Compre.port.diesel m.p. 5 m3/min 7 bar                          4,68 87,42
M06MI010     57,970 h.  Martillo manual picador neumático 9 kg                          2,88 166,95
M06MR110     18,680 h.  Martillo manual rompedor neum. 22 kg.                           2,14 39,98
Grupo M06........................... 431,74
M08RI010     49,275 h.  Pisón v ibrante 70 kg.                                           3,13 154,23
Grupo M08........................... 154,23
M13EF020     82,810 m2  Encof.panel metal.5/10 m2. 50 p.                                2,87 237,66
M13EF040     8,281 m.  Fleje para encofrado metálico                                   0,32 2,65
Grupo M13........................... 240,31
O01OA030     760,976 h.  Oficial primera                                                 25,00 19.024,39
O01OA050     623,067 h.  Ay udante                                                        16,83 10.486,22
O01OA060     183,753 h.  Peón especializado                                              16,19 2.974,96
O01OA070     350,526 h.  Peón ordinario                                                  16,06 5.629,44
O01OB010     20,703 h.  Oficial 1ª encofrador                                           18,51 383,20
O01OB020     20,703 h.  Ay udante encofrador                                             17,37 359,60
O01OB030     0,745 h.  Oficial 1ª ferralla                                             18,51 13,80
O01OB040     0,745 h.  Ay udante ferralla                                               17,37 12,95
O01OB090     39,744 h.  Oficial solador, alicatador                                     18,04 716,98
O01OB100     39,744 h.  Ay udante solador, alicatador                                    16,97 674,46
O01OB110     36,083 h.  Oficial y esero o escay olista                                    18,04 650,93
O01OB120     36,083 h.  Ay udante y esero o escay olista                                   17,13 618,09
O01OB150     10,400 h.  Oficial 1ª carpintero                                           18,95 197,08
O01OB160     10,400 h.  Ay udante carpintero                                             17,13 178,15
O01OB170     255,348 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 19,07 4.869,49
O01OB180     49,134 h.  Oficial 2ª fontanero calefactor                                 17,37 853,46
O01OB195     40,090 h.  Ay udante fontanero                                              17,13 686,74
O01OB200     185,782 h.  Oficial 1ª electricista                                         18,32 3.403,53
O01OB210     105,582 h.  Oficial 2ª electricista                                         17,13 1.808,62
O01OB220     18,100 h.  Ay udante electricista                                           17,13 310,05
O01OB230     180,998 h.  Oficial 1ª pintura                                              17,89 3.238,06
O01OB240     180,998 h.  Ay udante pintura                                                16,38 2.964,75
O01OB520     2,000 h.  Equipo técnico laboratorio                                      67,78 135,56
Grupo O01............................ 60.190,50
P01AA020     29,103 m3  Arena de río 0/6 mm.                                            16,96 493,59
P01AA060     2,374 m3  Arena de miga cribada                                           21,39 50,78
P01CC020     0,588 t.  Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos                                 95,38 56,09
P01CC120     0,044 t.  Cemento blanco BL 22,5 X sacos                                  163,68 7,13
P01DC010     6,790 l.  Desencofrante p/encofrado metálico                              1,74 11,82
P01DW050     0,634 m3  Agua                                                            1,12 0,71
P01DW090     1.297,910 ud  Pequeño material                                                1,26 1.635,37
P01FA062     0,113 t.  M.cola gran formato Ibersec Flex . BL C2 TE S1                   540,00 61,24
P01FA110     1.446,360 kg  Mortero cola blanco ligantes mix tos                             0,55 795,50
P01FJ016     0,038 t.  M.int/ex t.ceram. Ibersec junta fina blanco CG1                  250,00 9,45
P01HA010     57,970 m3  Hormigón HA-25/P/20/I central                                   71,19 4.126,88
P01HM020     0,152 m3  Hormigón HM-20/P/40/I central                                   69,19 10,52
P01UC020     82,810 kg  Puntas 17x 70                                                    7,46 617,76
Grupo P01............................ 7.876,83
P02CVM010    13,903 ud  Manguito H-H PVC s/tope j.elást. D=160mm                        14,84 206,32
P02CVW010    0,169 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 7,38 1,24
P02EAH030    4,000 ud  Arq.HM c/zunch.sup-fondo ciego 50x 50x 50                         43,18 172,72
P02EAT100    4,000 ud  Tapa/marco cuadrada HM 50x 50cm                                  21,14 84,56
P02ECV100    28,000 ud  Can.c/rej peato/trans PVC gris L=500x 130                        12,36 346,08
P02ECV125    12,000 ud  Canal.c/rej.pea/trans PVC gris L=500x 200                        23,12 277,44
P02TVO010    42,130 m.  Tub.PVC liso j.elástica SN2 D=160mm                             6,39 269,21
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P02TVO310    39,780 m.  Tub.PVC liso multicapa encolado D=110                           3,86 153,55
P02TVO320    36,350 m.  Tub.PVC liso multicapa encolado D=125                           4,40 159,94
Grupo P02............................ 1.671,06
P03AAA020    4,141 kg  Alambre atar 1,30 mm.                                           0,82 3,40
P03AM030     104,920 m2  Malla 15x 15x 6     2,870 kg/m2                                   1,69 177,32
Grupo P03............................ 180,71
P04PW010     516,168 m.  Cinta de juntas y eso                                            0,06 30,97
P04PW080     4.066,440 ud  Tornillo 3,9 x  35                                               0,02 81,33
P04PW090     3.429,640 ud  Tornillo 3,9 x  25                                               0,01 34,30
P04PW133     3.873,200 ud  Tornillo TTPC 25                                                0,01 38,73
P04PW134     3.795,020 ud  Tornillo TTPC 35                                                0,01 37,95
P04PW135     1.705,900 ud  Tornillo TRPF 13                                                0,02 34,12
P04PW136     7.062,200 ud  Tornillo TTPC 45                                                0,01 70,62
P04PW137     5.530,000 ud  Tornillo TTPC 55                                                0,02 110,60
P04PW160     378,509 m.  Montante de 36 mm.                                              1,22 461,78
P04PW163     993,909 m.  Montante Stil M 48                                              1,51 1.500,80
P04PW170     338,870 m.  Montante de 70 mm.                                              3,48 1.179,27
P04PW175     237,493 m.  Montante Stil M 70                                              1,94 460,74
P04PW240     154,328 m.  Canal 48 mm.                                                    0,94 145,07
P04PW245     318,843 m.  Canal Stil R 48                                                 1,53 487,83
P04PW247     80,658 m.  Canal Stil R 70                                                 1,64 132,28
P04PW250     91,979 m.  Canal 73 mm.                                                    1,14 104,86
P04PW520     2.274,300 ud  Tornillo 3,9 x  45                                               0,01 22,74
P04PW540     261,005 m.  Banda estanca 45                                                0,28 73,08
P04PW550     76,352 m.  Junta estanca al agua 46 mm.                                    0,33 25,20
P04PW560     45,505 m.  Junta estanca al agua 70 mm.                                    0,48 21,84
P04PW590     871,386 kg  Pasta de juntas SN                                              0,93 810,39
P04PW608     3.051,440 m.  Cinta de juntas GR                                              0,04 122,06
P04PW630     995,400 ud  Horquilla F 530                                                 0,49 487,75
P04PW640     88,480 ud  Pieza de emp. F530                                              0,31 27,43
P04PW650     1.659,000 m.  Perfil Stil F 530                                               1,25 2.073,75
P04PY021     385,479 m2  Placa y eso estándar STD 13                                      4,37 1.684,54
P04PY022     752,010 m2  Placa y eso laminado STD 15                                      5,02 3.775,09
P04PY045     725,928 m2  Placa y eso laminado normal 15x 1200 mm.                          5,13 3.724,01
P04PY065     1.741,950 m2  Placa y eso RF Placoflam PPF 15                                  7,41 12.907,85
P04PY120     21,861 m2  P.y eso cortafuego RF/15                                         22,50 491,87
P04TV030     252,578 m2  Panel rígido l.v . PA-40                                         10,65 2.689,95
P04TW040     252,578 ud  Pieza cuelgue                                                   1,13 285,41
P04TW056     721,650 m.  Perfilería industrial ac.galv anizado                            1,36 981,44
Grupo P04............................ 35.115,64
P06SR070     5,920 l.  Producto adherente imperm. Cry ladit                             4,99 29,54
P06SR170     88,800 kg  Mortero Premhor                                                 3,49 309,91
Grupo P06............................ 339,45
P07CE010     35,217 m.  Coq. elastomér. D=12; e=9,5 mm.                                 1,22 42,96
P07CE040     20,192 m.  Coq. elastomér. D=15; 1/4" e=9,5 mm.                            1,33 26,85
P07CE070     47,282 m.  Coq. elastomér. D=18; 3/8" e=10 mm.                             1,49 70,45
P07CE080     23,436 m.  Coq. elastomér. D=22; 1/2" e=10 mm.                             1,63 38,20
P07CE130     5,198 m.  Coq. elastomér. D=28; 3/4" e=10,5 mm.                           1,95 10,14
P07CE160     27,269 m.  Coq. elastomér. D=35; 1" e=11 mm.                               2,52 68,72
P07CE190     24,591 m.  Coq. elastomér. D=42; 1 1/4" e=11 mm.                           3,09 75,99
P07CE220     22,229 m.  Coq. elastomérica D=1 1/2" e=11 mm.                             3,45 76,69
P07CE240     20,475 m.  Coq. elastomérica D=2 1/2" e=11,50 mm.                          4,99 102,17
P07CE300     6,104 l.  Adhesiv o coquilla elastomérica                                  11,26 68,73
P07CE480     23,287 m.  Coquilla anticondens. AC 13x 42                                  3,69 85,93
P07CE500     21,450 m.  Coquilla anticondens. AC 13x 54 M1                               4,77 102,32
P07TR115     1.097,103 m2  Panel lana semirrígido roca 40mm.                               3,59 3.938,60
Grupo P07............................ 4.707,74
P08EPO105    39,690 m2  Bald.gres porcel. doble carga 60x 60 cm. pul.                    48,02 1.905,91
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P08MA020     85,911 kg  Adhesiv o contacto                                               3,53 303,27
P08MA040     490,920 kg  Pasta niv eladora                                                0,53 260,19
P08SG146     241,060 m2  Pav .caucho 100x 100x 1cm botón color                              49,59 11.954,17
P08SV060     255,278 m2  P.v inílico heterogéneo 500x 500x 3,55mm.                          26,07 6.655,11
Grupo P08............................ 21.078,64
P09ABC010    95,832 m2  Azulejo blanco 15x 15 cm.                                        9,27 888,36
Grupo P09............................ 888,36
P11L10agac   5,000 ud  P.paso ciega lisa lacada 825x 2030 mm.                           232,10 1.160,50
P11L20caba   3,000 ud  Block EI2-90 lisa sapelly  1 h 825x 2110                          941,08 2.823,24
P11P10g      29,070 m.  Galce DM R. pino 70x 30 mm.                                      2,60 75,58
P11PP010     19,995 m.  Precerco de pino 70x 35 mm.                                      2,18 43,59
P11PP040     19,380 m.  Precerco de pino 70x 30 mm.                                      2,40 46,51
P11RB040     16,000 ud  Pernio latón 80/95 mm. codillo                                  0,59 9,44
P11RP020     8,000 ud  Pomo latón pul.brillo c/resbalón                                9,80 78,40
P11RW040     1,000 ud  Juego accesorios puerta corredera                               14,25 14,25
P11RW050     1,700 m.  Perfil susp. p.corred. galv .                                    2,50 4,25
P11T05g      48,450 m.  Tapajuntas DM MR lacado 70x 10 mm.                               1,20 58,14
P11WH090     2,000 ud  Maneta cierre latón p.corredera                                 5,08 10,16
P11WP080     76,000 ud  Tornillo ensamble zinc/pav ón                                    0,04 3,04
Grupo P11............................ 4.327,10
P15AI030     50,000 m.  C.aisl.l.halóg.RZ1-k 0,6/1kV 1x 16mm2 Cu                         2,44 122,00
P15FB220     1,000 ud  Caja empotrar 2x 12                                              7,28 7,28
P15FE105     2,000 ud  PIA ABB 2x 63A, 6/10kA curv a C                                   67,83 135,66
P15FJ020     2,000 ud  Diferencial ABB 2x 40A a 30mA tipo AC                            120,14 240,28
P15FK010     2,000 ud  PIA ABB (I+N) 10A, 6/10kA curv a C                               36,99 73,98
P15FK020     4,000 ud  PIA ABB (I+N) 16A, 6/10kA curv a C                               37,74 150,96
P15FK030     1,000 ud  PIA ABB (I+N) 20A, 6/10kA curv a C                               39,00 39,00
P15FK040     3,000 ud  PIA ABB (I+N) 25A, 6/10kA curv a C                               39,66 118,98
P15GA010     206,000 m.  Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu                                    0,26 53,56
P15GA030     1.244,730 m.  Cond. rígi. 750 V  4 mm2 Cu                                     0,65 809,07
P15GA060     440,000 m.  Cond. rígi. 750 V 16 mm2 Cu                                     2,49 1.095,60
P15GB010     90,000 m.  Tubo PVC corrugado M 20/gp5                                     0,24 21,60
P15GB020     414,910 m.  Tubo PVC corrugado M 25/gp5                                     0,32 132,77
P15GC020     52,770 m.  Tubo PVC corrug.forrado M 25/gp7                                0,51 26,91
P15GC030     67,350 m.  Tubo PVC corrug.forrado M 32/gp7                                0,79 53,21
P15GC040     4,950 m.  Tubo PVC corrug.forrado M 40/gp7                                1,10 5,45
P15GC050     51,732 m.  Tubo PVC corrug.forrado M 50/gp7                                1,65 85,36
P15GD040     10,000 m.  Tubo PVC ríg. der.ind. M 63/gp5                                 1,91 19,10
P15GF030     60,000 m.  Moldura PVC. tapa ex t. 10x 30 mm.                                1,27 76,20
P15GF100     88,000 m.  Canaleta PVC tapa ex t. 40x 100 mm                                10,51 924,88
P15GK050     10,000 ud  Caja mecan. empotrar enlazable                                  0,34 3,40
P15GT070     60,000 m.  P.p.acces. molduras 10x 30 mm.                                   0,38 22,80
P15HA070     1,000 ud  Caja superficie 2 mód.(CA2S) 115x 126x 63                         9,92 9,92
P15HC010     1,000 ud  Mód.schuko doble RED 2P+TT 16A (MP02)                           10,48 10,48
P15HC030     1,000 ud  Módulo para 1-4 RJ11-RJ45 (MD00)                                7,83 7,83
P15MUA010    8,000 ud  Interruptor unipolar Unica Top cr.sat.                          16,07 128,56
P15MUA020    4,000 ud  Conmutador Unica Top cr.sat.                                    16,73 66,92
Grupo P15............................ 4.441,76
P16BI150     2,000 ud  Dow nlight aluminio 1x 13W. AF D=200mm.                           101,03 202,06
P16BJ110     40,000 ud  Lum.suspen.prismá.fluor.comp. 42W.HF                            312,45 12.498,00
P16BN030     40,000 ud  Luminaria empotrar 1 LED                                        130,77 5.230,80
P16CC020     2,000 ud  Lámp.flu.compa.G24 d1-13 W.                                     3,84 7,68
P16CC075     40,000 ud  Lámp.flu.compa.G24q 18/26/32/42W.                               10,48 419,20
P16EDB010    9,000 ud  Bl.Aut.Emerg.Daisalux  Argos N2                                  49,74 447,66
P16EDB040    5,000 ud  Bl.Aut.Emerg.Daisalux  Argos N8                                  79,93 399,65
Grupo P16............................ 19.205,05
P17CD010     36,894 m.  Tubo cobre rígido 10/12 mm.                                     2,77 102,20
P17CD030     21,153 m.  Tubo cobre rígido 13/15 mm.                                     3,20 67,69
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P17CD040     49,533 m.  Tubo cobre rígido 16/18 mm.                                     3,98 197,14
P17CD050     24,552 m.  Tubo cobre rígido 20/22 mm.                                     5,43 133,32
P17CD060     6,445 m.  Tubo cobre rígido 26/28 mm.                                     7,40 47,69
P17CD070     28,567 m.  Tubo cobre rígido 33/35 mm.                                     10,00 285,67
P17CD080     25,762 m.  Tubo cobre rígido 40/42 mm.                                     12,31 317,13
P17CW010     26,832 ud  Codo 90º HH cobre 12 mm.                                        0,60 16,10
P17CW020     9,615 ud  Codo 90º HH cobre 15 mm.                                        0,51 4,90
P17CW030     22,515 ud  Codo 90º HH cobre 18 mm.                                        0,71 15,99
P17CW040     2,232 ud  Codo 90º HH cobre 22 mm.                                        1,25 2,79
P17CW050     0,495 ud  Codo 90º HH cobre 28 mm.                                        2,39 1,18
P17CW060     7,791 ud  Codo 90º HH cobre 35 mm.                                        9,64 75,11
P17CW070     7,026 ud  Codo 90º HH cobre 42 mm.                                        16,04 112,70
P17DA065     1,000 ud  Flotador latón y  boy a cobre 1"                                  30,85 30,85
P17DL030     1,000 ud  Depósito PRFV. cilín.c/tapa 1.000 l.                            242,65 242,65
P17FE530     44,000 ud  Brida plana roscada Zn DN 65 mm.                                15,96 702,24
P17GE060     6,351 ud  Codo acero galv an.M-H 1 1/2".DN40 mm                            4,64 29,47
P17GE070     5,850 ud  Codo acero galv an.M-H 2". DN50 mm                               6,68 39,08
P17GE200     6,351 ud  Manguito ac.galv .1 1/2".DN40 mm                                 2,71 17,21
P17GE210     1,950 ud  Manguito ac.galv . 2". DN50 mm                                   4,36 8,50
P17GS060     23,287 m.  Tubo acero galv an. 1 1/2".DN40 mm                               13,78 320,89
P17GS070     50,370 m.  Tubo acero galv an. 2". DN50 mm                                  18,92 953,00
P17KA010     3,000 ud  Sumid. sifónico acero inox . 10x 10 cm.                           37,22 111,66
P17KA030     3,000 ud  Sumid. sifónico acero inox . 20x 20 cm.                           76,00 228,00
P17SV100     8,000 ud  Válv ula p/lav abo-bidé de 32 mm. c/cadena                        3,63 29,04
P17SV150     1,000 ud  Válv ula desagüe ducha D60 inox .                                 25,92 25,92
P17SW060     10,000 ud  Bajante de cisterna alta D=32mm.                                8,74 87,40
P17SW070     10,000 ud  Curv a 90º baj.ciste-inod.D=32mm.                                2,73 27,30
P17XC510     22,000 ud  Válv ula compuerta metal (bridas) DN60                           133,41 2.935,02
P17XE010     30,000 ud  Válv ula esfera latón roscar 3/8"                                5,78 173,40
P17XE020     2,000 ud  Válv ula esfera latón roscar 1/2"                                7,27 14,54
P17XE030     4,000 ud  Válv ula esfera latón roscar 3/4"                                10,47 41,88
P17XE040     7,000 ud  Válv ula esfera latón roscar 1"                                  16,72 117,04
P17XE050     1,000 ud  Válv ula esfera latón roscar 1 1/4"                              23,37 23,37
P17XE060     4,000 ud  Válv ula esfera latón roscar 1 1/2"                              42,71 170,84
P17XE070     1,000 ud  Válv ula esfera latón roscar 2"                                  61,45 61,45
P17XE080     1,000 ud  Válv ula esfera latón roscar 2 1/2"                              102,67 102,67
P17XR030     1,000 ud  Válv .retención latón roscar 1"                                  7,62 7,62
P17XT030     27,000 ud  Válv ula de escuadra de 1/2" a 1/2"                              3,81 102,87
P17YD030     1,000 ud  Racor latón roscar 1"                                           3,33 3,33
Grupo P17............................ 7.986,85
P18CB230     2,000 ud  Barra apoy o acero inox . 75 cm.                                  40,50 81,00
P18CB260     2,000 ud  Barra apoy o acero inox .abat.doble 85 cm.                        128,00 256,00
P18CB320     1,000 ud  Asiento ducha abat.c/pata suelo Ghessu Bath                     85,14 85,14
P18CP070     1,000 ud  Mamp. baño corred. 3H-160x 150 acril.b.                          487,00 487,00
P18CP160     1,000 ud  Mamp. ducha 1H-80x 185 pract. c.bla.                             540,60 540,60
P18CW010     3,000 ud  Secamanos elect.autom.1640 W.epox i bl.                          139,00 417,00
P18CW120     4,000 ud  Dosif.jabón c/puls.1 l. ABS blanco/negro                        13,90 55,60
P18DE010     1,000 ud  Plato ducha a.inox . 80x 80x 7                                     165,75 165,75
P18DE020     1,000 ud  Válv ula p.ducha minusv .                                         28,95 28,95
P18DP200     1,000 ud  P. ducha 90x 90 blanco e.plano                                   143,00 143,00
P18GD020     1,000 ud  Mezclador ex t.ducha telf.cromo s.m.                             99,90 99,90
P18GD050     1,000 ud  Monomando ex t. ducha telf. cromo s.n.                           50,40 50,40
P18GL030     8,000 ud  Grif.monobloc lav abo cromo s.n.                                 40,00 320,00
P18GL160     1,000 ud  Grif.mezcl.caño ex t.p/gerontológica crom                        177,13 177,13
P18GW040     11,000 ud  Latiguillo flex .20cm.1/2"a 1/2"                                 2,00 22,00
P18GW100     3,000 ud  Enlace para urinario de 1/2"                                    7,06 21,18
P18GW220     9,000 ud  Mecanismo t/alto                                                6,50 58,50
P18GX070     3,000 ud  Flux or 1/2" urinario crom.                                      50,13 150,39
P18IA010     1,000 ud  Taza p.t.alto norm.bla.                                         68,30 68,30
P18IA020     9,000 ud  Taza p.t.alto norm.col.                                         86,57 779,13
P18IA070     9,000 ud  Tanque alto porcelana                                           19,81 178,29
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P18IA080     1,000 ud  Tanque alto plast. c/mec.                                       13,84 13,84
P18LE020     8,000 ud  Lav abo 56x 47cm. bla. Jav a                                       67,10 536,80
P18LX050     1,000 ud  Lav . p/discap. 65x 57 susp. recli.                               729,02 729,02
P18LX080     1,000 ud  Sifón flex ible p/lav abo discap.                                 13,98 13,98
P18WU010     3,000 ud  Urinario mural c/fijac.blanco                                   188,00 564,00
Grupo P18............................ 6.042,90
P20CN050     1,000 ud  Cald.condensación calef.65kW (Gas natural)                      1.500,00 1.500,00
P20TV030     4,000 ud  Válv ula de esfera 1"                                            14,32 57,28
P20TV050     4,000 ud  Válv ula de esfera 2"                                            38,90 155,60
P20TV290     4,000 ud  Antiv ibrador DN-32/PN-10                                        43,06 172,24
P20TV300     4,000 ud  Antiv ibrador DN-50/PN-10                                        50,61 202,44
P20WT010     1,000 ud  Termostato ambiente programable                                 133,34 133,34
Grupo P20............................ 2.220,90
P21CF050     17,370 ud  Cinta de aluminio Climav er                                      10,32 179,25
P21CF100     7,720 m.  Conducto flex iv er clima D=102                                   3,16 24,40
P21CF110     16,600 m.  Conducto flex iv er clima D=152                                   3,93 65,24
P21CF120     8,670 m.  Conducto clima D=180                                            7,84 67,97
P21CF130     7,620 m.  Conducto flex iv er clima D=254                                   6,46 49,23
P21CF140     23,580 m.  Conducto flex iv er clima D=305                                   7,64 180,15
P21CF150     7,740 m.  Conducto flex iv er D=102                                         0,98 7,59
P21CF170     10,320 m.  Conducto flex ible D=180                                         2,79 28,79
P21CF180     12,840 m.  Conducto flex iv er D=254                                         2,61 33,51
P21CF190     20,250 m.  Conducto flex iv er D=305                                         3,38 68,45
P21CF200     7,730 ud  Manguito corona D=102                                           3,02 23,34
P21CF210     8,300 ud  Manguito corona D=152                                           3,35 27,81
P21CF220     9,495 ud  Manguito corona D=180                                           6,52 61,91
P21CF230     10,230 ud  Manguito corona D=254                                           4,12 42,15
P21CF240     21,915 ud  Manguito corona D=305                                           4,35 95,33
P21DH020     2,000 ud  Dif. rotativ o helicoidal D=160 mm.                              48,93 97,86
P21DH030     2,000 ud  Dif. rotativ o helicoidal D=200 mm.                              59,61 119,22
P21DH040     2,000 ud  Dif. rotativ o helicoidal D=250 mm.                              63,39 126,78
P21QAI190    2,000 ud  Comp.v ert.aire B-C 68000W/79100W                                15.700,00 31.400,00
P21QAI200    1,000 ud  Resisten.eléct. apoy o 7,5-36 kW                                 1.227,06 1.227,06
P21QCC350    1,000 ud  Split cassette C18-410-1A(5,6kW/6,0kW)                          1.555,00 1.555,00
P21QCC360    1,000 ud  Split cassette C24-410-1A(8,0kW/8,4kW)                          1.969,00 1.969,00
P21QCC370    2,000 ud  Split cassette C36-410-1A(10,2kW/10,8kW)                        2.593,00 5.186,00
P21QCC380    2,000 ud  Split cassette C36-410-3A(10,2kW/10,8kW)                        2.593,00 5.186,00
P21QCC390    1,000 ud  Split cassette C48-410-3A(14,2kW/15,4kW)                        2.919,00 2.919,00
P21RD010     2,000 ud  Rejilla impul.200x 200 d.d.c/comp                                22,17 44,34
P21RD020     2,000 ud  Rejilla impul.450x 300 d.d.c/comp                                49,25 98,50
P21RD030     2,000 ud  Rejilla impul.500x 400 d.d.c/comp                                67,56 135,12
P21RR010     4,000 ud  Rejilla retorno 200x 200                                         11,92 47,68
P21RR020     4,000 ud  Rejilla retorno 450x 300                                         23,04 92,16
P21RR030     2,000 ud  Rejilla retorno 500x 300                                         27,56 55,12
P21RR040     4,000 ud  Rejilla retorno 500x 350                                         34,20 136,80
P21RS010     2,000 ud  Rejilla impulsión 200x 200 simple                                10,91 21,82
P21RS020     12,000 ud  Rejilla impulsión 450x 300 simple                                23,54 282,48
P21RS040     2,000 ud  Rejilla impulsión 600x 400 simple                                37,76 75,52
P21RS050     2,000 ud  Rejilla impulsión 700x 500 simple                                46,96 93,92
P21V240      1,000 ud  Intercambiador placas 15.000W.                                  767,72 767,72
P21V260      1,000 ud  Intercambiador placas 80.000W.                                  1.258,00 1.258,00
Grupo P21............................ 53.850,21
P23FA130     1,000 ud  Central detec.inc. modular 6 zonas                              495,11 495,11
P23FB010     6,000 ud  Puls. de alarma de fuego                                        10,82 64,92
P23FD010     1,000 ud  Depósito poliéster 12m3 cilind. v ertical                        2.079,50 2.079,50
P23FF150     1,000 ud  BIE 25 mm.x  20 m. abatible                                      403,21 403,21
P23FF155     1,000 ud  BIE 25 mm.x  20 m.                                               351,41 351,41
P23FJ030     4,000 ud  Ex tintor polv o ABC 6 kg. pr.inc.                                43,69 174,76
P23FJ260     2,000 ud  Ex tintor CO2 5 kg. de acero                                     129,42 258,84
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P23FJ360     6,000 ud  Armario metálico para ex tintores                                52,91 317,46
P23FK310     7,000 ud  Señal alumin. 210x 210mm.fotolumi.                               4,64 32,48
P23FK330     25,000 ud  Señal alumin. 420x 420mm.fotolumi.                               11,79 294,75
P23FK410     3,000 ud  Señal PVC 420x 420mm.fotolumi.                                   12,83 38,49
P23FP010     1,000 ud  Gru.pres. 12m3/h 57mca 15 CV                                    3.525,00 3.525,00
Grupo P23............................ 8.035,93
P25CT020     1,796 kg  Plaste                                                          1,74 3,12
P25EI010     211,543 l.  P. pl. económica b/color Mate                                   2,11 446,35
P25EI020     165,900 l.  P. pl. acrílica obra b/col. Mate                                3,60 597,24
P25OG040     33,180 kg  Masilla ultrafina acabados                                      1,69 56,07
P25OS030     3,591 l.  Imprimac. sintética bla. satin.                                 9,38 33,68
P25OU030     9,613 l.  Imp. epox idica 2 comp.                                          14,25 136,98
P25OZ040     72,557 l.  E. fijadora muy  penetrante obra/mad e/int                       8,08 586,26
P25PF020     98,432 l.  P. intumescente  para met/mad/obra                              15,53 1.528,65
P25WW220     285,602 ud  Pequeño material                                                1,07 305,59
Grupo P25............................ 3.693,96
P31CE230     0,250 ud  Cuadro de obra 63 A. Modelo 7                                   2.205,38 551,35
P31CI010     1,000 ud  Ex tintor polv o ABC 6 kg. 21A/113B                               31,39 31,39
P31CI030     1,000 ud  Ex tintor CO2 5 kg. acero. 89B                                   74,93 74,93
P31IA010     10,000 ud  Casco seguridad con rueda                                       10,30 103,00
P31IA105     1,000 ud  Casco + pantalla soldador                                       13,80 13,80
P31IA110     2,000 ud  Pantalla protección c. partículas                               10,72 21,44
P31IA140     3,330 ud  Gafas antipolv o                                                 2,52 8,39
P31IA150     3,330 ud  Semi-mascarilla 1 filtro                                        22,49 74,89
P31IA200     3,330 ud  Cascos protectores auditiv os                                    12,17 40,53
P31IC098     10,000 ud  Mono de trabajo poliéster-algodón                               22,73 227,30
P31IM006     10,000 ud  Par guantes lona reforzados                                     3,03 30,30
P31IM038     10,000 ud  Par guantes alta resistencia al corte                           4,94 49,40
P31IM040     2,500 ud  Par guantes p/soldador                                          2,35 5,88
P31IM050     1,665 ud  Par guantes aislam. 5.000 V.                                    28,35 47,20
P31IP025     10,000 ud  Par botas de seguridad                                          25,20 252,00
P31IP030     3,330 ud  Par botas aislantes 5.000 V.                                    39,51 131,57
P31IS030     1,000 ud  Arnés amarre dorsal + torácicos                                 34,18 34,18
P31IS130     1,250 ud  Cinturón amarre lateral doble regulación                        40,59 50,74
Grupo P31............................ 1.748,28
P34DB060     14,000 ud  Banco simple 200x 40x 45 cm.                                      130,80 1.831,20
P34DT020     89,000 ud  Taquilla 1,80 m. alto 2 puertas                                 288,54 25.680,06
P34IC010     16,000 ud  Panel cabina sanit.comp. 200x 90 e=10 mm                         179,02 2.864,32
P34IC200     8,000 ud  Panel puerta 60cm.comp. 200x 90 e=10 mm                          219,14 1.753,12
P34IC300     40,000 ud  Panel cabina sanit.sandw . 200x 90 e=42 mm                        269,12 10.764,80
P34IC400     20,000 ud  Panel puerta 60cm.sandw . 200x 90 e=42 mm                         328,84 6.576,80
Grupo P34............................ 49.470,30
Resumen
Mano de obra.................................................................. 56.764,90
Materiales ....................................................................... 132.288,36
Maquinaria ...................................................................... 844,10
Otros.............................................................................. 75.022,21
TOTAL ........................................................................... 293.916,49
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PRECIOS AUXILIARES 
CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES
Máscara: *
Gimnasio                                                        
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
A01L090      m3  LECHADA CEM. BLANCO BL 22,5 X                                   
Lechada de cemento blanco BL 22,5 X amasado a mano, s/RC-08.
O01OA070     2,000 h.  Peón ordinario                                                  16,06 32,12
P01CC120     0,500 t.  Cemento blanco BL 22,5 X sacos                                  163,68 81,84
P01DW050     0,900 m3  Agua                                                            1,12 1,01
TOTAL PARTIDA...................................................... 114,97
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CATORCE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS
A02A022      m3  MORTERO CEM. M-5 C/MIGA ELAB. A MANO                            
Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de miga de tipo M-5 para uso corriente (G), con resistencia a
compresión a 28 días de 5,00 N/mm2, amasado a mano, s/RC-08.
O01OA070     1,500 h.  Peón ordinario                                                  16,06 24,09
P01CC020     0,270 t.  Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos                                 95,38 25,75
P01AA060     1,090 m3  Arena de miga cribada                                           21,39 23,32
P01DW050     0,255 m3  Agua                                                            1,12 0,29
TOTAL PARTIDA...................................................... 73,45
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS
O01OA090     h.  Cuadrilla A                                                     
O01OA030     1,000 h.  Oficial primera                                                 25,00 25,00
O01OA050     1,000 h.  Ay udante                                                        16,83 16,83
O01OA070     0,500 h.  Peón ordinario                                                  16,06 8,03
TOTAL PARTIDA...................................................... 49,86
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS
O01OA150     h.  Cuadrilla G                                                     
O01OA050     1,000 h.  Ay udante                                                        16,83 16,83
O01OA070     1,000 h.  Peón ordinario                                                  16,06 16,06
TOTAL PARTIDA...................................................... 32,89
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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PRECIOS DESCOMPUESTOS 
CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Máscara: *
Gimnasio                                                        
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
E01DFB020    m2  DEMOL.TABIQUE LAD.HUECO SENC.                                   
Demolición de tabiques de ladrillo hueco sencillo incluyendo su revestimiento, por medios manuales, incluso lim-
pieza y  retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y  con p.p. de medios auxiliares.
Criterio de medición: Se medirá la superficie realmente ejecutadas según especificaciones de proyecto, deducien-
do huecos.
O01OA070     0,550 h.  Peón ordinario                                                  16,06 8,83
TOTAL PARTIDA...................................................... 8,83
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS
E01DPS010    m2  DEMOL.SOLERAS H.A.<15cm.C/COMP.                                 
Demolición de soleras de hormigón ligeramente armado con mallazo, hasta 15 cm. de espesor, con compresor, in-
cluso limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y  con p.p.
de medios aux iliares.
Criterio de medición: Se medirá la superficie realmente ejecutadas según especificaciones de proyecto.
O01OA060     0,500 h.  Peón especializado                                              16,19 8,10
O01OA070     0,500 h.  Peón ordinario                                                  16,06 8,03
M06CM030     0,220 h.  Compre.port.diesel m.p. 5 m3/min 7 bar                          4,68 1,03
M06MR110     0,220 h.  Martillo manual rompedor neum. 22 kg.                           2,14 0,47
TOTAL PARTIDA...................................................... 17,63
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS
E02ES030     m3  EXC.ZANJA SANEAM. T.DURO C/COMP.                                
Excavación en zanjas de saneamiento, en terrenos de consistencia dura, con compresor, con extracción de tie-
rras a los bordes, y  con posterior relleno y  apisonado de las tierras procedentes de la excavación y  con p.p. de
medios aux iliares.
Una vez colocada la tubería, el relleno de la zanja se compactará por tongadas sucesivas. Antes de la colocación
del colector de saneamiento se dispondrá una capa de 10 cm de material granular. Las primeras tongadas hasta
unos 30 cm por encima de la generatriz superior del tubo se harán ev itando colocar piedras o gravas con diáme-
tros superiores a 2 cm y con un grado de compactación no menor del 95 %  del Proctor Normal. Las restantes po-
drán contener material más grueso, recomendándose, sin embargo, no emplear elementos superiores a los 20 cm.
y  con un grado de compactación del 100 por 100 del Proctor Normal. haciendo un total de 70 cm de profundidad.
Como norma general la anchura mínima no debe ser inferior a 0,7 m y  se debe dejar un espacio de 0,25 m a cada
lado del tubo, para poder compactar los laterales de los tubos, se establece que la zanja tendrá unas dimensiones
de 70 x 70 cm (anchura x  profundidad).
Criterio de medición: Se medirá el volumen realmente ejecutado según especificaciones de proyecto.
O01OA060     1,120 h.  Peón especializado                                              16,19 18,13
O01OA070     0,920 h.  Peón ordinario                                                  16,06 14,78
M06CM010     1,000 h.  Compre.port.diesel m.p. 2 m3/min 7 bar                          2,37 2,37
M06MI010     1,000 h.  Martillo manual picador neumático 9 kg                          2,88 2,88
M08RI010     0,850 h.  Pisón v ibrante 70 kg.                                           3,13 2,66
TOTAL PARTIDA...................................................... 40,82
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS
E03AHR080    ud  ARQUETA REGISTRABLE PREF. HM 50x50x80 cm                        
Arqueta prefabricada registrable de hormigón en masa con paredes de 10 cm de espesor y con refuerzo de zun-
cho perimetral en la parte superior de 50x50x80 cm. Colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/B/32/I
de 10 cm de espesor y  tapa de arqueta de acero galvanizado de la marca ACO TOPTEK, según la norma UNE
EN – 124. Aplicables en suelos de hormigón y suelos con baldosas. Las tapas se fijan a su marco mediante torni-
llos. Además, incorporan una superficie de metal antideslizante, o bien están preparadas para ser rellenas del pavi-
mento v inílico puesto.Con p.p de medios aux iliares.
Criterio de medición: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de proyecto.
O01OA030     0,660 h.  Oficial primera                                                 25,00 16,50
O01OA060     1,320 h.  Peón especializado                                              16,19 21,37
M05RN020     0,140 h.  Retrocargadora neumáticos 75 CV                                 32,20 4,51
P01HM020     0,038 m3  Hormigón HM-20/P/40/I central                                   69,19 2,63
P02EAH030    1,000 ud  Arq.HM c/zunch.sup-fondo ciego 50x 50x 50                         43,18 43,18
P02EAT100    1,000 ud  Tapa/marco cuadrada HM 50x 50cm                                  21,14 21,14
TOTAL PARTIDA...................................................... 109,33
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NUEVE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
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E03ENP010    m.  CANAL DE DUCHA ACO 900 mm INOX                                  
Canal de duchas tipo ACO INOX CLASSIC 900 mm con reja de acero inoxidable con canaleta y  desagüe con
salida sifónica de diámetro 75 mm. Con pendiente interior incorporada. Con alas incorporadas en los laterales para
facilitar el remate de la tela asfáltica. Reja ranurada para canal de duchas ACO de acero inoxidable AISI 304. Con
sistema de altura de reja mediante tornillos.
Criterio de medición: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de proyecto.
O01OA030     0,300 h.  Oficial primera                                                 25,00 7,50
O01OA050     0,300 h.  Ay udante                                                        16,83 5,05
P01AA020     0,040 m3  Arena de río 0/6 mm.                                            16,96 0,68
P02ECV100    2,000 ud  Can.c/rej peato/trans PVC gris L=500x 130                        12,36 24,72
TOTAL PARTIDA...................................................... 37,95
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS
E03ENP030    m.  CANAL DE DUCHA ACO 1000 mm INOX                                 
Canal de duchas tipo ACO INOX CLASSIC 1000 mm con reja de acero inoxidable con canaleta y  desagüe con
salida sifónica de diámetro 75 mm. Con pendiente interior incorporada. Con alas incorporadas en los laterales para
facilitar el remate de la tela asfáltica. Reja ranurada para canal de duchas ACO de acero inoxidable AISI 304. Con
sistema de altura de reja mediante tornillos.
Criterio de medición: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de proyecto.
O01OA030     0,310 h.  Oficial primera                                                 25,00 7,75
O01OA050     0,310 h.  Ay udante                                                        16,83 5,22
P01AA020     0,050 m3  Arena de río 0/6 mm.                                            16,96 0,85
P02ECV125    2,000 ud  Canal.c/rej.pea/trans PVC gris L=500x 200                        23,12 46,24
TOTAL PARTIDA...................................................... 60,06
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con SEIS CÉNTIMOS
E03EUA010    ud  SUMIDERO ACO SELECT 100 INOX.                                   
Sumidero ACO SELECT 100 de acero inoxidable, equipado con patas de anclaje y  toma de tierra. Cumple con la
normativa UNE EN-1253. Con salida DN 40 mm.
Criterio de medición: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de proyecto.
O01OB170     0,300 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 19,07 5,72
P17KA010     1,000 ud  Sumid. sifónico acero inox . 10x 10 cm.                           37,22 37,22
P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                1,26 1,26
TOTAL PARTIDA...................................................... 44,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
E03EUA030    ud  SUMIDERO ACO SELECT 200 INOX.                                   
Sumidero ACO SELECT 200 de acero inoxidable, equipado con patas de anclaje y  toma de tierra. Cumple con la
normativa UNE EN-1253. Con salida DN 75 mm.
Criterio de medición: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de proyecto.
O01OB170     0,340 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 19,07 6,48
P17KA030     1,000 ud  Sumid. sifónico acero inox . 20x 20 cm.                           76,00 76,00
P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                1,26 1,26
TOTAL PARTIDA...................................................... 83,74
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
E03OEP005    m.  COLECTOR PVC LISO ENTERRADO 40 mm                               
Colector de saneamiento enterrado de PVC, de pared compacta con un diámetro de 40 mm y  unión por junta pe-
gada, cumpliendo normas de colocación y  diseños recogidos en el DB-HS5. Con p.p. de medios auxiliares y  sin
incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.
Criterio de medición: Se medirá la longitud realmente ejecutadas según especificaciones de proyecto.
O01OA030     0,180 h.  Oficial primera                                                 25,00 4,50
O01OA060     0,180 h.  Peón especializado                                              16,19 2,91
P01AA020     0,235 m3  Arena de río 0/6 mm.                                            16,96 3,99
P02TVO310    1,000 m.  Tub.PVC liso multicapa encolado D=110                           3,86 3,86
TOTAL PARTIDA...................................................... 15,26
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS
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E03OEP008    m.  COLECTOR PVC LISO ENTERRADO 75 mm                               
Colector de saneamiento enterrado de PVC, de pared compacta con un diámetro de 75 mm y  unión por junta pe-
gada, cumpliendo normas de colocación y  diseños recogidos en el DB-HS5. Con p.p. de medios auxiliares y  sin
incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.
Criterio de medición: Se medirá la longitud realmente ejecutadas según especificaciones de proyecto.
O01OA030     0,200 h.  Oficial primera                                                 25,00 5,00
O01OA060     0,200 h.  Peón especializado                                              16,19 3,24
P01AA020     0,237 m3  Arena de río 0/6 mm.                                            16,96 4,02
P02TVO320    1,000 m.  Tub.PVC liso multicapa encolado D=125                           4,40 4,40
TOTAL PARTIDA...................................................... 16,66
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS
E03OEP010    m.  COLECTOR PVC LISO ENTERRADO 110 mm                              
Colector de saneamiento enterrado de PVC, de pared compacta con un diámetro de 110 mm y  unión por junta pe-
gada, cumpliendo normas de colocación y  diseños recogidos en el DB-HS5. Con p.p. de medios auxiliares y  sin
incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.
Criterio de medición: Se medirá la longitud realmente ejecutadas según especificaciones de proyecto.
O01OA030     0,240 h.  Oficial primera                                                 25,00 6,00
O01OA060     0,240 h.  Peón especializado                                              16,19 3,89
P01AA020     0,244 m3  Arena de río 0/6 mm.                                            16,96 4,14
P02CVM010    0,330 ud  Manguito H-H PVC s/tope j.elást. D=160mm                        14,84 4,90
P02CVW010    0,004 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 7,38 0,03
P02TVO010    1,000 m.  Tub.PVC liso j.elástica SN2 D=160mm                             6,39 6,39
TOTAL PARTIDA...................................................... 25,35
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
E04AM060     m2  MALLA 15x15 cm. D=6 mm.                                         
Malla electrosoldada con acero corrugado B 500 T de D=6 mm. en cuadrícula 15x15 cm., colocado en obra, i/p.p.
de alambre de atar.  Según EHE-08 y CTE-SE-A.
Criterio de medición: Se medirá la superficie realmente ejecutadas según especificaciones de proyecto.
O01OB030     0,009 h.  Oficial 1ª ferralla                                             18,51 0,17
O01OB040     0,009 h.  Ay udante ferralla                                               17,37 0,16
P03AM030     1,267 m2  Malla 15x 15x 6     2,870 kg/m2                                   1,69 2,14
TOTAL PARTIDA...................................................... 2,47
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS
E04CE010     m2  ENCOF.SOLERA HA-25                                              
Encofrado y  desencofrado metálico en solera ed hormigon ejecutada sobre zanja . Según NTE-EME.
Criterio de medición: Se medirá la superficie realmente ejecutadas según especificaciones de proyecto.
O01OB010     0,250 h.  Oficial 1ª encofrador                                           18,51 4,63
O01OB020     0,250 h.  Ay udante encofrador                                             17,37 4,34
M13EF020     1,000 m2  Encof.panel metal.5/10 m2. 50 p.                                2,87 2,87
P01DC010     0,082 l.  Desencofrante p/encofrado metálico                              1,74 0,14
M13EF040     0,100 m.  Fleje para encofrado metálico                                   0,32 0,03
P03AAA020    0,050 kg  Alambre atar 1,30 mm.                                           0,82 0,04
P01UC020     1,000 kg  Puntas 17x 70                                                    7,46 7,46
TOTAL PARTIDA...................................................... 19,51
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS
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E04SA020     m2  SOLER.HA-25, 15cm.ARMA.#15x15x6                                 
Solera de hormigón de 15 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., elaborado en
obra, i/vertido, colocación y armado con mallazo 15x15x6, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado in-
cluyendo la colocación de la lámina de polietileno sobre la subbase. En las juntas de contorno, antes de verter el
hormigón se colocará el elemento separador de poliestireno expandido que formará la junta de contorno alrededor
de cualquier elemento que interrumpa la solera, como pilares y  muros. Según NTE-RSS y  EHE-08
Criterio de medición: Se medirá la superficie realmente ejecutadas según especificaciones de proyecto.
E04SE090     57,970 m3  HORMIGÓN HA-25/P/20/I  SOLERA                                   99,93 5.792,94
E04AM060     82,810 m2  MALLA 15x 15 cm. D=6 mm.                                         2,47 204,54
TOTAL PARTIDA...................................................... 5.997,48
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y
OCHO CÉNTIMOS
E04SE090     m3  HORMIGÓN HA-25/P/20/I  SOLERA                                   
Hormigón para armar HA-25/P/20/I, elaborado en central en solera, incluso vertido, compactado según EHE-08,
p.p. de v ibrado, regleado y curado en soleras.
Criterio de medición: Se medirá el volumen realmente ejecutado según especificaciones de proyecto.
O01OA030     0,700 h.  Oficial primera                                                 25,00 17,50
O01OA070     0,700 h.  Peón ordinario                                                  16,06 11,24
P01HA010     1,000 m3  Hormigón HA-25/P/20/I central                                   71,19 71,19
TOTAL PARTIDA...................................................... 99,93
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS
E07TYC060    m2  TRASDOS.AUTOPORT. 73 mm (12.5+12.5+48) a 400 mm LM              
Trasdosado formado por una estructura metálica, montante de 48 mm con una modulación entre ejes de 400 mm
con un total de 2 placas de cemento Knauf Aquapanel Indoor atornilladas en su cara (el espesor de cada placa es
de 12.5 mm).la estructura metálica va fijada en su perímetro a la construcción original y  constituye un soporte para
el montaje de las placas. Las placas son resistentes al impacto, al agua, a la humedad y al moho. Las placas son
de material inorgánico e incombustible (A1). En el hueco de la estructura metálica se colocará lana mineral (40
mm) para lograr un mayor aislamiento térmico y acústico. Se realizarán juntas de control cada 11 metros de longi-
tud y  una bajo cada junta de dilatación de la edificación original. Otorgándole un espesor total de 73mm y una altu-
ra máxima de 3.00 m
En la zona de duchas ya que ex iste un contacto directo con el agua es necesario el uso de una barrera impermea-
ble. La estructura metálica de los tabiques expuestos al agua, debe ser protegida con la barrera, que permite el pa-
so del vapor de agua, impidiendo la penetración de esta.
Criterio de medición: Se medirá la superficie realmente ejecutadas según especificaciones de proyecto, deducien-
do huecos.
O01OA030     0,280 h.  Oficial primera                                                 25,00 7,00
O01OA050     0,280 h.  Ay udante                                                        16,83 4,71
P04PY045     2,100 m2  Placa y eso laminado normal 15x 1200 mm.                          5,13 10,77
P04PW590     0,400 kg  Pasta de juntas SN                                              0,93 0,37
P04PW010     1,300 m.  Cinta de juntas y eso                                            0,06 0,08
P04PW240     0,950 m.  Canal 48 mm.                                                    0,94 0,89
P04PW160     2,330 m.  Montante de 36 mm.                                              1,22 2,84
P04PW520     14,000 ud  Tornillo 3,9 x  45                                               0,01 0,14
P04PW090     8,000 ud  Tornillo 3,9 x  25                                               0,01 0,08
P04PW550     0,470 m.  Junta estanca al agua 46 mm.                                    0,33 0,16
P07TR115     1,050 m2  Panel lana semirrígido roca 40mm.                               3,59 3,77
TOTAL PARTIDA...................................................... 30,81
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS
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E07TYC070    m2  TRASDOS.AUTOPORT. 73 mm (12.5+12.5+48) RF a 400 mm LM           
Trasdosado formado por una estructura metálica, montante de 48 mm con una modulación entre ejes de 400 mm
con un total de 2 placas de Knauf resistentes al fuego DF atornilladas en su cara (el espesor de cada placa es de
12.5 mm).la estructura metálica va fijada en su perímetro a la construcción original y  constituye un soporte para el
montaje de las placas. Las placas a disponer serán Knauf Diamant cumpliendo una reacción al fuego A2-s1, d0.
Este tipo de placas proporcionan un mejor aislamiento acústico. En el hueco de la estructura metálica se colocará
lana mineral (40 mm) para lograr un mayor aislamiento térmico y  acústico. Se realizarán juntas de control cada 11
metros de longitud y una bajo cada junta de dilatación de la edificación original. Otorgándole un espesor total de
73mm y una altura máxima de 3.00 m
Criterio de medición: Se medirá la superficie realmente ejecutadas según especificaciones de proyecto, deducien-
do huecos.
O01OA030     0,280 h.  Oficial primera                                                 25,00 7,00
O01OA050     0,280 h.  Ay udante                                                        16,83 4,71
P04PY120     2,100 m2  P.y eso cortafuego RF/15                                         22,50 47,25
P04PW590     0,400 kg  Pasta de juntas SN                                              0,93 0,37
P04PW010     1,300 m.  Cinta de juntas y eso                                            0,06 0,08
P04PW240     0,950 m.  Canal 48 mm.                                                    0,94 0,89
P04PW160     2,330 m.  Montante de 36 mm.                                              1,22 2,84
P04PW520     14,000 ud  Tornillo 3,9 x  45                                               0,01 0,14
P04PW090     8,000 ud  Tornillo 3,9 x  25                                               0,01 0,08
P04PW550     0,470 m.  Junta estanca al agua 46 mm.                                    0,33 0,16
P07TR115     1,050 m2  Panel lana semirrígido roca 40mm.                               3,59 3,77
TOTAL PARTIDA...................................................... 67,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS
E07TYN100    m2  TAB. SENCILLO KNAUF 125 mm (12.5+12.5+75+12.5+12.5) a 400 mm LM 
Tabique sencillo de estructura metálica, con perfil de 75 mm y una modulación de 400 mm (separación entre ejes)
con un total de 4 placas de cemento Knauf Aquapanel Indoor atornilladas en ambas caras (2 placas en cada cara
y  el espesor de cada placa es de 12.5 mm). Las placas son resistentes al impacto, al agua, a la humedad y  al
moho, v ienen con el alma de cemento Portland y  las caras recubiertas por una malla de v idrio. Las placas son de
material inorgánico e incombustible (A1). La estructura metálica va fijada a la construcción original y constituyen un
soporte para el montaje de las placas. En el hueco entre las placas se colocará lana mineral (70 mm) para lograr
un mayor aislamiento térmico y acústico  y  además posee una resistencia al fuego EI90. Otorgándole un espesor
total de 125 mm y una altura máx ima de 3.00 m.
Antes de colocar la estructura principal colocaremos una banda acústica en toda si longitud, compuesta por espu-
ma de poliuretano elástica, duradera, de celdas cerradas, autoadhesiva en una cara.
Criterio de medición: Se medirá la superficie realmente ejecutadas según especificaciones de proyecto, deducien-
do huecos.
O01OA030     0,390 h.  Oficial primera                                                 25,00 9,75
O01OA050     0,390 h.  Ay udante                                                        16,83 6,56
P04PY045     4,200 m2  Placa y eso laminado normal 15x 1200 mm.                          5,13 21,55
P04PW590     0,900 kg  Pasta de juntas SN                                              0,93 0,84
P04PW010     3,150 m.  Cinta de juntas y eso                                            0,06 0,19
P04PW250     0,950 m.  Canal 73 mm.                                                    1,14 1,08
P04PW170     3,500 m.  Montante de 70 mm.                                              3,48 12,18
P04PW090     22,000 ud  Tornillo 3,9 x  25                                               0,01 0,22
P04PW080     42,000 ud  Tornillo 3,9 x  35                                               0,02 0,84
P04PW560     0,470 m.  Junta estanca al agua 70 mm.                                    0,48 0,23
P07TR115     1,050 m2  Panel lana semirrígido roca 40mm.                               3,59 3,77
TOTAL PARTIDA...................................................... 57,21
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS
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E07TYN310    m2  TAB. SENCILLO 108 mm (15+15+48+15+15) a 400 mm LM               
Tabique con estructura metálica, con un perfil de 48 mm y una modulación entre ejes de 400 mm (separación entre
ejes) con un total de 4 placas resistentes al fuego DF de 15 mm cada una atornilladas a ambas caras (2 placas en
cada cara). Las placas a disponer serán Knauf Diamant cumpliendo una reacción al fuego A2-s1, d0. Este tipo de
placas proporcionan un mejor aislamiento acústico. En el hueco entre las placas se colocará lana mineral (45 mm)
para lograr un mayor aislamiento térmico y  acústico  y  además posee una resistencia al fuego EI120. Otorgándole
un espesor total de 108 mm y una altura máxima de 1.5 m. Se dejará un espacio de 0.80 m de ancho y 0.85 m
de altura en referencia a un punto de atención accesible (SUA).
Antes de colocar la estructura principal colocaremos una banda acústica en toda si longitud, compuesta por espu-
ma de poliuretano elástica, duradera, de celdas cerradas, autoadhesiva en una cara
Criterio de medición: Se medirá la superficie realmente ejecutadas según especificaciones de proyecto, deducien-
do huecos.
O01OA030     0,400 h.  Oficial primera                                                 25,00 10,00
O01OA050     0,400 h.  Ay udante                                                        16,83 6,73
P04PY021     4,200 m2  Placa y eso estándar STD 13                                      4,37 18,35
P04PW245     0,900 m.  Canal Stil R 48                                                 1,53 1,38
P04PW163     3,000 m.  Montante Stil M 48                                              1,51 4,53
P04PW133     8,000 ud  Tornillo TTPC 25                                                0,01 0,08
P04PW134     30,000 ud  Tornillo TTPC 35                                                0,01 0,30
P04PW135     2,000 ud  Tornillo TRPF 13                                                0,02 0,04
P04PW590     1,320 kg  Pasta de juntas SN                                              0,93 1,23
P04PW608     5,600 m.  Cinta de juntas GR                                              0,04 0,22
P04PW540     0,450 m.  Banda estanca 45                                                0,28 0,13
P07TR115     1,050 m2  Panel lana semirrígido roca 40mm.                               3,59 3,77
TOTAL PARTIDA...................................................... 46,76
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS
E07TYO160    m2  TAB. DOBLE KNAUF 155 mm(12.5+12.5+50+5+50+12.5+12.5) a 400 mm LM
Tabique con doble estructura paralela con 2 perfiles de 50 mm y  una modulación de 400 mm (separación entre
ejes) con un total de 4 placas de cemento Knauf Aquapanel Indoor atornilladas en ambas caras (2 placas en cada
cara y el espesor de cada placa es de 12.5 mm) y  una separación de 5mm entre ambas estructuras. Las placas
son resistentes al impacto, al agua, a la humedad y al moho, v ienen con el alma de cemento Portland y  las caras
recubiertas por una malla de v idrio. Las placas son de material inorgánico e incombustible (A1). La estructura me-
tálica va fijada a la construcción original y constituyen un soporte para el montaje de las placas, en este caso se
arriostrará la estructura mediante cartelas (en toda la altura del tabique se debe mantener la disposición de las car-
telas cada 900mm a ejes). En el hueco entre las placas se colocará lana mineral (70 mm) para lograr un mayor
aislamiento térmico y  acústico  y  además posee una resistencia al fuego EI90. Otorgándole un espesor total de
155 mm y una altura máx ima de 3.00 m.
En la zona de duchas ya que ex iste un contacto directo con el agua es necesario el uso de una barrera impermea-
ble. La estructura metálica de los tabiques expuestos al agua, debe ser protegida con la barrera, que permite el pa-
so del vapor de agua, impidiendo la penetración de esta.
Antes de colocar la estructura principal colocaremos una banda acústica en toda si longitud, compuesta por espu-
ma de poliuretano elástica, duradera, de celdas cerradas, autoadhesiva en una cara.
Criterio de medición: Se medirá la superficie realmente ejecutadas según especificaciones de proyecto, deducien-
do huecos.
O01OA030     0,880 h.  Oficial primera                                                 25,00 22,00
O01OA050     0,880 h.  Ay udante                                                        16,83 14,81
P04PY022     5,250 m2  Placa y eso laminado STD 15                                      5,02 26,36
P04PW245     1,800 m.  Canal Stil R 48                                                 1,53 2,75
P04PW163     5,300 m.  Montante Stil M 48                                              1,51 8,00
P04PW133     23,000 ud  Tornillo TTPC 25                                                0,01 0,23
P04PW136     30,000 ud  Tornillo TTPC 45                                                0,01 0,30
P04PW135     3,000 ud  Tornillo TRPF 13                                                0,02 0,06
P04PW590     1,650 kg  Pasta de juntas SN                                              0,93 1,53
P04PW608     7,000 m.  Cinta de juntas GR                                              0,04 0,28
P04PW540     0,900 m.  Banda estanca 45                                                0,28 0,25
P07TR115     1,050 m2  Panel lana semirrígido roca 40mm.                               3,59 3,77
TOTAL PARTIDA...................................................... 80,34
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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E07TYO190    m2  TAB. DOBLE PLADUR 240 mm (18+18+70+10+18+70+18+18) a 400 mm LM  
Tabique formado por dos placas Pladur de 18 mm atornilladas a cada lado de una doble estructura libre de acero
galvanizado y separadas entre si una distancia variable de 10 mm más el espesor de una quinta placa de 18 mm.
Ambas estructuras se forman a base de montantes de Pladur de 70 mm (elementos verticales) separados entre
ejes 400 mm y  canales Pladur (elementos horizontales). Cada estructura esta rellena en su totalidad con lana mi-
neral, dando así un ancho total de tabique terminado de 240 mm.
Posee una resistencia al fuego EI 90. Una resistencia acústica . Una altura máxima de 3.85 m.
Antes de colocar la estructura principal colocaremos una banda acústica en toda si longitud, compuesta por espu-
ma de poliuretano elástica, duradera, de celdas cerradas, autoadhesiva en una cara.
Criterio de medición: Se medirá la superficie realmente ejecutadas según especificaciones de proyecto, deducien-
do huecos.
O01OA030     0,880 h.  Oficial primera                                                 25,00 22,00
O01OA050     0,880 h.  Ay udante                                                        16,83 14,81
P04PY022     5,250 m2  Placa y eso laminado STD 15                                      5,02 26,36
P04PW247     1,800 m.  Canal Stil R 70                                                 1,64 2,95
P04PW175     5,300 m.  Montante Stil M 70                                              1,94 10,28
P04PW133     23,000 ud  Tornillo TTPC 25                                                0,01 0,23
P04PW136     30,000 ud  Tornillo TTPC 45                                                0,01 0,30
P04PW135     3,000 ud  Tornillo TRPF 13                                                0,02 0,06
P04PW590     1,650 kg  Pasta de juntas SN                                              0,93 1,53
P04PW608     7,000 m.  Cinta de juntas GR                                              0,04 0,28
P04PW540     0,900 m.  Banda estanca 45                                                0,28 0,25
P07TR115     1,050 m2  Panel lana semirrígido roca 40mm.                               3,59 3,77
TOTAL PARTIDA...................................................... 82,82
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS
E07TYO240    m2  TAB. DOBLE KANUF 159 mm (12.5 x2+48+12.5+48+12.5 x2) a 400 mm LM
Tabique con doble estructura paralela con 2 perfiles de 48 mm y  una modulación de 400 mm (separación entre
ejes) dispuestos a tresbolillo con un total de 5 placas de Knauf resistentes al fuego DF atornilladas en ambas caras
(2 placas en cada cara y  una placa intermedia, lo que permite arriostrarla, el espesor de cada placa es de 12.5
mm). Las placas a disponer serán Knauf Diamant cumpliendo una reacción al fuego A2-s1, d0. Este tipo de placas
proporcionan un mejor aislamiento acústico. En el hueco entre las placas se colocará lana mineral (45 mm) para
lograr un mayor aislamiento térmico y acústico  y  además posee una resistencia al fuego EI120. Otorgándole un
espesor total de 158.5 mm y una altura máxima de 3.00 m.
Antes de colocar la estructura principal colocaremos una banda acústica en toda si longitud, compuesta por espu-
ma de poliuretano elástica, duradera, de celdas cerradas, autoadhesiva en una cara.
Criterio de medición: Se medirá la superficie realmente ejecutadas según especificaciones de proyecto, deducien-
do huecos.
O01OA030     0,700 h.  Oficial primera                                                 25,00 17,50
O01OA050     0,700 h.  Ay udante                                                        16,83 11,78
P04PY021     4,350 m2  Placa y eso estándar STD 13                                      4,37 19,01
P04PW245     1,800 m.  Canal Stil R 48                                                 1,53 2,75
P04PW163     6,000 m.  Montante Stil M 48                                              1,51 9,06
P04PW133     6,000 ud  Tornillo TTPC 25                                                0,01 0,06
P04PW134     22,000 ud  Tornillo TTPC 35                                                0,01 0,22
P04PW135     10,000 ud  Tornillo TRPF 13                                                0,02 0,20
P04PW590     1,320 kg  Pasta de juntas SN                                              0,93 1,23
P04PW608     5,600 m.  Cinta de juntas GR                                              0,04 0,22
P04PW540     1,800 m.  Banda estanca 45                                                0,28 0,50
P07TR115     1,050 m2  Panel lana semirrígido roca 40mm.                               3,59 3,77
TOTAL PARTIDA...................................................... 66,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
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E08TAK130    m2  F.TECHO PLADUR T-60 / 3x 15 FMW a 400 mm                        
Techo suspendido T-60/ 3x 15 FMW, formado por una doble estructura de perfiles de chapa de acero galvanizada
instalada a distinto nivel. La estructura primaria se compone a base de perfiles PLADUR T-60, debidamente sus-
pendidos del forjado por medio de horquillas PLADUR T-60 y varilla roscada de 6 mm de diámetro. La estructura
secundaria está formada por perfiles PLADUR T-60 y  apoyados perimetralmente en el angular o perfil en “U”, el
cual está fijado mecánicamente en toda su longitud. Perpendicularmente a la estructura secundaria se atornillarán 3
placas de PLADUR F RESISTENTES AL FUEGO de 15 mm cada una, adquiriendo así una resistencia RI90.
La modulación entre cuelgues es de 400 mm. Para la disposición de la primera varilla roscada está se colocará a
1/3 de la modulación (=350 mm) que en nuestro caso es 1/3 de 400 mm y en esa posición irá instalado nuestro
Perfil PLADUR T- 60 está seria nuestra estructura primaria.
Para la estructura secundaria usaremos los Perfiles PLADUR “U”.
Con la estructura terminada se colocan las instalaciones y el material aislante formado por lana mineral (40 mm),
procurando que este último quede sobre la parte superior de la estructura y  haciendo que suba en los laterales has-
ta encontrarse con el forjado superior. Para su acabado se utilizará la pasta recomendada por el fabricante y  se
cintara en las juntas.
Criterio de medición: Se medirá la superficie realmente ejecutadas según especificaciones de proyecto.
O01OA030     0,510 h.  Oficial primera                                                 25,00 12,75
O01OA050     0,510 h.  Ay udante                                                        16,83 8,58
P04PY065     3,150 m2  Placa y eso RF Placoflam PPF 15                                  7,41 23,34
P04PW650     3,000 m.  Perfil Stil F 530                                               1,25 3,75
P04PW630     1,800 ud  Horquilla F 530                                                 0,49 0,88
P04PW640     0,160 ud  Pieza de emp. F530                                              0,31 0,05
P04PW134     3,000 ud  Tornillo TTPC 35                                                0,01 0,03
P04PW136     5,000 ud  Tornillo TTPC 45                                                0,01 0,05
P04PW137     10,000 ud  Tornillo TTPC 55                                                0,02 0,20
P04PW135     1,000 ud  Tornillo TRPF 13                                                0,02 0,02
P04PW590     0,660 kg  Pasta de juntas SN                                              0,93 0,61
P04PW608     2,800 m.  Cinta de juntas GR                                              0,04 0,11
P07TR115     1,050 m2  Panel lana semirrígido roca 40mm.                               3,59 3,77
TOTAL PARTIDA...................................................... 54,14
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS
E08TAS030    m2  SIST. BAFLES THERMATEX 1200x600 a 600 mm                        
Sistema de Bafles, suministrado he instalado por la empresa THERMATEX. El sistema escogido es el THER-
MATEX BAFLE CLASSIC. Consiste es una solución acústica para la óptima absorción de sonido. Se utilizará
un sistema de bafles de 1200 x 600 mm y un espesor de 50 mm con una distancia entre filas de 600 mm. El ma-
terial posee una resistencia al fuego A2  s1, es resistente a la humedad. Consta de un marco de aluminio color
blanco. Las placas constan de lana mineral de color blanco. La suspensión de estas placas será mediante cable
de acero con tornillo superior.
Criterio de medición: Se medirá la superficie realmente ejecutadas según especificaciones de proyecto, deducien-
do huecos.
O01OB110     0,150 h.  Oficial y esero o escay olista                                    18,04 2,71
O01OB120     0,150 h.  Ay udante y esero o escay olista                                   17,13 2,57
P04TV030     1,050 m2  Panel rígido l.v . PA-40                                         10,65 11,18
P04TW056     3,000 m.  Perfilería industrial ac.galv anizado                            1,36 4,08
P04TW040     1,050 ud  Pieza cuelgue                                                   1,13 1,19
TOTAL PARTIDA...................................................... 21,73
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS
E10AKE010    m.  COQ.ELAST. D=12; e=25 mm.                                       
Aislamiento térmico tubular flexible de la empresa SALVADOR ESCODA para tuberías de cobre con fluidos en
su interior (según criterior mínimos RITE) , realizado con coquilla flex ible de espuma elastomérica de 12 mm. de
diámetro interior y 25 mm. de espesor, incluye colocación con adhesivo en uniones y medios aux iliares.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
O01OA050     0,150 h.  Ay udante                                                        16,83 2,52
P07CE010     1,050 m.  Coq. elastomér. D=12; e=9,5 mm.                                 1,22 1,28
P07CE300     0,020 l.  Adhesiv o coquilla elastomérica                                  11,26 0,23
TOTAL PARTIDA...................................................... 4,03
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TRES CÉNTIMOS
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E10AKE030    m.  COQ.ELAST. D=15; e=25 mm.                                       
Aislamiento térmico tubular flexible de la empresa SALVADOR ESCODA para tuberías de cobre con fluidos en
su interior (según criterior mínimos RITE) , realizado con coquilla flex ible de espuma elastomérica de 15 mm. de
diámetro interior y 25 mm. de espesor, incluye colocación con adhesivo en uniones y medios aux iliares.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
O01OA050     0,175 h.  Ay udante                                                        16,83 2,95
P07CE040     1,050 m.  Coq. elastomér. D=15; 1/4" e=9,5 mm.                            1,33 1,40
P07CE300     0,020 l.  Adhesiv o coquilla elastomérica                                  11,26 0,23
TOTAL PARTIDA...................................................... 4,58
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS
E10AKE050    m.  COQ.ELAST. D=18; e=25 mm.                                       
Aislamiento térmico tubular flexible de la empresa SALVADOR ESCODA para tuberías de cobre con fluidos en
su interior (según criterior mínimos RITE) , realizado con coquilla flex ible de espuma elastomérica de 18 mm. de
diámetro interior y 25 mm. de espesor, incluye colocación con adhesivo en uniones y medios aux iliares.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
O01OA050     0,200 h.  Ay udante                                                        16,83 3,37
P07CE070     1,050 m.  Coq. elastomér. D=18; 3/8" e=10 mm.                             1,49 1,56
P07CE300     0,020 l.  Adhesiv o coquilla elastomérica                                  11,26 0,23
TOTAL PARTIDA...................................................... 5,16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS
E10AKE070    m.  COQ.ELAST. D=22; e=25 mm.                                       
Aislamiento térmico tubular flexible de la empresa SALVADOR ESCODA para tuberías de cobre con fluidos en
su interior (según criterior mínimos RITE) , realizado con coquilla flex ible de espuma elastomérica de 22 mm. de
diámetro interior y 25 mm. de espesor, incluye colocación con adhesivo en uniones y medios aux iliares.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
O01OA050     0,225 h.  Ay udante                                                        16,83 3,79
P07CE080     1,050 m.  Coq. elastomér. D=22; 1/2" e=10 mm.                             1,63 1,71
P07CE300     0,020 l.  Adhesiv o coquilla elastomérica                                  11,26 0,23
TOTAL PARTIDA...................................................... 5,73
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS
E10AKE090    m.  COQ.ELAST. D=28; e=25 mm                                        
Aislamiento térmico tubular flexible de la empresa SALVADOR ESCODA para tuberías de cobre con fluidos en
su interior (según criterior mínimos RITE) , realizado con coquilla flex ible de espuma elastomérica de 28 mm. de
diámetro interior y 25 mm. de espesor, incluye colocación con adhesivo en uniones y medios aux iliares.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
O01OA050     0,250 h.  Ay udante                                                        16,83 4,21
P07CE130     1,050 m.  Coq. elastomér. D=28; 3/4" e=10,5 mm.                           1,95 2,05
P07CE300     0,020 l.  Adhesiv o coquilla elastomérica                                  11,26 0,23
TOTAL PARTIDA...................................................... 6,49
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
E10AKE110    m.  COQ.ELAST. D=35; e=25 mm.                                       
Aislamiento térmico tubular flexible de la empresa SALVADOR ESCODA para tuberías de cobre con fluidos en
su interior (según criterior mínimos RITE) , realizado con coquilla flex ible de espuma elastomérica de 35 mm. de
diámetro interior y 25 mm. de espesor, incluye colocación con adhesivo en uniones y medios aux iliares.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
O01OA050     0,275 h.  Ay udante                                                        16,83 4,63
P07CE160     1,050 m.  Coq. elastomér. D=35; 1" e=11 mm.                               2,52 2,65
P07CE300     0,040 l.  Adhesiv o coquilla elastomérica                                  11,26 0,45
TOTAL PARTIDA...................................................... 7,73
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS
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E10AKE130    m.  COQ.ELAST. D=42; e=32 mm.                                       
Aislamiento térmico tubular flexible de la empresa SALVADOR ESCODA para tuberías de cobre con fluidos en
su interior (según criterior mínimos RITE) , realizado con coquilla flex ible de espuma elastomérica de 42 mm. de
diámetro interior y 32 mm. de espesor, incluye colocación con adhesivo en uniones y medios aux iliares.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
O01OA050     0,300 h.  Ay udante                                                        16,83 5,05
P07CE190     1,050 m.  Coq. elastomér. D=42; 1 1/4" e=11 mm.                           3,09 3,24
P07CE300     0,040 l.  Adhesiv o coquilla elastomérica                                  11,26 0,45
TOTAL PARTIDA...................................................... 8,74
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
E10AKE140    m.  COQ.ELAST. D=54; e=32 mm                                        
Aislamiento térmico tubular flexible de la empresa SALVADOR ESCODA para tuberías de cobre con fluidos en
su interior (según criterior mínimos RITE) , realizado con coquilla flex ible de espuma elastomérica de 54 mm. de
diámetro interior y 32 mm. de espesor, incluye colocación con adhesivo en uniones y medios aux iliares.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
O01OA050     0,325 h.  Ay udante                                                        16,83 5,47
P07CE220     1,050 m.  Coq. elastomérica D=1 1/2" e=11 mm.                             3,45 3,62
P07CE300     0,040 l.  Adhesiv o coquilla elastomérica                                  11,26 0,45
TOTAL PARTIDA...................................................... 9,54
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
E10AKE160    m.  COQ.ELAST. D=76; e=32 mm                                        
Aislamiento térmico tubular flexible de la empresa SALVADOR ESCODA para tuberías de cobre con fluidos en
su interior (según criterior mínimos RITE) , realizado con coquilla flex ible de espuma elastomérica de 76 mm. de
diámetro interior y 32 mm. de espesor, incluye colocación con adhesivo en uniones y medios aux iliares.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
O01OA050     0,375 h.  Ay udante                                                        16,83 6,31
P07CE240     1,050 m.  Coq. elastomérica D=2 1/2" e=11,50 mm.                          4,99 5,24
P07CE300     0,040 l.  Adhesiv o coquilla elastomérica                                  11,26 0,45
TOTAL PARTIDA...................................................... 12,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS
E10INX020    m2  LAM. IMPERM. DRY 50 REVESTECH                                   
Lámina impermeabilizante DRY 50 de la marca REVESTECH, colocada en todo el perímetro de esta partición las
particiones afectadas por presencia de agua,prolongándose 20 cm sobre el paramento, irá adherida con cemento
cola clasificación C2 dispondrá una segunda capa de refuerzo con otra lamina DRY 50, para reforzar dicho en-
cuentro.
Criterio de medición: Se medirá la superficie realmente ejecutadas según especificaciones de proyecto.
O01OA030     0,100 h.  Oficial primera                                                 25,00 2,50
P06SR170     3,000 kg  Mortero Premhor                                                 3,49 10,47
P06SR070     0,200 l.  Producto adherente imperm. Cry ladit                             4,99 1,00
TOTAL PARTIDA...................................................... 13,97
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS
E11EGB180    m2  BAL. PORCEL. CORE GREY ANTISLIP. PORCELANOSA ( 596 x 596 mm)    
Pavimento formado por  porcelánico modelo CORE GREY ANTISLIP de PORCELANOSA, con medidas de
596 x  596 x  10.4 mm. Tiene una resistencia al deslizamiento de clase 3. Comportamiento frente al fuego Bfl  s1.
Irá colocado en la zona de duchas masculina y femenina.
Criterio de medición: Se medirá la superficie realmente ejecutadas según especificaciones de proyecto.
O01OB090     0,360 h.  Oficial solador, alicatador                                     18,04 6,49
O01OB100     0,360 h.  Ay udante solador, alicatador                                    16,97 6,11
O01OA070     0,200 h.  Peón ordinario                                                  16,06 3,21
P08EPO105    1,050 m2  Bald.gres porcel. doble carga 60x 60 cm. pul.                    48,02 50,42
P01FA062     0,003 t.  M.cola gran formato Ibersec Flex . BL C2 TE S1                   540,00 1,62
P01FJ016     0,001 t.  M.int/ex t.ceram. Ibersec junta fina blanco CG1                  250,00 0,25
TOTAL PARTIDA...................................................... 68,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
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E11SAG200    m2  PAV.LOSETA CAUCHO POWERSHOCK 300 (30 mm)                        
Pavimento formado por loseta POWERHOCK 300, es una loseta de goma de alto impacto de 30 mm de espesor,
ideal para áreas de peso libre y pesado. Las losetas se unen entre si mediante conectores que ya v ienen instala-
dos. La colocación de estas losetas será sobre la capa de mortero que ya ex iste. Las losetas de goma están he-
chas de caucho vulcanizado (proceso mediante el cual se calienta el caucho crudo en presencia de azufre, con el
fin de volverlo más duro y  resistente al frío) para aumentar la resistencia y  la durabilidad, la capa es impermeable
y  no porosa. Tiene una resistencia al deslizamiento de clase 2 y  una resistencia al fuego Cfl  s1. Irá colocado en
toda la zona deportiva.
Criterio de medición: Se medirá la superficie realmente ejecutadas según especificaciones de proyecto.
O01OA030     0,300 h.  Oficial primera                                                 25,00 7,50
O01OA070     0,300 h.  Peón ordinario                                                  16,06 4,82
P08SG146     1,000 m2  Pav .caucho 100x 100x 1cm botón color                              49,59 49,59
P01FA110     6,000 kg  Mortero cola blanco ligantes mix tos                             0,55 3,30
TOTAL PARTIDA...................................................... 65,21
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS
E11SAV160    m2  PAV. VINÍLICO PORCELANOSA LINKFLOOR BRANCH TAN (5.5 mm)         
Suelo v inílico de PORCELANOSA, modelo LINKFLOOR BRANCH TAN, imitando a la madera. Consta de 4
capas: Capa 1: 0.5 mm de material de v inilo. Capa 2: 0.1 mm de Film con el diseño decorativo. Capa 3: 3.4 mm
formado por un núcleo de SPC (núcleo denso e impermeable para la tabla hecha de polvo de piedra caliza natural,
cloruro de poliv inilo y estabilizadores. Aporta rigidez y  estabilidad a la plancha) Capa 4: 1.5 mm de una lámina/
espuma IXPE (polietileno reticulado de irradiación) mejorando el aislamiento acústico, térmico y la resistencia a la
humedad Tiene una resistencia al deslizamiento clase 2 en estado húmedo y clase 3 en estado seco, comporta-
miento frente al fuego Bfl  s1.
Antes de poner el suelo de v inilo será necesario darle una imprimación a la capa de mortero de debajo, mejorando
su porosidad y  que la superficie de contacto no tenga irregularidades Para su instalación no es necesario encolar
las tablas al suelo. Se colocan mediante click unidas entre sí. Irá colocado en todas las zonas del gimnasio a ex-
cepción de la zona de duchas y  la zona deportiva.
Criterio de medición: Se medirá la superficie realmente ejecutadas según especificaciones de proyecto.
O01OA030     0,200 h.  Oficial primera                                                 25,00 5,00
O01OA070     0,200 h.  Peón ordinario                                                  16,06 3,21
P08SV060     1,040 m2  P.v inílico heterogéneo 500x 500x 3,55mm.                          26,07 27,11
P08MA020     0,350 kg  Adhesiv o contacto                                               3,53 1,24
P08MA040     2,000 kg  Pasta niv eladora                                                0,53 1,06
TOTAL PARTIDA...................................................... 37,62
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS
E12AC010     m2  ALIC. AZULEJO CERÁM. NAZARI SAFI PORCELA. (11.5 x 11.5 x 1.1 cm)
Alicatado compuesto por azulejos cerámicos sobre el paramento. Los azulejos estarán formados por el modelo
NAZARI SAFI de PORCELANOSA con medidas de 11.5 x 11.5 x 1.1 cm en acabado brillante. Tiene una resis-
tencia al fuego A1.
Criterio de medición: Se medirá la superficie realmente ejecutadas según especificaciones de proyecto, deducien-
do huecos.
O01OB090     0,300 h.  Oficial solador, alicatador                                     18,04 5,41
O01OB100     0,300 h.  Ay udante solador, alicatador                                    16,97 5,09
O01OA070     0,250 h.  Peón ordinario                                                  16,06 4,02
P09ABC010    1,100 m2  Azulejo blanco 15x 15 cm.                                        9,27 10,20
A02A022      0,025 m3  MORTERO CEM. M-5 C/MIGA ELAB. A MANO                            73,45 1,84
A01L090      0,001 m3  LECHADA CEM. BLANCO BL 22,5 X                                   114,97 0,11
TOTAL PARTIDA...................................................... 26,67
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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Máscara: *
Gimnasio                                                        
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
E13E10agac   ud  PUERTA INT. MACIZA LAC. LEORY MERLIN LUCERNA PREMIUM 825x2052 mm
Puerta interior maciza de LEROY MERLIN LUCERNA PREMIUM abatible ciega, de color blanco, un ancho li-
bre de hueco de 825 mm y una altura libre de 2052 mm, el grosor de la hoja será de 35 mm. El material interior de
la hoja está compuesto por un tablero aglomerado y MDF (fibras de madera unidas entre sí) con un lacado en su
parte ex terior. Las medidas de la hoja más el marco son de 860 mm de ancho y  2052 mm de alto., incluso precer-
co de pino de 70x30 mm. El marco está formado por un contrachapado lacado. Galce o cerco v isto de DM recu-
bierto de polimer de 70x30 mm., tapajuntas lisos de DM recubierto de polimer 70x10 mm. en ambas caras, y  los
herrajes de la puerta están formados por acero inoxidable cromado. La manilla de la puerta será el modelo ROSE-
TA INSPIRE FINLANDIA NIQUELADO (LEROY MERLIN) fabricada en aluminio con acabado niquelado sati-
nado y una longitud de 128 mm., montada, incluso p.p. de medios aux iliares.
Criterio de medición: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de proyecto.
O01OB150     1,000 h.  Oficial 1ª carpintero                                           18,95 18,95
O01OB160     1,000 h.  Ay udante carpintero                                             17,13 17,13
P11PP040     4,845 m.  Precerco de pino 70x 30 mm.                                      2,40 11,63
P11P10g      4,845 m.  Galce DM R. pino 70x 30 mm.                                      2,60 12,60
P11T05g      9,690 m.  Tapajuntas DM MR lacado 70x 10 mm.                               1,20 11,63
P11L10agac   1,000 ud  P.paso ciega lisa lacada 825x 2030 mm.                           232,10 232,10
P11RB040     4,000 ud  Pernio latón 80/95 mm. codillo                                  0,59 2,36
P11WP080     18,000 ud  Tornillo ensamble zinc/pav ón                                    0,04 0,72
P11RP020     2,000 ud  Pomo latón pul.brillo c/resbalón                                9,80 19,60
TOTAL PARTIDA...................................................... 326,72
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTISEIS EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS
E13E25agac   ud  PUERTA CORR. MACIZA LAC. LEROY MERLIN LUCERNA  825x2052 mm.     
Puerta corredera maciza de LEROY MERLIN LUCERNA PREMIUM abatible ciega, de color blanco, un ancho
libre de hueco de 825 mm y una altura libre de 2052 mm, el grosor de la hoja será de 35 mm. Irá colocada sobre
una guía encastrada en el tabique con una altura de 2140 mm y fondo de 100 mm. La estructura está formada por
chapa galvanizada y aluminio, el rodamiento está formado por una guía de bolas. El material interior de la hoja está
compuesto por un tablero aglomerado y MDF (fibras de madera unidas entre sí) con un lacado en su parte exte-
rior. El pomo de la puerta será el modelo ALBUFEIRA NIQUELADO SATINADO (LEROY MERLIN) fabricado
en latón con acabado mate y  posición de cerrar la puerta desde el interior., montada, incluso p.p. de medios auxi-
liares.
Criterio de medición: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de proyecto.
O01OB150     2,500 h.  Oficial 1ª carpintero                                           18,95 47,38
O01OB160     2,500 h.  Ay udante carpintero                                             17,13 42,83
P11PP010     4,845 m.  Precerco de pino 70x 35 mm.                                      2,18 10,56
P11P10g      9,690 m.  Galce DM R. pino 70x 30 mm.                                      2,60 25,19
P11T05g      9,690 m.  Tapajuntas DM MR lacado 70x 10 mm.                               1,20 11,63
P11L10agac   1,000 ud  P.paso ciega lisa lacada 825x 2030 mm.                           232,10 232,10
P11RW040     1,000 ud  Juego accesorios puerta corredera                               14,25 14,25
P11RW050     1,700 m.  Perfil susp. p.corred. galv .                                    2,50 4,25
P11WH090     2,000 ud  Maneta cierre latón p.corredera                                 5,08 10,16
P11WP080     4,000 ud  Tornillo ensamble zinc/pav ón                                    0,04 0,16
TOTAL PARTIDA...................................................... 398,51
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y UN
CÉNTIMOS
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E13E35caba   ud  PUERTA RF EI 120. ROPER CORTAFUEGOS. 951 x 2150 mm              
Puerta batiente ROPER Cortafuegos EI 120, formada por: Una hoja galvanizada de espesor 70 mm., espesor de
chapa de hoja 1 mm., cuatro bisagras marcadas CE de unión entre marco y hoja, marco galvanizado en chapa
de espesor 2 mm., cerradura reversible marcada CE, cinco garras de anclaje en cada lado del marco vertical, un
hueco de obra de 951 mm y  una altura de 2150. Dejando un paso libre de 813 mm y una altura libre de 2112mm.
Constará de una rejilla doble en su parte inferior y  superior y  de color imitación madera.
La puerta está formada por una hoja fabricada con dos bandejas unidas entre sí y  rellena mediante un panel rígido
de lana de roca. Un marco adaptado a la hoja y preparado para ser recibido de la partición correspondiente. Una
junta intumescente de levada dilatación entre hoja y al contacto con el calor, una cerradura con marcado CE de
acuerdo con la UNE EN 12209, bisagras fabricadas en acero de alta resistencia según norma UNE EN 1935,
manilla de alma metálica forrada con poliamida de color negro.
Criterio de medición: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de proyecto.
O01OB150     1,300 h.  Oficial 1ª carpintero                                           18,95 24,64
O01OB160     1,300 h.  Ay udante carpintero                                             17,13 22,27
P11PP010     5,050 m.  Precerco de pino 70x 35 mm.                                      2,18 11,01
P11L20caba   1,000 ud  Block EI2-90 lisa sapelly  1 h 825x 2110                          941,08 941,08
TOTAL PARTIDA...................................................... 999,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS
E17CBL030    ud  CUADRO PROTEC.ELECTRIFIC. ELEVADA 11 C.                         
Cuadro protección electrificación elevada, formado por caja, de doble aislamiento de empotrar, con caja de empo-
trar de 2x12 elementos, perfil omega, embarrado de protección, interruptor de control de potencia, interruptor gene-
ral magnetotérmico de corte omnipolar 63 A, interruptor diferencial 4x63 A 30 mA y PIAS (I+N) de 40 A., con cir-
cuitos adicionales para alumbrado, tomas de corriente, climatización, recuperador de calor, equipos de fuerza y
gestión de usuarios.  Instalado, incluyendo cableado y conexionado.
Criterio de medición: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de proyecto.
O01OB200     0,600 h.  Oficial 1ª electricista                                         18,32 10,99
P15FB220     1,000 ud  Caja empotrar 2x 12                                              7,28 7,28
P15FE105     2,000 ud  PIA ABB 2x 63A, 6/10kA curv a C                                   67,83 135,66
P15FJ020     2,000 ud  Diferencial ABB 2x 40A a 30mA tipo AC                            120,14 240,28
P15FK010     2,000 ud  PIA ABB (I+N) 10A, 6/10kA curv a C                               36,99 73,98
P15FK020     4,000 ud  PIA ABB (I+N) 16A, 6/10kA curv a C                               37,74 150,96
P15FK030     1,000 ud  PIA ABB (I+N) 20A, 6/10kA curv a C                               39,00 39,00
P15FK040     3,000 ud  PIA ABB (I+N) 25A, 6/10kA curv a C                               39,66 118,98
P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                1,26 1,26
TOTAL PARTIDA...................................................... 778,39
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
E17CC030     m.  CIRCUITO MONOF. POTENCIA 20 A.                                  
Circuito de potencia para una intensidad máxima de 20 A, realizado con tubo PVC corrugado M 25/gp5, conduc-
tores de cobre rígido de 4 mm2, aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico (fase neutro y  tierra), incluido p./p.
de cajas de registro y  regletas de conex ión.
Criterio de medición: Se medirá la longitud realmente ejecutadas según especificaciones de proyecto.
O01OB200     0,200 h.  Oficial 1ª electricista                                         18,32 3,66
O01OB210     0,200 h.  Oficial 2ª electricista                                         17,13 3,43
P15GB020     1,000 m.  Tubo PVC corrugado M 25/gp5                                     0,32 0,32
P15GA030     3,000 m.  Cond. rígi. 750 V  4 mm2 Cu                                     0,65 1,95
P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                1,26 1,26
TOTAL PARTIDA...................................................... 10,62
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS
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E17CDV090    m.  MOLDURA PVC BL. 10x30 mm.                                       
Suministro y  colocación de moldura tapa exterior de PVC color blanco con un compartimento, moldura de dimen-
siones 10x30 mm. y 3 m. de longitud, para la adaptación de mecanismos y compartimentación flex ible, con p.p.
de accesorios y  montada directamente sobre paramentos verticales. Conforme al reglamento electrotécnico de ba-
ja tensión. Con protección contra impactos IPXX-(5) y  IPXX-(3), de material aislante y de reacción al fuego M1.
Criterio de medición: Se medirá la longitud realmente ejecutadas según especificaciones de proyecto.
O01OB200     0,100 h.  Oficial 1ª electricista                                         18,32 1,83
O01OB220     0,100 h.  Ay udante electricista                                           17,13 1,71
P15GF030     1,000 m.  Moldura PVC. tapa ex t. 10x 30 mm.                                1,27 1,27
P15GT070     1,000 m.  P.p.acces. molduras 10x 30 mm.                                   0,38 0,38
TOTAL PARTIDA...................................................... 5,19
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
E17CL100     m.  LÍNEA GRAL. ALIMENTACIÓN 5(1x16)mm2 Cu                          
Línea general de alimentación (LGA) en canalización entubada formada por conductor de Cu 5(1x16) mm2 con
aislamiento 0,6/1 kV libre de halógenos.  Instalación incluyendo conex ionado.
Criterio de medición: Se medirá la longitud realmente ejecutadas según especificaciones de proyecto.
O01OB200     0,500 h.  Oficial 1ª electricista                                         18,32 9,16
O01OB210     0,500 h.  Oficial 2ª electricista                                         17,13 8,57
P15AI030     5,000 m.  C.aisl.l.halóg.RZ1-k 0,6/1kV 1x 16mm2 Cu                         2,44 12,20
P15GD040     1,000 m.  Tubo PVC ríg. der.ind. M 63/gp5                                 1,91 1,91
P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                1,26 1,26
TOTAL PARTIDA...................................................... 33,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
E17CT060     m.  CIRCUITO TRIF. POTENCIA 40 A.                                   
Circuito de potencia para una intensidad máxima de 40 A. o una potencia de 21 kW.  Constituido por cinco con-
ductores (tres fases, neutro y  tierra) de cobre de 16 mm2 de sección y aislamiento tipo W 750 V.  Montado bajo
canaleta de PVC de 40x100 mm., incluyendo ángulos y  accesorios de montaje.
Criterio de medición: Se medirá la longitud realmente ejecutadas según especificaciones de proyecto.
O01OB200     0,200 h.  Oficial 1ª electricista                                         18,32 3,66
O01OB210     0,200 h.  Oficial 2ª electricista                                         17,13 3,43
P15GF100     1,000 m.  Canaleta PVC tapa ex t. 40x 100 mm                                10,51 10,51
P15GA060     5,000 m.  Cond. rígi. 750 V 16 mm2 Cu                                     2,49 12,45
P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                1,26 1,26
TOTAL PARTIDA...................................................... 31,31
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS
E17HD010     ud  CAJA SUPERFICIE MM DATALECTRIC 2 RED+MOD.RJ45                   
Suministro y  colocación de caja de superficie para pared de 2 módulos dobles MM Datalectric con marcado CE
según normativa UNE 20 451:1997 de medidas 115x126x63 fabricado en material autoextinguible y  libre de haló-
genos, modelo CA2S (incluye cubeta, marco, bastidor y  separador energía-datos), de color a elegir por la direc-
ción facultativa y formada por 2 tomas de corriente tipo schuko 2P+TT 16A con led y  obturador de seguridad y  pla-
ca de 1 a 4 conectores RJ11 - RJ45 .
Criterio de medición: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de proyecto.
O01OB200     1,800 h.  Oficial 1ª electricista                                         18,32 32,98
O01OB220     1,300 h.  Ay udante electricista                                           17,13 22,27
P15HA070     1,000 ud  Caja superficie 2 mód.(CA2S) 115x 126x 63                         9,92 9,92
P15HC010     1,000 ud  Mód.schuko doble RED 2P+TT 16A (MP02)                           10,48 10,48
P15HC030     1,000 ud  Módulo para 1-4 RJ11-RJ45 (MD00)                                7,83 7,83
TOTAL PARTIDA...................................................... 83,48
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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E17MEA010    ud  P.LUZ SENCILLO SCHNEIDER ELECTRIC UNICA TOP CR.SAT.             
Punto de luz sencillo realizado con tubo PVC corrugado M 20/gp5 y conductor rígido de 1,5 mm2 de Cu., y  aisla-
miento VV 750 V., incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, interruptor unipolar serie
Unica Top cromo satinado, instalado.
Criterio de medición: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de proyecto.
O01OB200     0,350 h.  Oficial 1ª electricista                                         18,32 6,41
O01OB220     0,350 h.  Ay udante electricista                                           17,13 6,00
P15GB010     8,000 m.  Tubo PVC corrugado M 20/gp5                                     0,24 1,92
P15GA010     16,000 m.  Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu                                    0,26 4,16
P15GK050     1,000 ud  Caja mecan. empotrar enlazable                                  0,34 0,34
P15MUA010    1,000 ud  Interruptor unipolar Unica Top cr.sat.                          16,07 16,07
P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                1,26 1,26
TOTAL PARTIDA...................................................... 36,16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS
E17MEA020    ud  P.LUZ CONMUTADO SCHNEIDER ELECTRIC UNICA TOP CR.SAT.            
Punto conmutado sencillo realizado con tubo PVC corrugado M 20/gp5 y conductor rígido de 1,5 mm2 de Cu., y
aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, cajas de mecanismo universal con tornillos, conmutadores se-
rie Unica Top cromo satinado, instalado.
Criterio de medición: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de proyecto.
O01OB200     0,500 h.  Oficial 1ª electricista                                         18,32 9,16
O01OB220     0,500 h.  Ay udante electricista                                           17,13 8,57
P15GB010     13,000 m.  Tubo PVC corrugado M 20/gp5                                     0,24 3,12
P15GA010     39,000 m.  Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu                                    0,26 10,14
P15GK050     1,000 ud  Caja mecan. empotrar enlazable                                  0,34 0,34
P15MUA020    2,000 ud  Conmutador Unica Top cr.sat.                                    16,73 33,46
P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                1,26 1,26
TOTAL PARTIDA...................................................... 66,05
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con CINCO CÉNTIMOS
E18GDB010    ud  BLQ.AUT.EMERG.DAISALUX ARGOS - M LD N5                          
Bloque autónomo de emergencia con suerpo rectangular de ajuste empotrado con aristas redondeadas, que consta
de una carcasa decorativa fabricada en ABS y difusor de policarbonato. Consta de una lámpara LED que se ilu-
mina si falla el suminstro de red. Funcionamiento: no permanenete LED. Autonomía: 1 hora. Lámpara en emergen-
cia: LED. Piloto testigo de carga: LED. Grado de protección: IP44 IK04. Aislamiento eléctrico: Clase II. Tipo de
batería: NiCd. Con acabado de la caracasa color gris. Tensión de alimentación: 220-230 V 50/60 Hz. Flujo lumi-
noso en emergencia: 220 lm. Instalado incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.
Criterio de medición: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de proyecto.
O01OB200     0,600 h.  Oficial 1ª electricista                                         18,32 10,99
P16EDB010    1,000 ud  Bl.Aut.Emerg.Daisalux  Argos N2                                  49,74 49,74
P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                1,26 1,26
TOTAL PARTIDA...................................................... 61,99
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
E18GDB020    ud  BLQ.AUT.EMERG.DAISALUX ARGOS - M LD N6                          
Bloque autónomo de emergencia con suerpo rectangular de ajuste empotrado con aristas redondeadas, que consta
de una carcasa decorativa fabricada en ABS y difusor de policarbonato. Consta de una lámpara LED que se ilu-
mina si falla el suminstro de red. Funcionamiento: no permanenete LED. Autonomía: 1 hora. Lámpara en emergen-
cia: LED. Piloto testigo de carga: LED. Grado de protección: IP44 IK04. Aislamiento eléctrico: Clase II. Tipo de
batería: NiCd. Con acabado de la caracasa color gris. Tensión de alimentación: 220-230 V 50/60 Hz. Flujo lumi-
noso en emergencia: 290 lm. Instalado incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.
Criterio de medición: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de proyecto.
O01OB200     0,600 h.  Oficial 1ª electricista                                         18,32 10,99
P16EDB040    1,000 ud  Bl.Aut.Emerg.Daisalux  Argos N8                                  79,93 79,93
P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                1,26 1,26
TOTAL PARTIDA...................................................... 92,18
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y DOS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS
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Gimnasio                                                        
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
E18IDE150    ud  DOWNLIGHT PHILIPS DN570B LED12S (11W)                           
Luminaria para empotrar con 1 lámpara LED de 11 W./830 blanco cálido. 1350 lm. Estructura de acero, tapa y  aro
de aluminio fundido, reflector de aluminio color plata, cristal de protección, equipo eléctrico formado por reactancia,
condensador, cebador, portalámparas y  lámpara LED. Grado de protección IP20 clase I. Instalado incluyendo re-
planteo y  conexionado.
Criterio de medición: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de proyecto.
O01OB200     0,300 h.  Oficial 1ª electricista                                         18,32 5,50
P16BI150     1,000 ud  Dow nlight aluminio 1x 13W. AF D=200mm.                           101,03 101,03
P16CC020     1,000 ud  Lámp.flu.compa.G24 d1-13 W.                                     3,84 3,84
P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                1,26 1,26
TOTAL PARTIDA...................................................... 111,63
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO ONCE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS
E18IDF030    ud  LUMINARIA LED PANEL RC132V LED36S (33W)                         
Luminaria panel LED PHILIPS, con 33W/840 blanco neutro. Grado de protección IP20 clase I., portalámparas y
lámpara incluida. Instalado, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y  conexionado. 3600 lm.
Criterio de medición: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de proyecto.
O01OB200     1,000 h.  Oficial 1ª electricista                                         18,32 18,32
P16BN030     1,000 ud  Luminaria empotrar 1 LED                                        130,77 130,77
P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                1,26 1,26
TOTAL PARTIDA...................................................... 150,35
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
E18IDS110    ud  LUM.LED.SUSPEND. PHILIPS PT570 LED27S (26.5 W)                  
Luminaria suspendida decorativa para interiores con carcasa de aluminio en color gris metalizado, difusor de poli-
carbonato anti UV  y cristal de protección, con cables de suspensión de 2,5 m. de longitud de 26.5 W./840 blanco
neutro. 2700 lm. Grado de protección IP20 clase I., portalámparas y  lámpara incluida. Instalado, incluyendo re-
planteo, accesorios de anclaje y  conex ionado.
Criterio de medición: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de proyecto.
O01OB200     0,300 h.  Oficial 1ª electricista                                         18,32 5,50
P16BJ110     1,000 ud  Lum.suspen.prismá.fluor.comp. 42W.HF                            312,45 312,45
P16CC075     1,000 ud  Lámp.flu.compa.G24q 18/26/32/42W.                               10,48 10,48
P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                1,26 1,26
TOTAL PARTIDA...................................................... 329,69
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
E20DD050     ud  DEPÓSITO PRFV. CILÍN. DE 1050 l.                                
Suministro y  colocación de depósito cilíndrico de poliéster reforzado con fibra de v idrio, con capacidad para 1050
litros de agua, dotado de tapa, y  sistema de regulación de llenado, flotador de latón y  boya de cobre de 1", válvula
antiretorno y  dos válvulas de esfera de 1", montado y  nivelado i/ p.p. piezas especiales y  accesorios, instalado y
funcionando, y sin incluir la tubería de abastecimiento.
Criterio de medición: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de proyecto.
O01OA030     2,000 h.  Oficial primera                                                 25,00 50,00
O01OB170     2,000 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 19,07 38,14
P17DL030     1,000 ud  Depósito PRFV. cilín.c/tapa 1.000 l.                            242,65 242,65
P17XE040     2,000 ud  Válv ula esfera latón roscar 1"                                  16,72 33,44
P17CD060     1,000 m.  Tubo cobre rígido 26/28 mm.                                     7,40 7,40
P17XR030     1,000 ud  Válv .retención latón roscar 1"                                  7,62 7,62
P17DA065     1,000 ud  Flotador latón y  boy a cobre 1"                                  30,85 30,85
P17YD030     1,000 ud  Racor latón roscar 1"                                           3,33 3,33
TOTAL PARTIDA...................................................... 413,43
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TRECE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Máscara: *
Gimnasio                                                        
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
E20TA060     m.  TUBERÍA DE COBRE DE 54 mm.                                      
Suministro y  montaje de tubería para instalación interior, colocada superficialmente y fijada al paramento, formada
por una tubería de cobre, de 54 mm. de diámetro exterior, UNE-EN-1057, en instalaciones para agua fría y  calien-
te, con p.p. de piezas especiales de cobre, instalada y funcionando, incluso con protección de tubo corrugado de
PVC. s/CTE-HS-4. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las corres-
pondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Replanteo y trazado. Colocación y  fijación de tubo y accesorios. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
O01OB170     0,200 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 19,07 3,81
O01OB180     0,200 h.  Oficial 2ª fontanero calefactor                                 17,37 3,47
P17GS060     1,100 m.  Tubo acero galv an. 1 1/2".DN40 mm                               13,78 15,16
P17GE060     0,300 ud  Codo acero galv an.M-H 1 1/2".DN40 mm                            4,64 1,39
P17GE200     0,300 ud  Manguito ac.galv .1 1/2".DN40 mm                                 2,71 0,81
P07CE480     1,100 m.  Coquilla anticondens. AC 13x 42                                  3,69 4,06
TOTAL PARTIDA...................................................... 28,70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
E20TA070     m.  TUBERÍA DE COBRE DE 76 mm.                                      
Suministro y  montaje de tubería para instalación interior, colocada superficialmente y fijada al paramento, formada
por una tubería de cobre, de 76 mm. de diámetro exterior, UNE-EN-1057, en instalaciones para agua fría y  calien-
te, con p.p. de piezas especiales de cobre, instalada y funcionando, incluso con protección de tubo corrugado de
PVC. s/CTE-HS-4. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las corres-
pondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Replanteo y trazado. Colocación y  fijación de tubo y accesorios. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
O01OB170     0,200 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 19,07 3,81
O01OB180     0,200 h.  Oficial 2ª fontanero calefactor                                 17,37 3,47
P17GS070     1,100 m.  Tubo acero galv an. 2". DN50 mm                                  18,92 20,81
P17GE070     0,300 ud  Codo acero galv an.M-H 2". DN50 mm                               6,68 2,00
P17GE210     0,100 ud  Manguito ac.galv . 2". DN50 mm                                   4,36 0,44
P07CE500     1,100 m.  Coquilla anticondens. AC 13x 54 M1                               4,77 5,25
TOTAL PARTIDA...................................................... 35,78
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS
E20TC010     m.  TUBERÍA DE COBRE DE 12 mm.                                      
Suministro y  montaje de tubería para instalación interior, colocada superficialmente y fijada al paramento, formada
por una tubería de cobre, de 12 mm. de diámetro exterior, UNE-EN-1057, en instalaciones para agua fría y  calien-
te, con p.p. de piezas especiales de cobre, instalada y funcionando, incluso con protección de tubo corrugado de
PVC. s/CTE-HS-4. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las corres-
pondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Replanteo y trazado. Colocación y  fijación de tubo y accesorios. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
O01OB170     0,180 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 19,07 3,43
P17CD010     1,100 m.  Tubo cobre rígido 10/12 mm.                                     2,77 3,05
P17CW010     0,800 ud  Codo 90º HH cobre 12 mm.                                        0,60 0,48
P15GC020     1,000 m.  Tubo PVC corrug.forrado M 25/gp7                                0,51 0,51
TOTAL PARTIDA...................................................... 7,47
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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Máscara: *
Gimnasio                                                        
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
E20TC020     m.  TUBERÍA DE COBRE DE 15 mm.                                      
Suministro y  montaje de tubería para instalación interior, colocada superficialmente y fijada al paramento, formada
por una tubería de cobre, de 15 mm. de diámetro exterior, UNE-EN-1057, en instalaciones para agua fría y  calien-
te, con p.p. de piezas especiales de cobre, instalada y funcionando, incluso con protección de tubo corrugado de
PVC. s/CTE-HS-4. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las corres-
pondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Replanteo y trazado. Colocación y  fijación de tubo y accesorios. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
O01OB170     0,180 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 19,07 3,43
P17CD030     1,100 m.  Tubo cobre rígido 13/15 mm.                                     3,20 3,52
P17CW020     0,500 ud  Codo 90º HH cobre 15 mm.                                        0,51 0,26
P15GC020     1,000 m.  Tubo PVC corrug.forrado M 25/gp7                                0,51 0,51
TOTAL PARTIDA...................................................... 7,72
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS
E20TC030     m.  TUBERÍA DE COBRE DE 18 mm.                                      
Suministro y  montaje de tubería para instalación interior, colocada superficialmente y fijada al paramento, formada
por una tubería de cobre, de 18 mm. de diámetro exterior, UNE-EN-1057, en instalaciones para agua fría y  calien-
te, con p.p. de piezas especiales de cobre, instalada y funcionando, incluso con protección de tubo corrugado de
PVC. s/CTE-HS-4. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las corres-
pondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Replanteo y trazado. Colocación y  fijación de tubo y accesorios. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
O01OB170     0,180 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 19,07 3,43
P17CD040     1,100 m.  Tubo cobre rígido 16/18 mm.                                     3,98 4,38
P17CW030     0,500 ud  Codo 90º HH cobre 18 mm.                                        0,71 0,36
P15GC030     1,000 m.  Tubo PVC corrug.forrado M 32/gp7                                0,79 0,79
TOTAL PARTIDA...................................................... 8,96
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
E20TC040     m.  TUBERÍA DE COBRE DE 22 mm.                                      
Suministro y  montaje de tubería para instalación interior, colocada superficialmente y fijada al paramento, formada
por una tubería de cobre, de 22 mm. de diámetro exterior, UNE-EN-1057, en instalaciones para agua fría y  calien-
te, con p.p. de piezas especiales de cobre, instalada y funcionando, incluso con protección de tubo corrugado de
PVC. s/CTE-HS-4. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las corres-
pondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Replanteo y trazado. Colocación y  fijación de tubo y accesorios. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
O01OB170     0,200 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 19,07 3,81
P17CD050     1,100 m.  Tubo cobre rígido 20/22 mm.                                     5,43 5,97
P17CW040     0,100 ud  Codo 90º HH cobre 22 mm.                                        1,25 0,13
P15GC030     1,000 m.  Tubo PVC corrug.forrado M 32/gp7                                0,79 0,79
TOTAL PARTIDA...................................................... 10,70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
E20TC050     m.  TUBERÍA DE COBRE DE 28 mm.                                      
Suministro y  montaje de tubería para instalación interior, colocada superficialmente y fijada al paramento, formada
por una tubería de cobre, de 28 mm. de diámetro exterior, UNE-EN-1057, en instalaciones para agua fría y  calien-
te, con p.p. de piezas especiales de cobre, instalada y funcionando, incluso con protección de tubo corrugado de
PVC. s/CTE-HS-4. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las corres-
pondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Replanteo y trazado. Colocación y  fijación de tubo y accesorios. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
O01OB170     0,200 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 19,07 3,81
P17CD060     1,100 m.  Tubo cobre rígido 26/28 mm.                                     7,40 8,14
P17CW050     0,100 ud  Codo 90º HH cobre 28 mm.                                        2,39 0,24
P15GC040     1,000 m.  Tubo PVC corrug.forrado M 40/gp7                                1,10 1,10
TOTAL PARTIDA...................................................... 13,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS
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E20TC060     m.  TUBERÍA DE COBRE DE 35 mm.                                      
Suministro y  montaje de tubería para instalación interior, colocada superficialmente y fijada al paramento, formada
por una tubería de cobre, de 35 mm. de diámetro exterior, UNE-EN-1057, en instalaciones para agua fría y  calien-
te, con p.p. de piezas especiales de cobre, instalada y funcionando, incluso con protección de tubo corrugado de
PVC. s/CTE-HS-4. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las corres-
pondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Replanteo y trazado. Colocación y  fijación de tubo y accesorios. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
O01OB170     0,200 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 19,07 3,81
P17CD070     1,100 m.  Tubo cobre rígido 33/35 mm.                                     10,00 11,00
P17CW060     0,300 ud  Codo 90º HH cobre 35 mm.                                        9,64 2,89
P15GC050     1,000 m.  Tubo PVC corrug.forrado M 50/gp7                                1,65 1,65
TOTAL PARTIDA...................................................... 19,35
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
E20TC070     m.  TUBERÍA DE COBRE DE 42 mm.                                      
Suministro y  montaje de tubería para instalación interior, colocada superficialmente y fijada al paramento, formada
por una tubería de cobre, de 42 mm. de diámetro exterior, UNE-EN-1057, en instalaciones para agua fría y  calien-
te, con p.p. de piezas especiales de cobre, instalada y funcionando, incluso con protección de tubo corrugado de
PVC. s/CTE-HS-4. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las corres-
pondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Replanteo y trazado. Colocación y  fijación de tubo y accesorios. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
O01OB170     0,200 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 19,07 3,81
P17CD080     1,100 m.  Tubo cobre rígido 40/42 mm.                                     12,31 13,54
P17CW070     0,300 ud  Codo 90º HH cobre 42 mm.                                        16,04 4,81
P15GC050     1,100 m.  Tubo PVC corrug.forrado M 50/gp7                                1,65 1,82
TOTAL PARTIDA...................................................... 23,98
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS
E20VC070     ud  VÁLVULAS HIDROMEZCLADORA DE LATÓN (ENTRADA 3/4" SALIDA 1")      
Válvulas hidromezcladoras para ACS (agua caliente sanitaria). Entradas hembra 3/4’’ y  salida hembra 1”. Caudal
medio a 3 bar: 65 l/min. Sistema de cierre automático de seguridad. Presión máx ima de utilización 6 bar. Con vál-
vulas antiretorno incorporada. Peso bruto: 1,260 Kg. Cuerpo de latón niquelado. Elemento interior de cera de alta
sensibilidad montado en cartucho sellado. Regulación de 20ºC a 60ºC. Caudal medio a 3 bar: 65 l/min. Tempera-
tura máxima admisible: 90ºC. Posibilidad de posicionar el mando de Regulación con tope de temperatura. Piezas
interiores en materiales resistentes a la corrosión y  a las incrustaciones calcáreas. Las presiones dinámicas de su-
ministro deben ser nominalmente iguales. Presiones dinámicas recomendadas de funcionamiento: 3 a 5 bar. Pre-
sión dinámica mínima: 0,5 bar. Presión dinámica máxima: 6 bar. Presión estática máx ima: 10 bar. Velocidad má-
x ima recomendada del agua: 2 a 2,5 m/seg. Inlcuye la instalación de válvulas antiretorno.
Criterio de medición: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de proyecto.
O01OB170     1,000 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 19,07 19,07
P17XC510     1,000 ud  Válv ula compuerta metal (bridas) DN60                           133,41 133,41
P17FE530     2,000 ud  Brida plana roscada Zn DN 65 mm.                                15,96 31,92
TOTAL PARTIDA...................................................... 184,40
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
E20VF010     ud  VÁLVULA DE CORTE DE LATÓN 12mm.                                 
Suministro y  colocación de válvula de corte por esfera, de 12 mm. de diámetro, de latón cromado PN-25, coloca-
da mediante unión roscada, totalmente equipada, instalada y  funcionando. s/CTE-HS-4.
Criterio de medición: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de proyecto.
O01OB170     0,200 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 19,07 3,81
P17XE010     1,000 ud  Válv ula esfera latón roscar 3/8"                                5,78 5,78
TOTAL PARTIDA...................................................... 9,59
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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E20VF020     ud  VÁLVULA DE CORTE DE LATÓN 15mm.                                 
Suministro y  colocación de válvula de corte por esfera, de 15 mm. de diámetro, de latón cromado PN-25, coloca-
da mediante unión roscada, totalmente equipada, instalada y  funcionando. s/CTE-HS-4.
Criterio de medición: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de proyecto.
O01OB170     0,200 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 19,07 3,81
P17XE020     1,000 ud  Válv ula esfera latón roscar 1/2"                                7,27 7,27
TOTAL PARTIDA...................................................... 11,08
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con OCHO CÉNTIMOS
E20VF030     ud  VÁLVULA DE CORTE DE LATÓN 18mm.                                 
Suministro y  colocación de válvula de corte por esfera, de 18 mm. de diámetro, de latón cromado PN-25, coloca-
da mediante unión roscada, totalmente equipada, instalada y  funcionando. s/CTE-HS-4.
Criterio de medición: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de proyecto.
O01OB170     0,200 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 19,07 3,81
P17XE030     1,000 ud  Válv ula esfera latón roscar 3/4"                                10,47 10,47
TOTAL PARTIDA...................................................... 14,28
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS
E20VF040     ud  VÁLVULA DE CORTE DE LATÓN 22mm.                                 
Suministro y  colocación de válvula de corte por esfera, de 22 mm. de diámetro, de latón cromado PN-25, coloca-
da mediante unión roscada, totalmente equipada, instalada y  funcionando. s/CTE-HS-4.
Criterio de medición: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de proyecto.
O01OB170     0,200 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 19,07 3,81
P17XE040     1,000 ud  Válv ula esfera latón roscar 1"                                  16,72 16,72
TOTAL PARTIDA...................................................... 20,53
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS
E20VF050     ud  VÁLVULA DE CORTE DE LATÓN 28mm.                                 
Suministro y  colocación de válvula de corte por esfera, de 28 mm. de diámetro, de latón cromado PN-25, coloca-
da mediante unión roscada, totalmente equipada, instalada y  funcionando. s/CTE-HS-4.
Criterio de medición: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de proyecto.
O01OB170     0,250 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 19,07 4,77
P17XE050     1,000 ud  Válv ula esfera latón roscar 1 1/4"                              23,37 23,37
TOTAL PARTIDA...................................................... 28,14
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS
E20VF060     ud  VÁLVULA DE CORTE DE LATÓN 35mm.                                 
Suministro y  colocación de válvula de corte por esfera, de 35 mm. de diámetro, de latón cromado PN-25, coloca-
da mediante unión roscada, totalmente equipada, instalada y  funcionando. s/CTE-HS-4.
Criterio de medición: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de proyecto.
O01OB170     0,250 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 19,07 4,77
P17XE060     1,000 ud  Válv ula esfera latón roscar 1 1/2"                              42,71 42,71
TOTAL PARTIDA...................................................... 47,48
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
E20VF070     ud  VÁLVULA DE CORTE DE LATÓN 42mm.                                 
Suministro y  colocación de válvula de corte por esfera, de 42 mm. de diámetro, de latón cromado PN-25, coloca-
da mediante unión roscada, totalmente equipada, instalada y  funcionando. s/CTE-HS-4.
Criterio de medición: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de proyecto.
O01OB170     0,250 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 19,07 4,77
P17XE070     1,000 ud  Válv ula esfera latón roscar 2"                                  61,45 61,45
TOTAL PARTIDA...................................................... 66,22
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS
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E20VF080     ud  VÁLVULA DE CORTE DE LATÓN 76mm.                                 
Suministro y  colocación de válvula de corte por esfera, de 76 mm. de diámetro, de latón cromado PN-25, coloca-
da mediante unión roscada, totalmente equipada, instalada y  funcionando. s/CTE-HS-4.
Criterio de medición: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de proyecto.
O01OB170     0,500 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 19,07 9,54
P17XE080     1,000 ud  Válv ula esfera latón roscar 2 1/2"                              102,67 102,67
TOTAL PARTIDA...................................................... 112,21
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOCE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS
E21ADP040    ud  P.DUCHA PORC.80x100 BLA.                                        
Plato de ducha de porcelana, de 80 x 100 cm., blanco, con grifería mezcladora ex terior monomando, con ducha
teléfono, flex ible de 150 cm. y  soporte articulado, incluso válvula de desagüe sifónica, con salida horizontal de 60
mm., instalada y funcionando.
Criterio de medición: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de proyecto.
O01OB170     0,800 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 19,07 15,26
P18DP200     1,000 ud  P. ducha 90x 90 blanco e.plano                                   143,00 143,00
P18GD050     1,000 ud  Monomando ex t. ducha telf. cromo s.n.                           50,40 50,40
P17SV150     1,000 ud  Válv ula desagüe ducha D60 inox .                                 25,92 25,92
TOTAL PARTIDA...................................................... 234,58
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
E21ADS010    ud  P.DUCHA MINUSVAL. 80x120 G.MMDO.                                
Plato de ducha especial para minusválidos, en color blanco, con parrilla antideslizante, de 80x120x7 cm., para ser
instalada a ras de suelo, y  con grifería mezcladora monomando con ducha teléfono, flex ible de 150 cm. y soporte
articulado, cromada, incluso válvula de desagüe especial sifónica, con salida horizontal de 40 mm., instalado y
funcionando.
Criterio de medición: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de proyecto.
O01OB170     0,900 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 19,07 17,16
P18DE010     1,000 ud  Plato ducha a.inox . 80x 80x 7                                     165,75 165,75
P18GD020     1,000 ud  Mezclador ex t.ducha telf.cromo s.m.                             99,90 99,90
P18DE020     1,000 ud  Válv ula p.ducha minusv .                                         28,95 28,95
TOTAL PARTIDA...................................................... 311,76
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS ONCE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS
E21ALE020    ud  LAV.ROCA INSPIRA BAJO ENCIMERA 390 x 605 mm                     
Lavabo de porcelana v itrificada blanco ROCA modelo INSPIRA , de 390 mm. de anchura y 605 mm de longitud,
para colocar bajo  encimera de mármol o equivalente (sin incluir), con grifo mezclador monomando de la marca
ROCA modelo THESIS , con rompechorros y  enlaces de alimentación flex ibles, incluso válvula de desagüe de
32 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas, y  latiguillos flex ibles de 20 cm. y  de 1/2", instalado y  funcionando.
Criterio de medición: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de proyecto.
O01OB170     1,100 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 19,07 20,98
P18LE020     1,000 ud  Lav abo 56x 47cm. bla. Jav a                                       67,10 67,10
P18GL030     1,000 ud  Grif.monobloc lav abo cromo s.n.                                 40,00 40,00
P17SV100     1,000 ud  Válv ula p/lav abo-bidé de 32 mm. c/cadena                        3,63 3,63
P17XT030     2,000 ud  Válv ula de escuadra de 1/2" a 1/2"                              3,81 7,62
TOTAL PARTIDA...................................................... 139,33
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
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E21ALS030    ud  LAV. P/MINUSV. ROCA ACCESS 550 x 640 mm SUSP. RECLIN.           
Lavabo especial para minusválidos suspendido reclinable de porcelana v itrificada en color blanco de ROCA mo-
delo ACCESS de 550 mm. de anchura y  640 mm de longitud , colocado mediante soporte basculante con meca-
nismo, sifón flex ible, incluso con grifo mezclador monomando de ROCA  modelo THESIS cromados, incluso vál-
vula de desagüe de 32 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas y  latiguillos flex ibles de 25 cm. y  de 1/2", ins-
talado y  funcionando.
Criterio de medición: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de proyecto.
O01OB170     1,500 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 19,07 28,61
P18LX050     1,000 ud  Lav . p/discap. 65x 57 susp. recli.                               729,02 729,02
P18GL160     1,000 ud  Grif.mezcl.caño ex t.p/gerontológica crom                        177,13 177,13
P18LX080     1,000 ud  Sifón flex ible p/lav abo discap.                                 13,98 13,98
P17XT030     1,000 ud  Válv ula de escuadra de 1/2" a 1/2"                              3,81 3,81
P18GW040     1,000 ud  Latiguillo flex .20cm.1/2"a 1/2"                                 2,00 2,00
TOTAL PARTIDA...................................................... 954,55
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y
CINCO CÉNTIMOS
E21ANA020    ud  INODORO ROCA INSPIRA                                            
Inodoro de porcelana ROCA modelo INSPIRA para tanque alto, colocado mediante tacos y  tornillos al solado, in-
cluso sellado con silicona, y  compuesto por: taza, tanque alto de porcelana, tubo y curva de PVC de 32 mm., pa-
ra bajada de agua desde el tanque, y  asiento con tapa lacados, con bisagras de acero, instalado, incluso con llave
de escuadra de 1/2" cromada y latiguillo flex ible de 20 cm. y  de 1/2", funcionando.
Criterio de medición: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de proyecto.
O01OB170     1,300 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 19,07 24,79
P18IA020     1,000 ud  Taza p.t.alto norm.col.                                         86,57 86,57
P18IA070     1,000 ud  Tanque alto porcelana                                           19,81 19,81
P17SW060     1,000 ud  Bajante de cisterna alta D=32mm.                                8,74 8,74
P17SW070     1,000 ud  Curv a 90º baj.ciste-inod.D=32mm.                                2,73 2,73
P17XT030     1,000 ud  Válv ula de escuadra de 1/2" a 1/2"                              3,81 3,81
P18GW040     1,000 ud  Latiguillo flex .20cm.1/2"a 1/2"                                 2,00 2,00
P18GW220     1,000 ud  Mecanismo t/alto                                                6,50 6,50
TOTAL PARTIDA...................................................... 154,95
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
E21AU040     ud  URINARIO MURAL ROCA MINI C/FLUX.EMP.BLANCO                      
Urinario mural de porcelana v itrificada blancode la marca ROCA modelo MINI, colocado mediante anclajes de fi-
jación a la pared, y  dotado de tapón de limpieza y  manguito, instalado con fluxor de 1/2", incluso enlace cromado.
Instalado.
Criterio de medición: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de proyecto.
O01OB170     1,500 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 19,07 28,61
P18WU010     1,000 ud  Urinario mural c/fijac.blanco                                   188,00 188,00
P18GX070     1,000 ud  Flux or 1/2" urinario crom.                                      50,13 50,13
P18GW100     1,000 ud  Enlace para urinario de 1/2"                                    7,06 7,06
TOTAL PARTIDA...................................................... 273,80
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
E21MB040     ud  ASIENTO DUCHA ABATIBLE ROCA ACCESS                              
Asiento ducha abatible de la marca ROCA modelo ACCESS, intalación mural, con una longitd de 401 mm, an-
chura de 380 mm y una altura de 237 mm.
Criterio de medición: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de proyecto.
O01OA030     0,600 h.  Oficial primera                                                 25,00 15,00
P18CB320     1,000 ud  Asiento ducha abat.c/pata suelo Ghessu Bath                     85,14 85,14
TOTAL PARTIDA...................................................... 100,14
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIEN EUROS con CATORCE CÉNTIMOS
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E21MC040     ud  BARRA APOYO RECTA ACERO INOX. 78 cm. ROCA ACCESS                
Barra de apoyo recta de acero inox idable 18/10 (AISI-304) de D=32 mm. y  longitud 78 cm. de la marca ROCA
modelo ACCESS, con cubretornillos de fijación.  Instalado con tacos de plástico y tornillos a la pared.
Criterio de medición: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de proyecto.
O01OA030     0,300 h.  Oficial primera                                                 25,00 7,50
P18CB230     1,000 ud  Barra apoy o acero inox . 75 cm.                                  40,50 40,50
TOTAL PARTIDA...................................................... 48,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS
E21MC070     ud  BARRA APOYO ABAT. ACERO INOX. 99 cm. ROCA ACCESS                
Barra de apoyo doble con portarrollos, abatible de acero inoxidable 18/10 (AISI-304) de D=32 mm. y longitud 99
cm., con cubretornillos de fijación.  Instalado con tacos de plástico y tornillos a la pared.
Criterio de medición: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de proyecto.
O01OA030     0,500 h.  Oficial primera                                                 25,00 12,50
P18CB260     1,000 ud  Barra apoy o acero inox .abat.doble 85 cm.                        128,00 128,00
TOTAL PARTIDA...................................................... 140,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
E21MM010     ud  MAMPARA BAÑO 80 x 120 cm                                        
Suministro y  colocación de mampara frontal de aluminio lacado y metacrilato, para bañera de 0.80 con  puertas
correderas, instalada y  sellada con silicona, incluso con los elementos de anclaje necesarios.
Criterio de medición: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de proyecto.
O01OA030     2,000 h.  Oficial primera                                                 25,00 50,00
O01OA050     0,500 h.  Ay udante                                                        16,83 8,42
P18CP070     1,000 ud  Mamp. baño corred. 3H-160x 150 acril.b.                          487,00 487,00
TOTAL PARTIDA...................................................... 545,42
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y DOS
CÉNTIMOS
E21MM020     ud  MAMPARA DUCHA 80 x 100 cm                                       
Suministro y  colocación de mampara frontal de aluminio lacado y metacrilato, para ducha de 0,80, con 1 puerta
abatible, instalada y  sellada con silicona, incluso con los elementos de anclaje necesarios.
Criterio de medición: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de proyecto.
O01OA030     2,000 h.  Oficial primera                                                 25,00 50,00
O01OA050     1,000 h.  Ay udante                                                        16,83 16,83
P18CP160     1,000 ud  Mamp. ducha 1H-80x 185 pract. c.bla.                             540,60 540,60
TOTAL PARTIDA...................................................... 607,43
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SIETE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS
E21MW010     ud  SECAMANOS ELÉCT. AUTOM. 1640W. EPOXI                            
Suministro y  colocación de secamanos automático por sensor eléctrico de 1640 W. con carcasa de acero acaba-
do en epoxi blanco, colocado mediante anclajes de fijación a la pared, y instalado.
Criterio de medición: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de proyecto.
O01OA030     0,300 h.  Oficial primera                                                 25,00 7,50
P18CW010     1,000 ud  Secamanos elect.autom.1640 W.epox i bl.                          139,00 139,00
TOTAL PARTIDA...................................................... 146,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
E21MW060     ud  DOSIFICADOR JABÓN LÍQUIDO 1 l. ABS                              
Suministro y  colocación de dosificador de jabón líquido con pulsador de 1 l., depósito fumé transparente y tapa de
ABS blanco o negro, colocado mediante anclajes de fijación a la pared, y  instalado.
Criterio de medición: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de proyecto.
O01OA030     0,300 h.  Oficial primera                                                 25,00 7,50
P18CW120     1,000 ud  Dosif.jabón c/puls.1 l. ABS blanco/negro                        13,90 13,90
TOTAL PARTIDA...................................................... 21,40
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
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E22CGC050    ud  CALD. CONDENSACION GAS VITOCROSSAL 100 CI VIESSMAN 80KW         
Caldera a gas de condensación VITOCROSSAL 100 modelo CI 80 DE VIESSMAN, con salida directamente al
ex terior. La caldera dispone de un diseño innovador del intercambiador de calor construido en acero inox idable. In-
corporando un quemador de radiación Matrix para gas natural con sistema Lambda Pro Control. La regulación de
la combustión se adapta automáticamente a los cambios de calidad de gas y  consigue en cada momento una
combustión óptima con mínimas emisiones en CO y NOx. El quemador tiene un rango de modulación de 1:5.
Compuesta por aislamiento térmico de alta eficiencia que reduce al mínimo las pérdidas y  un registro de inspec-
ción del intercambiador humos-agua. Tiene unas dimensiones de 745 x  750 x  1500 mm (l x  a x  h).
Criterio de medición: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de proyecto.
O01OA090     5,000 h.  Cuadrilla A                                                     49,86 249,30
P20CN050     1,000 ud  Cald.condensación calef.65kW (Gas natural)                      1.500,00 1.500,00
TOTAL PARTIDA...................................................... 1.749,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
E22ERT010    ud  TERMOSTATO AMBIENT.PROGRAMAB.                                   
Termostato ambiente desde 8ºC a 32ºC, con programación independiente para cada día de la semana de hasta 6
cambios de nivel diarios, con tres niveles de temperatura ambiente: confort, activ idad y  reducido; programa espe-
cial para período de vacaciones, con v isor de día, hora, temperatura de consigna y  ambiente, instalado.
Criterio de medición: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de proyecto.
O01OB170     0,500 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 19,07 9,54
P20WT010     1,000 ud  Termostato ambiente programable                                 133,34 133,34
TOTAL PARTIDA...................................................... 142,88
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS
E23DCA010    m.  COND. ACERO GALV. 160 x 200 mm                                  
Conducto rectangular de 160 x  200 mm., las uniones entre conductos se realizan según las necesidades de la ins-
talación del proyecto. Todas las piezas y  conductos disponen de matrizado con ondulación transversal (ZPM) con
el fin de aumentar la rigidez. Todas las piezas fabricadas en conducto galvanizado presentan una clasificación al
fuego A1--s1, según UNE EN 13501-1:2002. El material utilizado es acero galvanizado, certificado con z200-275
en espesores de 1 mm  i/p.p. de corte, derivaciones, instalación y  costes indirectos.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
O01OB170     0,200 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 19,07 3,81
P21CF100     1,000 m.  Conducto flex iv er clima D=102                                   3,16 3,16
P21CF200     0,500 ud  Manguito corona D=102                                           3,02 1,51
P21CF050     0,100 ud  Cinta de aluminio Climav er                                      10,32 1,03
TOTAL PARTIDA...................................................... 9,51
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS
E23DCA020    m.  COND. ACERO GALV. 220 x 200 mm                                  
Conducto rectangular de 220 x  200 mm., las uniones entre conductos se realizan según las necesidades de la ins-
talación del proyecto. Todas las piezas y  conductos disponen de matrizado con ondulación transversal (ZPM) con
el fin de aumentar la rigidez. Todas las piezas fabricadas en conducto galvanizado presentan una clasificación al
fuego A1--s1, según UNE EN 13501-1:2002. El material utilizado es acero galvanizado, certificado con z200-275
en espesores de 1 mm  i/p.p. de corte, derivaciones, instalación y  costes indirectos.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
O01OB170     0,200 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 19,07 3,81
P21CF110     1,000 m.  Conducto flex iv er clima D=152                                   3,93 3,93
P21CF210     0,500 ud  Manguito corona D=152                                           3,35 1,68
P21CF050     0,100 ud  Cinta de aluminio Climav er                                      10,32 1,03
TOTAL PARTIDA...................................................... 10,45
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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E23DCA030    m.  COND. ACERO GALV. 600 x 200 mm                                  
Conducto rectangular de 600 x  200 mm., las uniones entre conductos se realizan según las necesidades de la ins-
talación del proyecto. Todas las piezas y  conductos disponen de matrizado con ondulación transversal (ZPM) con
el fin de aumentar la rigidez. Todas las piezas fabricadas en conducto galvanizado presentan una clasificación al
fuego A1--s1, según UNE EN 13501-1:2002. El material utilizado es acero galvanizado, certificado con z200-275
en espesores de 1 mm  i/p.p. de corte, derivaciones, instalación y  costes indirectos.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
O01OB170     0,200 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 19,07 3,81
P21CF120     1,000 m.  Conducto clima D=180                                            7,84 7,84
P21CF220     0,500 ud  Manguito corona D=180                                           6,52 3,26
P21CF050     0,100 ud  Cinta de aluminio Climav er                                      10,32 1,03
TOTAL PARTIDA...................................................... 15,94
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
E23DCA040    m.  COND. ACERO GALV. 460 x 200 mm                                  
Conducto rectangular de 460 x  200 mm., las uniones entre conductos se realizan según las necesidades de la ins-
talación del proyecto. Todas las piezas y  conductos disponen de matrizado con ondulación transversal (ZPM) con
el fin de aumentar la rigidez. Todas las piezas fabricadas en conducto galvanizado presentan una clasificación al
fuego A1--s1, según UNE EN 13501-1:2002. El material utilizado es acero galvanizado, certificado con z200-275
en espesores de 1 mm  i/p.p. de corte, derivaciones, instalación y  costes indirectos.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
O01OB170     0,200 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 19,07 3,81
P21CF130     1,000 m.  Conducto flex iv er clima D=254                                   6,46 6,46
P21CF230     0,500 ud  Manguito corona D=254                                           4,12 2,06
P21CF050     0,150 ud  Cinta de aluminio Climav er                                      10,32 1,55
TOTAL PARTIDA...................................................... 13,88
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS
E23DCA050    m.  COND. ACERO GALV. 560 x 200 mm                                  
Conducto rectangular de 560 x  200 mm., las uniones entre conductos se realizan según las necesidades de la ins-
talación del proyecto. Todas las piezas y  conductos disponen de matrizado con ondulación transversal (ZPM) con
el fin de aumentar la rigidez. Todas las piezas fabricadas en conducto galvanizado presentan una clasificación al
fuego A1--s1, según UNE EN 13501-1:2002. El material utilizado es acero galvanizado, certificado con z200-275
en espesores de 1 mm  i/p.p. de corte, derivaciones, instalación y  costes indirectos.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
O01OB170     0,200 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 19,07 3,81
P21CF140     1,000 m.  Conducto flex iv er clima D=305                                   7,64 7,64
P21CF240     0,500 ud  Manguito corona D=305                                           4,35 2,18
P21CF050     0,180 ud  Cinta de aluminio Climav er                                      10,32 1,86
TOTAL PARTIDA...................................................... 15,49
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
E23DCH010    m.  COND. ACERO GALV. 130 x 200 mm                                  
Conducto rectangular de 130 x  200 mm., las uniones entre conductos se realizan según las necesidades de la ins-
talación del proyecto. Todas las piezas y  conductos disponen de matrizado con ondulación transversal (ZPM) con
el fin de aumentar la rigidez. Todas las piezas fabricadas en conducto galvanizado presentan una clasificación al
fuego A1--s1, según UNE EN 13501-1:2002. El material utilizado es acero galvanizado, certificado con z200-275
en espesores de 1 mm  i/p.p. de corte, derivaciones, instalación y  costes indirectos.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
O01OB170     0,200 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 19,07 3,81
P21CF150     1,000 m.  Conducto flex iv er D=102                                         0,98 0,98
P21CF200     0,500 ud  Manguito corona D=102                                           3,02 1,51
P21CF050     0,100 ud  Cinta de aluminio Climav er                                      10,32 1,03
TOTAL PARTIDA...................................................... 7,33
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Máscara: *
Gimnasio                                                        
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
E23DCH015    m.  COND. ACERO GALV. 260 x 200 mm                                  
Conducto rectangular de 260 x  200 mm., las uniones entre conductos se realizan según las necesidades de la ins-
talación del proyecto. Todas las piezas y  conductos disponen de matrizado con ondulación transversal (ZPM) con
el fin de aumentar la rigidez. Todas las piezas fabricadas en conducto galvanizado presentan una clasificación al
fuego A1--s1, según UNE EN 13501-1:2002. El material utilizado es acero galvanizado, certificado con z200-275
en espesores de 1 mm  i/p.p. de corte, derivaciones, instalación y  costes indirectos.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
O01OB170     0,200 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 19,07 3,81
P21CF110     1,000 m.  Conducto flex iv er clima D=152                                   3,93 3,93
P21CF210     0,500 ud  Manguito corona D=152                                           3,35 1,68
P21CF050     0,100 ud  Cinta de aluminio Climav er                                      10,32 1,03
TOTAL PARTIDA...................................................... 10,45
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS
E23DCH020    m.  COND. ACERO GALV. 280 x 200 mm                                  
Conducto rectangular de 280 x  200 mm., las uniones entre conductos se realizan según las necesidades de la ins-
talación del proyecto. Todas las piezas y  conductos disponen de matrizado con ondulación transversal (ZPM) con
el fin de aumentar la rigidez. Todas las piezas fabricadas en conducto galvanizado presentan una clasificación al
fuego A1--s1, según UNE EN 13501-1:2002. El material utilizado es acero galvanizado, certificado con z200-275
en espesores de 1 mm  i/p.p. de corte, derivaciones, instalación y  costes indirectos.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
O01OB170     0,200 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 19,07 3,81
P21CF170     1,000 m.  Conducto flex ible D=180                                         2,79 2,79
P21CF220     0,500 ud  Manguito corona D=180                                           6,52 3,26
P21CF050     0,150 ud  Cinta de aluminio Climav er                                      10,32 1,55
TOTAL PARTIDA...................................................... 11,41
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS
E23DCH025    m.  COND. ACERO GALV. 200 x 200 mm                                  
Conducto rectangular de 200 x  200 mm., las uniones entre conductos se realizan según las necesidades de la ins-
talación del proyecto. Todas las piezas y  conductos disponen de matrizado con ondulación transversal (ZPM) con
el fin de aumentar la rigidez. Todas las piezas fabricadas en conducto galvanizado presentan una clasificación al
fuego A1--s1, según UNE EN 13501-1:2002. El material utilizado es acero galvanizado, certificado con z200-275
en espesores de 1 mm  i/p.p. de corte, derivaciones, instalación y  costes indirectos.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
O01OB170     0,200 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 19,07 3,81
P21CF180     1,000 m.  Conducto flex iv er D=254                                         2,61 2,61
P21CF230     0,500 ud  Manguito corona D=254                                           4,12 2,06
P21CF050     0,180 ud  Cinta de aluminio Climav er                                      10,32 1,86
TOTAL PARTIDA...................................................... 10,34
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS
E23DCH030    m.  COND. ACERO GALV. 360 x 200 mm                                  
Conducto rectangular de 360 x  200 mm., las uniones entre conductos se realizan según las necesidades de la ins-
talación del proyecto. Todas las piezas y  conductos disponen de matrizado con ondulación transversal (ZPM) con
el fin de aumentar la rigidez. Todas las piezas fabricadas en conducto galvanizado presentan una clasificación al
fuego A1--s1, según UNE EN 13501-1:2002. El material utilizado es acero galvanizado, certificado con z200-275
en espesores de 1 mm  i/p.p. de corte, derivaciones, instalación y  costes indirectos.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
O01OB170     0,200 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 19,07 3,81
P21CF190     1,000 m.  Conducto flex iv er D=305                                         3,38 3,38
P21CF240     0,500 ud  Manguito corona D=305                                           4,35 2,18
P21CF050     0,200 ud  Cinta de aluminio Climav er                                      10,32 2,06
TOTAL PARTIDA...................................................... 11,43
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Máscara: *
Gimnasio                                                        
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
E23DRD010    ud  REJILLA RETORN. 325 x 75 mm                                     
Rejilla de retorno de 325 x  75 mm, serie TRS-R fabricadas en chapa de acero galvanizado con lamas verticales
regulables de manera individual para instalación en conducto, marco frontal con taladors avellanados, anchura 27
mm , instalada, homologado, según normas UNE y NTE-ICI-24/26.
Criterio de medición: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de proyecto.
O01OB170     1,000 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 19,07 19,07
P21RD010     1,000 ud  Rejilla impul.200x 200 d.d.c/comp                                22,17 22,17
TOTAL PARTIDA...................................................... 41,24
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS
E23DRD020    ud  REJILLA IMP. 525 x 125 mm                                       
Rejilla de impulsión de 525 x  125 mm, serie TRS-R fabricadas en chapa de acero galvanizado con lamas vertica-
les regulables de manera individual para instalación en conducto, marco frontal con taladors avellanados, anchura
27 mm , instalada, homologado, según normas UNE y NTE-ICI-24/26.
Criterio de medición: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de proyecto.
O01OB170     1,000 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 19,07 19,07
P21RD020     1,000 ud  Rejilla impul.450x 300 d.d.c/comp                                49,25 49,25
TOTAL PARTIDA...................................................... 68,32
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
E23DRD030    ud  REJILLA IMP. 825 x 125 mm                                       
Rejilla de impulsión de 825 x  125 mm, serie TRS-R fabricadas en chapa de acero galvanizado con lamas vertica-
les regulables de manera individual para instalación en conducto, marco frontal con taladors avellanados, anchura
27 mm , instalada, homologado, según normas UNE y NTE-ICI-24/26.
Criterio de medición: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de proyecto.
O01OB170     1,000 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 19,07 19,07
P21RD030     1,000 ud  Rejilla impul.500x 400 d.d.c/comp                                67,56 67,56
TOTAL PARTIDA...................................................... 86,63
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS
E23DRH020    ud  REJILLA RETORN. 825 x 75 mm                                     
Rejilla de retorno de 825 x  75 mm, serie TRS-R fabricadas en chapa de acero galvanizado con lamas verticales
regulables de manera individual para instalación en conducto, marco frontal con taladors avellanados, anchura 27
mm , instalada, homologado, según normas UNE y NTE-ICI-24/26.
Criterio de medición: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de proyecto.
O01OB170     1,000 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 19,07 19,07
P21DH020     1,000 ud  Dif. rotativ o helicoidal D=160 mm.                              48,93 48,93
TOTAL PARTIDA...................................................... 68,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS
E23DRH030    ud  REJILLA RETORN. 525 x 125 mm                                    
Rejilla de retorno de 525 x  125 mm, serie TRS-R fabricadas en chapa de acero galvanizado con lamas verticales
regulables de manera individual para instalación en conducto, marco frontal con taladors avellanados, anchura 27
mm , instalada, homologado, según normas UNE y NTE-ICI-24/26.
Criterio de medición: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de proyecto.
O01OB170     1,000 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 19,07 19,07
P21DH030     1,000 ud  Dif. rotativ o helicoidal D=200 mm.                              59,61 59,61
TOTAL PARTIDA...................................................... 78,68
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Máscara: *
Gimnasio                                                        
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
E23DRH040    ud  REJILLA RETORN. 825 x 125 mm                                    
Rejilla de retorno de 825 x  125 mm, serie TRS-R fabricadas en chapa de acero galvanizado con lamas verticales
regulables de manera individual para instalación en conducto, marco frontal con taladors avellanados, anchura 27
mm , instalada, homologado, según normas UNE y NTE-ICI-24/26.
Criterio de medición: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de proyecto.
O01OB170     1,000 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 19,07 19,07
P21DH040     1,000 ud  Dif. rotativ o helicoidal D=250 mm.                              63,39 63,39
TOTAL PARTIDA...................................................... 82,46
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS
E23DRR010    ud  REJILLA RETORN. 225 x 75 mm                                     
Rejilla de retorno de 225 x  75 mm, serie TRS-R fabricadas en chapa de acero galvanizado con lamas verticales
regulables de manera individual para instalación en conducto, marco frontal con taladors avellanados, anchura 27
mm , instalada, homologado, según normas UNE y NTE-ICI-24/26.
Criterio de medición: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de proyecto.
O01OB170     1,000 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 19,07 19,07
P21RR010     1,000 ud  Rejilla retorno 200x 200                                         11,92 11,92
TOTAL PARTIDA...................................................... 30,99
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
E23DRR020    ud  REJILLA RETORN. 425 x 75 mm                                     
Rejilla de retorno de 425 x  75 mm, serie TRS-R fabricadas en chapa de acero galvanizado con lamas verticales
regulables de manera individual para instalación en conducto, marco frontal con taladors avellanados, anchura 27
mm , instalada, homologado, según normas UNE y NTE-ICI-24/26.
Criterio de medición: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de proyecto.
O01OB170     1,000 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 19,07 19,07
P21RR020     1,000 ud  Rejilla retorno 450x 300                                         23,04 23,04
TOTAL PARTIDA...................................................... 42,11
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con ONCE CÉNTIMOS
E23DRR030    ud  REJILLA RETORN. 525 x 75 mm                                     
Rejilla de retorno de 525 x  75 mm, serie TRS-R fabricadas en chapa de acero galvanizado con lamas verticales
regulables de manera individual para instalación en conducto, marco frontal con taladors avellanados, anchura 27
mm , instalada, homologado, según normas UNE y NTE-ICI-24/26.
Criterio de medición: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de proyecto.
O01OB170     1,000 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 19,07 19,07
P21RR030     1,000 ud  Rejilla retorno 500x 300                                         27,56 27,56
TOTAL PARTIDA...................................................... 46,63
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS
E23DRR040    ud  REJILLA RETORN. 625 x 75 mm                                     
Rejilla de retorno de 625 x  75 mm, serie TRS-R fabricadas en chapa de acero galvanizado con lamas verticales
regulables de manera individual para instalación en conducto, marco frontal con taladors avellanados, anchura 27
mm , instalada, homologado, según normas UNE y NTE-ICI-24/26.
Criterio de medición: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de proyecto.
O01OB170     1,000 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 19,07 19,07
P21RR040     1,000 ud  Rejilla retorno 500x 350                                         34,20 34,20
TOTAL PARTIDA...................................................... 53,27
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Máscara: *
Gimnasio                                                        
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
E23DRS010    ud  REJILLA IMP. 325 x 75 mm                                        
Rejilla de impulsión de 325 x  75 mm, serie TRS-R fabricadas en chapa de acero galvanizado con lamas vertica-
les regulables de manera individual para instalación en conducto, marco frontal con taladors avellanados, anchura
27 mm , instalada, homologado, según normas UNE y NTE-ICI-24/26.
Criterio de medición: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de proyecto.
O01OB170     1,000 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 19,07 19,07
P21RS010     1,000 ud  Rejilla impulsión 200x 200 simple                                10,91 10,91
TOTAL PARTIDA...................................................... 29,98
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS
E23DRS020    ud  REJILLA IMP. 425 x 75 mm                                        
Rejilla de impulsión de 425 x  75 mm, serie TRS-R fabricadas en chapa de acero galvanizado con lamas vertica-
les regulables de manera individual para instalación en conducto, marco frontal con taladors avellanados, anchura
27 mm , instalada, homologado, según normas UNE y NTE-ICI-24/26.
Criterio de medición: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de proyecto.
O01OB170     1,000 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 19,07 19,07
P21RS020     1,000 ud  Rejilla impulsión 450x 300 simple                                23,54 23,54
TOTAL PARTIDA...................................................... 42,61
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS
E23DRS030    ud  REJILLA IMP. 525 x 75 mm                                        
Rejilla de impulsión de 525 x  75 mm, serie TRS-R fabricadas en chapa de acero galvanizado con lamas vertica-
les regulables de manera individual para instalación en conducto, marco frontal con taladors avellanados, anchura
27 mm , instalada, homologado, según normas UNE y NTE-ICI-24/26.
Criterio de medición: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de proyecto.
O01OB170     1,000 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 19,07 19,07
P21RS050     1,000 ud  Rejilla impulsión 700x 500 simple                                46,96 46,96
TOTAL PARTIDA...................................................... 66,03
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con TRES CÉNTIMOS
E23DRS040    ud  REJILLA IMP. 825 x 75 mm                                        
Rejilla de impulsión de 825 x  75 mm, serie TRS-R fabricadas en chapa de acero galvanizado con lamas vertica-
les regulables de manera individual para instalación en conducto, marco frontal con taladors avellanados, anchura
27 mm , instalada, homologado, según normas UNE y NTE-ICI-24/26.
Criterio de medición: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de proyecto.
O01OB170     1,000 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 19,07 19,07
P21RS040     1,000 ud  Rejilla impulsión 600x 400 simple                                37,76 37,76
TOTAL PARTIDA...................................................... 56,83
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS
E26FAB150    ud  CENTRAL DET.INC. MODULAR 6 ZONAS                                
Central de detección automática de incendios, con seis zonas de detección, con módulo de alimentación de 220 V.
AC, 2 baterías de emergencia a 12 V CC. con salida de sirena inmediata, salida de alarma automática por relé
(pude activarse en el 1º o 2º detector de alarma), salida de alarma manual por conmutador, salida de sirena retar-
dada y salida auxiliar, rectificador de corriente, cargador, módulo de control con indicador de alarma y  avería, y
conmutador de corte de zonas.  Cabina metálica pintada con ventana de metacrilato.
Criterio de medición: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de proyecto.
O01OB200     2,500 h.  Oficial 1ª electricista                                         18,32 45,80
O01OB220     2,500 h.  Ay udante electricista                                           17,13 42,83
P23FA130     1,000 ud  Central detec.inc. modular 6 zonas                              495,11 495,11
TOTAL PARTIDA...................................................... 583,74
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Máscara: *
Gimnasio                                                        
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
E26FAM100    ud  PULS. ALARMA DE FUEGO                                           
Pulsador de alarma de fuego, color rojo, con microrruptor, led de alarma, sistema de comprobación con llave de
rearme y  lámina de plástico calibrada para que se enclave y  no rompa. Ubicado en caja de 95x95x35 mm.
Criterio de medición: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de proyecto.
O01OB200     0,750 h.  Oficial 1ª electricista                                         18,32 13,74
O01OB220     0,750 h.  Ay udante electricista                                           17,13 12,85
P23FB010     1,000 ud  Puls. de alarma de fuego                                        10,82 10,82
TOTAL PARTIDA...................................................... 37,41
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS
E26FDC100    m.  TUBO ACERO DIN 2440 GALV. 53 mm                                 
Tubería acero galvanizado de 53 mm, sin calorifugar, colocado en instalación de agua, incluso p.p. de uniones, so-
portación, accesorios, plataformas móv iles, mano de obra, prueba hidráulica.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
O01OB170     0,750 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 19,07 14,30
O01OB195     0,750 h.  Ay udante fontanero                                              17,13 12,85
P17GS070     1,000 m.  Tubo acero galv an. 2". DN50 mm                                  18,92 18,92
TOTAL PARTIDA...................................................... 46,07
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con SIETE CÉNTIMOS
E26FDD020    ud  DEPÓSITO POLIESTER 12 m3. VERT.                                 
Depósito reserva de agua contra incendios, cilíndrico vertical de base plana, de 12.000 litros, colocado en superfi-
cie, construido en poliéster de alta resistencia.
Criterio de medición: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de proyecto.
O01OB170     8,000 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 19,07 152,56
O01OB195     8,000 h.  Ay udante fontanero                                              17,13 137,04
P23FD010     1,000 ud  Depósito poliéster 12m3 cilind. v ertical                        2.079,50 2.079,50
TOTAL PARTIDA...................................................... 2.369,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
E26FDG010    ud  GRU.PRES. 12m3/h 57mca 15 CV                                    
Grupo de presión contra incendios para 12 m3/h a 57 m.c.a., compuesto por electrobomba principal de 15 CV,
electrobomba jockey de 3 CV, colector de aspiración con válvulas de seccionamiento, colector de impulsión con
válvulas de corte y  retención, válvula principal de retención y  colector de  pruebas en impulsión, manómetro y
válvula de seguridad, acumulador hidroneumático de 25 l. bancada metálica y cuadro eléctrico de maniobras se-
gún Normas UNE (23-500-90).
Criterio de medición: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de proyecto.
O01OB170     8,000 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 19,07 152,56
O01OB195     8,000 h.  Ay udante fontanero                                              17,13 137,04
P23FP010     1,000 ud  Gru.pres. 12m3/h 57mca 15 CV                                    3.525,00 3.525,00
TOTAL PARTIDA...................................................... 3.814,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL OCHOCIENTOS CATORCE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
E26FDQ500    ud  B.I.E. 25mmx30 m. ARMARIO                                       
Boca de incendio equipada (B.I.E.) compuesta por armario horizontal de chapa de acero 58x71x25 cm. pintado en
rojo, con puerta de acero inox idable y cerradura de cuadradillo, válvula de 1", latiguillo de alimentación, manóme-
tro, lanza de tres efectos conectada por medio de machón roscado, devanadera circular pintada, manguera semirrí-
gida de 25 mm de diámetro y  30 m de longitud + 5 m de radio de acción, con inscripción sobre puerta indicativo
de manguera.
Criterio de medición: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de proyecto.
O01OB170     1,200 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 19,07 22,88
O01OB195     1,200 h.  Ay udante fontanero                                              17,13 20,56
P23FF150     1,000 ud  BIE 25 mm.x  20 m. abatible                                      403,21 403,21
TOTAL PARTIDA...................................................... 446,65
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
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E26FDQ510    ud  B.I.E. 25mmx20 m. ARMARIO                                       
Boca de incendio equipada (B.I.E.) compuesta por armario horizontal de chapa de acero 58x71x25 cm. pintado en
rojo, con puerta de acero inox idable y cerradura de cuadradillo, válvula de 1", latiguillo de alimentación, manóme-
tro, lanza de tres efectos conectada por medio de machón roscado, devanadera circular pintada, manguera semirrí-
gida de 25 mm de diámetro y  20 m de longitud + 5 m de radio de acción, con inscripción sobre puerta indicativo
de manguera.
Criterio de medición: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de proyecto.
O01OB170     1,200 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 19,07 22,88
O01OB195     1,200 h.  Ay udante fontanero                                              17,13 20,56
P23FF155     1,000 ud  BIE 25 mm.x  20 m.                                               351,41 351,41
TOTAL PARTIDA...................................................... 394,85
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
E26FEA030    ud  EXTINTOR POLVO ABC 6 kg.PR.INC                                  
Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa, de eficacia 21A-113B. de agente ex tintor, con soporte, ma-
nómetro comprobable y  manguera con difusor, según Norma UNE, certificado AENOR.
Criterio de medición: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de proyecto.
O01OA060     0,500 h.  Peón especializado                                              16,19 8,10
P23FJ030     1,000 ud  Ex tintor polv o ABC 6 kg. pr.inc.                                43,69 43,69
TOTAL PARTIDA...................................................... 51,79
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
E26FEE200    ud  EXTINTOR CO2 5 kg.                                              
Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, de 5  kg. de agente extintor, construido en acero, con soporte
y  manguera con difusor, según Norma UNE. Equipo con certificación AENOR.
Criterio de medición: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de proyecto.
O01OA060     0,100 h.  Peón especializado                                              16,19 1,62
P23FJ260     1,000 ud  Ex tintor CO2 5 kg. de acero                                     129,42 129,42
TOTAL PARTIDA...................................................... 131,04
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y UN EUROS con CUATRO CÉNTIMOS
E26FEW300    ud  ARMARIO METAL. EXTINTOR 6/12 kg.                                
Armario metálico para ex tintores 6/12 kg., con marco fijo y  cristal para romper en caso de incendio. Medida la uni-
dad instalada.
Criterio de medición: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de proyecto.
O01OA060     0,100 h.  Peón especializado                                              16,19 1,62
P23FJ360     1,000 ud  Armario metálico para ex tintores                                52,91 52,91
TOTAL PARTIDA...................................................... 54,53
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS
E26FJ300     ud  SEÑAL ALUMINIO 210 x 210 mm.FOTOLUM.                            
Señalización de equipos contra incendios fotoluminiscente, de riesgo diverso, advertencia de peligro, prohibición,
evacuación y salvamento, en aluminio  de 0,5 mm. fotoluminiscente, de dimensiones 210x210 mm.
Criterio de medición: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de proyecto.
O01OA060     0,050 h.  Peón especializado                                              16,19 0,81
P23FK310     1,000 ud  Señal alumin. 210x 210mm.fotolumi.                               4,64 4,64
TOTAL PARTIDA...................................................... 5,45
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS
E26FJ360     ud  SEÑAL ALUMINIO420 x 420 mm.FOTOLUM.                             
Señalización de equipos contra incendios fotoluminiscente, de riesgo diverso, advertencia de peligro, prohibición,
evacuación y salvamento, en aluminio  de 0,5 mm. fotoluminiscente, de dimensiones 420x420 mm.
Criterio de medición: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de proyecto.
O01OA060     0,050 h.  Peón especializado                                              16,19 0,81
P23FK330     1,000 ud  Señal alumin. 420x 420mm.fotolumi.                               11,79 11,79
TOTAL PARTIDA...................................................... 12,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
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E26FJ420     ud  SEÑAL PVC 594 x 594 mm.FOTOLUM.                                 
Señalización de equipos contra incendios fotoluminiscente, de riesgo diverso, advertencia de peligro, prohibición,
evacuación y salvamento, en PVC rígido de 1 mm. fotoluminiscente, de dimensiones 594 x  594 mm.
Criterio de medición: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de proyecto.
O01OA060     0,050 h.  Peón especializado                                              16,19 0,81
P23FK410     1,000 ud  Señal PVC 420x 420mm.fotolumi.                                   12,83 12,83
TOTAL PARTIDA...................................................... 13,64
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
E27EPA010    m2  P. PLÁST. LISA MATE ECONÓMICA BLANCO/ TAB.                      
Pintura plástica lisa mate económica en blanco o pigmentada, sobre paramentos verticales, dos manos, incluso
mano de fondo, imprimación.
Criterio de medición: Se medirá la superficie realmente ejecutadas según especificaciones de proyecto, deducien-
do huecos.
O01OB230     0,110 h.  Oficial 1ª pintura                                              17,89 1,97
O01OB240     0,110 h.  Ay udante pintura                                                16,38 1,80
P25OZ040     0,040 l.  E. fijadora muy  penetrante obra/mad e/int                       8,08 0,32
P25EI010     0,250 l.  P. pl. económica b/color Mate                                   2,11 0,53
P25WW220     0,200 ud  Pequeño material                                                1,07 0,21
TOTAL PARTIDA...................................................... 4,83
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS
E27EPA020    m2  P. PLÁST. LISA MATE ESTÁNDAR GRIS PERLA/FALSO TECHO             
Pintura plástica lisa mate económica en gris perla, sobre paramentos horizontales (falso techo), dos manos, inclu-
so mano de fondo, imprimación.
Criterio de medición: Se medirá la superficie realmente ejecutadas según especificaciones de proyecto, deducien-
do huecos.
O01OB230     0,100 h.  Oficial 1ª pintura                                              17,89 1,79
O01OB240     0,100 h.  Ay udante pintura                                                16,38 1,64
P25OZ040     0,070 l.  E. fijadora muy  penetrante obra/mad e/int                       8,08 0,57
P25OG040     0,060 kg  Masilla ultrafina acabados                                      1,69 0,10
P25EI020     0,300 l.  P. pl. acrílica obra b/col. Mate                                3,60 1,08
P25WW220     0,200 ud  Pequeño material                                                1,07 0,21
TOTAL PARTIDA...................................................... 5,39
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS
E27PI010     m2  IMPRIMACIÓN KNAUF PYL PINTURA                                   
Imprimación selladora para placas de yeso, a base de resinas sintéticas, previo lijado de imperfecciones, relleno
de grietas con plaste a espátula o rasqueta, y una 2ª mano a brocha o rodillo, según NTE-RPP-9.
Criterio de medición: Se medirá la superficie realmente ejecutadas según especificaciones de proyecto.
O01OB230     0,040 h.  Oficial 1ª pintura                                              17,89 0,72
O01OB240     0,040 h.  Ay udante pintura                                                16,38 0,66
P25OS030     0,100 l.  Imprimac. sintética bla. satin.                                 9,38 0,94
P25CT020     0,050 kg  Plaste                                                          1,74 0,09
TOTAL PARTIDA...................................................... 2,41
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS
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E27SF040     m2  PINTURA IGNÍFUGA PROMAPAINT-SC4 R-90 (90 min.)                  
Pintura ignífuga de la marca PROMAT, escogiendo el tipo pintura PROMAPAINT-SC4 para protección de estru-
turas metálicas,según Norma UNE EN 13381-8:2010, para una proteccion R90 se recubrirá como mínimo con
1.608 mm de espesor.
Criterio de medición: Se medirá la superficie realmente ejecutadas según especificaciones de proyecto, deducien-
do huecos.
O01OB230     0,811 h.  Oficial 1ª pintura                                              17,89 14,51
O01OB240     0,811 h.  Ay udante pintura                                                16,38 13,28
P25OU030     0,250 l.  Imp. epox idica 2 comp.                                          14,25 3,56
P25PF020     2,560 l.  P. intumescente  para met/mad/obra                              15,53 39,76
P25WW220     0,150 ud  Pequeño material                                                1,07 0,16
TOTAL PARTIDA...................................................... 71,27
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS
E28PE200     ud  CUADRO DE OBRA 63 A. MODELO 7                                   
Cuadro de obra trifásico 63 A, compuesto por armario metálico con revestimiento de poliéster de 600x500 cm. con
salida lateral por toma de corriente y  salida interior por bornes fijos, soportes, manecilla de sujeción y/o anillos de
elevación, con cerradura, MT General de 4x63 A., 3 diferenciales de 2x25 A. 30 mA, 4x40 A. 30 mA y  4x63 A.
30 mA, respectivamente, 7 MT por base, tres de 2x16 A., dos de 4x16 A.  y  dos de 4x32 A., incluyendo cablea-
do, rótulos de identificacion,8 bases de salida y  p.p. de conex ión a tierra, instalado (amortizable en 4 obras)
s/ITC-BT-33 del REBT, RD 842/2002 de 02/08/2002 y UNE-EN 60439-4.
Criterio de medición: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de proyecto.
P31CE230     0,250 ud  Cuadro de obra 63 A. Modelo 7                                   2.205,38 551,35
TOTAL PARTIDA...................................................... 551,35
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con TREINTA Y CINCO
CÉNTIMOS
E28PF010     ud  EXTINTOR POLVO ABC 6 kg. PR.INC.                                
Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 21A/113B, de 6 kg. de agente ex tintor, con sopor-
te, manómetro comprobable y  boquilla con difusor, según norma EN-3:1996. Medida la unidad instalada. s/R.D.
486/97.
Criterio de medición: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de proyecto.
O01OA070     0,100 h.  Peón ordinario                                                  16,06 1,61
P31CI010     1,000 ud  Ex tintor polv o ABC 6 kg. 21A/113B                               31,39 31,39
TOTAL PARTIDA...................................................... 33,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS
E28PF030     ud  EXTINTOR CO2 5 kg. ACERO                                        
Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, con 5 kg. de agente extintor, construido en acero, con soporte
y  boquilla con difusor, según norma EN-3:1996. Medida la unidad instalada. s/R.D. 486/97.
Criterio de medición: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de proyecto.
O01OA070     0,100 h.  Peón ordinario                                                  16,06 1,61
P31CI030     1,000 ud  Ex tintor CO2 5 kg. acero. 89B                                   74,93 74,93
TOTAL PARTIDA...................................................... 76,54
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
E28RA010     ud  CASCO DE SEGURIDAD AJUST. RUEDA                                 
Casco de seguridad con arnés de cabeza ajustable por medio de rueda dentada, para uso normal y eléctrico hasta
440 V. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.
Criterio de medición: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de proyecto.
P31IA010     1,000 ud  Casco seguridad con rueda                                       10,30 10,30
TOTAL PARTIDA...................................................... 10,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
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E28RA050     ud  PANTALLA  + CASCO SEGURIDAD SOLDAR                              
Pantalla de seguridad para soldador de poliamida y  cristal de 110 x  55 mm + casco con arnés de cabeza ajusta-
ble con rueda dentada, (amortizable en 5 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.
Criterio de medición: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de proyecto.
P31IA105     0,200 ud  Casco + pantalla soldador                                       13,80 2,76
TOTAL PARTIDA...................................................... 2,76
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS
E28RA060     ud  PANTALLA CONTRA PARTÍCULAS                                      
Pantalla para protección contra partículas, con sujeción en cabeza, (amortizable en 5 usos).  Certificado CE.
s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.
Criterio de medición: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de proyecto.
P31IA110     0,200 ud  Pantalla protección c. partículas                               10,72 2,14
TOTAL PARTIDA...................................................... 2,14
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS
E28RA090     ud  GAFAS ANTIPOLVO                                                 
Gafas antipolvo antiempañables, panorámicas, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.
Criterio de medición: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de proyecto.
P31IA140     0,333 ud  Gafas antipolv o                                                 2,52 0,84
TOTAL PARTIDA...................................................... 0,84
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
E28RA100     ud  SEMI MÁSCARA ANTIPOLVO 1 FILTRO                                 
Semi-mascarilla antipolvo un filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
Criterio de medición: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de proyecto.
P31IA150     0,333 ud  Semi-mascarilla 1 filtro                                        22,49 7,49
TOTAL PARTIDA...................................................... 7,49
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
E28RA120     ud  CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS                                    
Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizables en 3 usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D.
1407/92.
Criterio de medición: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de proyecto.
P31IA200     0,333 ud  Cascos protectores auditiv os                                    12,17 4,05
TOTAL PARTIDA...................................................... 4,05
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCO CÉNTIMOS
E28RC070     ud  MONO DE TRABAJO POLIESTER-ALGODÓN                               
Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón (amortizable en un uso). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.
Criterio de medición: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de proyecto.
P31IC098     1,000 ud  Mono de trabajo poliéster-algodón                               22,73 22,73
TOTAL PARTIDA...................................................... 22,73
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS
E28RM020     ud  PAR GUANTES DE LONA REFORZADOS                                  
Par de guantes de lona reforzados. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.
Criterio de medición: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de proyecto.
P31IM006     1,000 ud  Par guantes lona reforzados                                     3,03 3,03
TOTAL PARTIDA...................................................... 3,03
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TRES CÉNTIMOS
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E28RM090     ud  PAR GUANTES ALTA RESIST. AL CORTE                               
Par de guantes alta resistencia al corte. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
Criterio de medición: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de proyecto.
P31IM038     1,000 ud  Par guantes alta resistencia al corte                           4,94 4,94
TOTAL PARTIDA...................................................... 4,94
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
E28RM100     ud  PAR GUANTES SOLDADOR                                            
Par de guantes para soldador (amortizables en 2 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
Criterio de medición: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de proyecto.
P31IM040     0,500 ud  Par guantes p/soldador                                          2,35 1,18
TOTAL PARTIDA...................................................... 1,18
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS
E28RM110     ud  PAR GUANTES AISLANTES 5000 V.                                   
Par de guantes aislantes para protección de contacto eléctrico en tensión hasta 5.000 V., (amortizables en 3 usos).
Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.
P31IM050     0,333 ud  Par guantes aislam. 5.000 V.                                    28,35 9,44
TOTAL PARTIDA...................................................... 9,44
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
E28RP070     ud  PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD                                       
Par de botas de seguridad con plantilla y  puntera de acero (amortizables en 1 usos).  Certificado CE. s/R.D.
773/97 y  R.D. 1407/92.
Criterio de medición: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de proyecto.
P31IP025     1,000 ud  Par botas de seguridad                                          25,20 25,20
TOTAL PARTIDA...................................................... 25,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
E28RP080     ud  PAR DE BOTAS AISLANTES                                          
Par de botas aislantes para electricista hasta 5.000 V. de tensión (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D.
773/97 y  R.D. 1407/92.
Criterio de medición: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de proyecto.
P31IP030     0,333 ud  Par botas aislantes 5.000 V.                                    39,51 13,16
TOTAL PARTIDA...................................................... 13,16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS
E28RSA030    ud  ARNÉS AMARRE DORSAL Y  TORÁCICO                                 
Arnés básico de seguridad amarre dorsal con anilla y  torácico con cintas, regulación en piernas, fabricado con cin-
ta de ny lon de 45 mm. y  elementos metálicos de acero inox idable, amortizable en 5 obras. Certificado CE Norma
EN 361. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.
Criterio de medición: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de proyecto.
P31IS030     0,200 ud  Arnés amarre dorsal + torácicos                                 34,18 6,84
TOTAL PARTIDA...................................................... 6,84
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
E28RSB040    ud  CINTURÓN DE AMARRE LAT. DOBLE REG.                              
Cinturón de amarre lateral con doble regulación, fabricado en algodón anti-sudoración con bandas de poliéster, he-
billas ligeras de aluminio y  argollas de acero inox idable, amortizable en 4 obras. Certificado CE EN 358. s/R.D.
773/97 y  R.D. 1407/92.
Criterio de medición: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de proyecto.
P31IS130     0,250 ud  Cinturón amarre lateral doble regulación                        40,59 10,15
TOTAL PARTIDA...................................................... 10,15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
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E30DB060     ud  BANCO ACERO INOX. ANCHURA DE 325 mm.                            
Banco simple de acero inox. fabricado por la empresa FENOLTEC con una anchura de 325 mm.
Criterio de medición: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de proyecto.
P34DB060     1,000 ud  Banco simple 200x 40x 45 cm.                                      130,80 130,80
TOTAL PARTIDA...................................................... 130,80
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO 
PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Gimnasio                                                        
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES                                                    
01.01 m2  DEMOL.TABIQUE LAD.HUECO SENC.                                   
Demolición de tabiques de ladrillo hueco sencillo incluyendo su revestimiento, por medios manuales,
incluso limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de
medios aux iliares.
Criterio de medición: Se medirá la superficie realmente ejecutadas según especificaciones de pro-
yecto, deduciendo huecos.
PLANTA BAJA. Paralelo a fachada 1 2,26 0,12 3,80 1,03
1 0,62 0,12 3,80 0,28
PLANTA BAJA. Perpendicular a
fachada
3 1,82 0,17 3,80 3,53
1 0,60 0,12 3,80 0,27
2 1,70 0,12 3,80 1,55
1 1,70 0,17 3,80 1,10
7,76 8,83 68,52
01.02 m2  DEMOL.SOLERAS H.A.<15cm.C/COMP.                                 
Demolición de soleras de hormigón ligeramente armado con mallazo, hasta 15 cm. de espesor, con
compresor, incluso limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o
planta de reciclaje y con p.p. de medios auxiliares.
Criterio de medición: Se medirá la superficie realmente ejecutadas según especificaciones de pro-
yecto.
Colec. 40. Aseo Masculino 1 3,54 0,70 2,48
1 2,68 0,70 1,88
3 0,09 0,70 0,19
1 2,75 0,70 1,93
3 0,23 0,70 0,48
1 1,13 0,70 0,79
Colec. 40. Aseo Femenino 4 0,23 0,70 0,64
1 2,40 0,70 1,68
1 2,48 0,70 1,74
Colec. 40 mm. Vest. Personal 1 1,50 0,70 1,05
1 0,75 0,70 0,53
Colec. 40 mm. Aseo PMR 1 2,41 0,70 1,69
1 1,50 0,70 1,05
1 1,88 0,70 1,32
1 3,20 0,70 2,24
1 0,42 0,70 0,29
1 10,90 0,70 7,63
1 0,36 0,70 0,25
Colec. 75 mm. Duchas Masculinas 1 4,50 0,70 3,15
10 0,40 0,70 2,80
1 2,60 0,70 1,82
1 3,95 0,70 2,77
1 2,20 0,70 1,54
Colec. 75 mm. Duchas Femeninas 1 4,50 0,70 3,15
10 0,40 0,70 2,80
1 2,80 0,70 1,96
1 3,74 0,70 2,62
1 4,06 0,70 2,84
Colec. 110 mm. Aseo Masculino 1 1,89 0,70 1,32
3 0,40 0,70 0,84
1 0,79 0,70 0,55
1 6,72 0,70 4,70
1 5,27 0,70 3,69
Colec. 110 mm. Aseo Femenino 1 3,81 0,70 2,67
5 0,40 0,70 1,40
1 1,84 0,70 1,29
1 3,41 0,70 2,39
1 6,84 0,70 4,79
1 3,78 0,70 2,65
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Colec 110 mm. Vest. Personal 1 2,70 0,70 1,89
Colect 110 mm. Aseo PMR 1 1,88 0,70 1,32
Zona Fuente 1 3,00 0,70 2,10
84,91 17,63 1.496,96
TOTAL CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES................................................................................................................ 1.565,48
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CAPÍTULO 02 ACTUACIONES PREVIAS                                             
02.01 m3  EXC.ZANJA SANEAM. T.DURO C/COMP.                                
Excavación en zanjas de saneamiento, en terrenos de consistencia dura, con compresor, con ex-
tracción de tierras a los bordes, y con posterior relleno y  apisonado de las tierras procedentes de la
excavación y con p.p. de medios aux iliares.
Una vez colocada la tubería, el relleno de la zanja se compactará por tongadas sucesivas. Antes de
la colocación del colector de saneamiento se dispondrá una capa de 10 cm de material granular. Las
primeras tongadas hasta unos 30 cm por encima de la generatriz superior del tubo se harán evitando
colocar piedras o gravas con diámetros superiores a 2 cm y  con un grado de compactación no me-
nor del 95 %  del Proctor Normal. Las restantes podrán contener material más grueso, recomendán-
dose, sin embargo, no emplear elementos superiores a los 20 cm. y con un grado de compactación
del 100 por 100 del Proctor Normal. haciendo un total de 70 cm de profundidad. Como norma general
la anchura mínima no debe ser inferior a 0,7 m y  se debe dejar un espacio de 0,25 m a cada lado del
tubo, para poder compactar los laterales de los tubos, se establece que la zanja tendrá unas dimen-
siones de 70 x  70 cm (anchura x profundidad).
Criterio de medición: Se medirá el volumen realmente ejecutado según especificaciones de proyecto.
Colec. 40. Aseo Masculino 1 3,54 0,70 0,70 1,73
1 2,68 0,70 0,70 1,31
3 0,09 0,70 0,70 0,13
1 2,75 0,70 0,70 1,35
3 0,23 0,70 0,70 0,34
1 1,13 0,70 0,70 0,55
Colec. 40. Aseo Femenino 4 0,23 0,70 0,70 0,45
1 2,40 0,70 0,70 1,18
1 2,48 0,70 0,70 1,22
Colec. 40 mm. Vest. Personal 1 1,50 0,70 0,70 0,74
1 0,75 0,70 0,70 0,37
Colec. 40 mm. Aseo PMR 1 2,41 0,70 0,70 1,18
1 1,50 0,70 0,70 0,74
1 1,88 0,70 0,70 0,92
1 3,20 0,70 0,70 1,57
1 0,42 0,70 0,70 0,21
1 10,90 0,70 0,70 5,34
1 0,36 0,70 0,70 0,18
Colec. 75 mm. Duchas Masculinas 1 4,50 0,70 0,70 2,21
10 0,40 0,70 0,70 1,96
1 2,60 0,70 0,70 1,27
1 3,95 0,70 0,70 1,94
1 2,20 0,70 0,70 1,08
Colec. 75 mm. Duchas Femeninas 1 4,50 0,70 0,70 2,21
10 0,40 0,70 0,70 1,96
1 2,80 0,70 0,70 1,37
1 3,74 0,70 0,70 1,83
1 4,06 0,70 0,70 1,99
Colec. 110 mm. Aseo Masculino 1 1,89 0,70 0,70 0,93
3 0,40 0,70 0,70 0,59
1 0,79 0,70 0,70 0,39
1 6,72 0,70 0,70 3,29
1 5,27 0,70 0,70 2,58
Colec. 110 mm. Aseo Femenino 1 3,81 0,70 0,70 1,87
5 0,40 0,70 0,70 0,98
1 1,84 0,70 0,70 0,90
1 3,41 0,70 0,70 1,67
1 6,84 0,70 0,70 3,35
1 3,78 0,70 0,70 1,85
Colec 110 mm. Vest. Personal 1 2,70 0,70 0,70 1,32
Colect 110 mm. Aseo PMR 1 1,88 0,70 0,70 0,92
57,97 40,82 2.366,34
TOTAL CAPÍTULO 02 ACTUACIONES PREVIAS ................................................................................................. 2.366,34
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CAPÍTULO 03 SANEAMIENTO                                                     
03.01 m.  CANAL DE DUCHA ACO 1000 mm INOX                                 
Canal de duchas tipo ACO INOX CLASSIC 1000 mm con reja de acero inox idable con canaleta y
desagüe con salida sifónica de diámetro 75 mm. Con pendiente interior incorporada. Con alas incor-
poradas en los laterales para facilitar el remate de la tela asfáltica. Reja ranurada para canal de du-
chas ACO de acero inox idable AISI 304. Con sistema de altura de reja mediante tornillos.
Criterio de medición: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones
de proyecto.
Aseo Femenino 6 6,00
6,00 60,06 360,36
03.02 m.  CANAL DE DUCHA ACO 900 mm INOX                                  
Canal de duchas tipo ACO INOX CLASSIC 900 mm con reja de acero inox idable con canaleta y
desagüe con salida sifónica de diámetro 75 mm. Con pendiente interior incorporada. Con alas incor-
poradas en los laterales para facilitar el remate de la tela asfáltica. Reja ranurada para canal de du-
chas ACO de acero inox idable AISI 304. Con sistema de altura de reja mediante tornillos.
Criterio de medición: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones
de proyecto.
Aseo Masculino 10 10,00
Aseo Femenino 4 4,00
14,00 37,95 531,30
03.03 ud  ARQUETA REGISTRABLE PREF. HM 50x50x80 cm                        
Arqueta prefabricada registrable de hormigón en masa con paredes de 10 cm de espesor y  con re-
fuerzo de zuncho perimetral en la parte superior de 50x50x80 cm. Colocada sobre solera de hormi-
gón en masa HM-20/B/32/I de 10 cm de espesor y  tapa de arqueta de acero galvanizado de la mar-
ca ACO TOPTEK, según la norma UNE EN – 124. Aplicables en suelos de hormigón y  suelos
con baldosas. Las tapas se fijan a su marco mediante tornillos. Además, incorporan una superficie de
metal antideslizante, o bien están preparadas para ser rellenas del pav imento vinílico puesto.Con p.p
de medios aux iliares.
Criterio de medición: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones
de proyecto.
4 4,00
4,00 109,33 437,32
03.04 ud  SUMIDERO ACO SELECT 100 INOX.                                   
Sumidero ACO SELECT 100 de acero inoxidable, equipado con patas de anclaje y toma de tierra.
Cumple con la normativa UNE EN-1253. Con salida DN 40 mm.
Criterio de medición: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones
de proyecto.
3 3,00
3,00 44,20 132,60
03.05 ud  SUMIDERO ACO SELECT 200 INOX.                                   
Sumidero ACO SELECT 200 de acero inoxidable, equipado con patas de anclaje y toma de tierra.
Cumple con la normativa UNE EN-1253. Con salida DN 75 mm.
Criterio de medición: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones
de proyecto.
3 3,00
3,00 83,74 251,22
03.06 m.  COLECTOR PVC LISO ENTERRADO 40 mm                               
Colector de saneamiento enterrado de PVC, de pared compacta con un diámetro de 40 mm y unión
por junta pegada, cumpliendo normas de colocación y diseños recogidos en el DB-HS5. Con p.p.
de medios aux iliares y  sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.
Criterio de medición: Se medirá la longitud realmente ejecutadas según especificaciones de proyecto.
Aseo Masculino 1 3,54 3,54
1 2,68 2,68
3 0,09 0,27
1 2,75 2,75
3 0,23 0,69
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1 1,13 1,13
Aseo Femenino 4 0,23 0,92
1 2,40 2,40
1 2,48 2,48
Vest. Personal 1 1,50 1,50
1 0,75 0,75
Aseo PMR 1 2,41 2,41
1 1,50 1,50
1 1,88 1,88
1 3,20 3,20
1 0,42 0,42
1 10,90 10,90
1 0,36 0,36
39,78 15,26 607,04
03.07 m.  COLECTOR PVC LISO ENTERRADO 75 mm                               
Colector de saneamiento enterrado de PVC, de pared compacta con un diámetro de 75 mm y unión
por junta pegada, cumpliendo normas de colocación y diseños recogidos en el DB-HS5. Con p.p.
de medios aux iliares y  sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.
Criterio de medición: Se medirá la longitud realmente ejecutadas según especificaciones de proyecto.
Duchas Masculinas 1 4,50 4,50
10 0,40 4,00
1 2,60 2,60
1 3,95 3,95
1 2,20 2,20
Duchas Femeninas 1 4,50 4,50
10 0,40 4,00
1 2,80 2,80
1 3,74 3,74
1 4,06 4,06
36,35 16,66 605,59
03.08 m.  COLECTOR PVC LISO ENTERRADO 110 mm                              
Colector de saneamiento enterrado de PVC, de pared compacta con un diámetro de 110 mm y unión
por junta pegada, cumpliendo normas de colocación y diseños recogidos en el DB-HS5. Con p.p.
de medios aux iliares y  sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.
Criterio de medición: Se medirá la longitud realmente ejecutadas según especificaciones de proyecto.
Aseo Masculino 1 1,89 1,89
3 0,40 1,20
1 0,79 0,79
1 6,72 6,72
1 5,27 5,27
Aseo Femenino 1 3,81 3,81
5 0,40 2,00
1 1,84 1,84
1 3,41 3,41
1 6,84 6,84
1 3,78 3,78
Vest. Personal 1 2,70 2,70
Aseo PMR 1 1,88 1,88
42,13 25,35 1.068,00
TOTAL CAPÍTULO 03 SANEAMIENTO.................................................................................................................. 3.993,43
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CAPÍTULO 04 CIMENTACIONES - SOLERA                                          
04.01 m2  SOLER.HA-25, 15cm.ARMA.#15x15x6                                 
Solera de hormigón de 15 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm.,
elaborado en obra, i/vertido, colocación y armado con mallazo 15x15x6, p.p. de juntas, aserrado de
las mismas y fratasado incluyendo la colocación de la lámina de polietileno sobre la subbase. En las
juntas de contorno, antes de verter el hormigón se colocará el elemento separador de poliestireno ex-
pandido que formará la junta de contorno alrededor de cualquier elemento que interrumpa la solera,
como pilares y  muros. Según NTE-RSS y  EHE-08
Criterio de medición: Se medirá la superficie realmente ejecutadas según especificaciones de pro-
yecto.
1,00 5.997,48 5.997,48
04.02 m2  ENCOF.SOLERA HA-25                                              
Encofrado y desencofrado metálico en solera ed hormigon ejecutada sobre zanja . Según
NTE-EME.
Criterio de medición: Se medirá la superficie realmente ejecutadas según especificaciones de pro-
yecto.
Colec. 40. Aseo Masculino 1 3,54 0,70 2,48
1 2,68 0,70 1,88
3 0,09 0,70 0,19
1 2,75 0,70 1,93
3 0,23 0,70 0,48
1 1,13 0,70 0,79
Colec. 40. Aseo Femenino 4 0,23 0,70 0,64
1 2,40 0,70 1,68
1 2,48 0,70 1,74
Colec. 40 mm. Vest. Personal 1 1,50 0,70 1,05
1 0,75 0,70 0,53
Colec. 40 mm. Aseo PMR 1 2,41 0,70 1,69
1 1,50 0,70 1,05
1 1,88 0,70 1,32
1 3,20 0,70 2,24
1 0,42 0,70 0,29
1 10,90 0,70 7,63
1 0,36 0,70 0,25
Colec. 75 mm. Duchas Masculinas 1 4,50 0,70 3,15
10 0,40 0,70 2,80
1 2,60 0,70 1,82
1 3,95 0,70 2,77
1 2,20 0,70 1,54
Colec. 75 mm. Duchas Femeninas 1 4,50 0,70 3,15
10 0,40 0,70 2,80
1 2,80 0,70 1,96
1 3,74 0,70 2,62
1 4,06 0,70 2,84
Colec. 110 mm. Aseo Masculino 1 1,89 0,70 1,32
3 0,40 0,70 0,84
1 0,79 0,70 0,55
1 6,72 0,70 4,70
1 5,27 0,70 3,69
Colec. 110 mm. Aseo Femenino 1 3,81 0,70 2,67
5 0,40 0,70 1,40
1 1,84 0,70 1,29
1 3,41 0,70 2,39
1 6,84 0,70 4,79
1 3,78 0,70 2,65
Colec 110 mm. Vest. Personal 1 2,70 0,70 1,89
Colect 110 mm. Aseo PMR 1 1,88 0,70 1,32
82,81 19,51 1.615,62
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TOTAL CAPÍTULO 04 CIMENTACIONES - SOLERA............................................................................................ 7.613,10
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CAPÍTULO 05 ALBAÑILERIA                                                     
05.01 m2  TAB. DOBLE PLADUR 240 mm (18+18+70+10+18+70+18+18) a 400 mm LM  
Tabique formado por dos placas Pladur de 18 mm atornilladas a cada lado de una doble estructura li-
bre de acero galvanizado y separadas entre si una distancia variable de 10 mm más el espesor de
una quinta placa de 18 mm. Ambas estructuras se forman a base de montantes de Pladur de 70 mm
(elementos verticales) separados entre ejes 400 mm y canales Pladur (elementos horizontales). Ca-
da estructura esta rellena en su totalidad con lana mineral, dando así un ancho total de tabique termi-
nado de 240 mm.
Posee una resistencia al fuego EI 90. Una resistencia acústica . Una altura máxima de 3.85 m.
Antes de colocar la estructura principal colocaremos una banda acústica en toda si longitud, com-
puesta por espuma de poliuretano elástica, duradera, de celdas cerradas, autoadhesiva en una cara.
Criterio de medición: Se medirá la superficie realmente ejecutadas según especificaciones de pro-
yecto, deduciendo huecos.
Zona Deportiv a 1 5,34 3,85 20,56
1 2,24 3,85 8,62
1 4,06 3,85 15,63
44,81 82,82 3.711,16
05.02 m2  TAB. SENCILLO KNAUF 125 mm (12.5+12.5+75+12.5+12.5) a 400 mm LM 
Tabique sencillo de estructura metálica, con perfil de 75 mm y  una modulación de 400 mm (separa-
ción entre ejes) con un total de 4 placas de cemento Knauf Aquapanel Indoor atornilladas en ambas
caras (2 placas en cada cara y  el espesor de cada placa es de 12.5 mm). Las placas son resisten-
tes al impacto, al agua, a la humedad y al moho, v ienen con el alma de cemento Portland y  las ca-
ras recubiertas por una malla de vidrio. Las placas son de material inorgánico e incombustible (A1).
La estructura metálica va fijada a la construcción original y constituyen un soporte para el montaje de
las placas. En el hueco entre las placas se colocará lana mineral (70 mm) para lograr un mayor ais-
lamiento térmico y  acústico  y además posee una resistencia al fuego EI90. Otorgándole un espesor
total de 125 mm y una altura máxima de 3.00 m.
Antes de colocar la estructura principal colocaremos una banda acústica en toda si longitud, com-
puesta por espuma de poliuretano elástica, duradera, de celdas cerradas, autoadhesiva en una cara.
Criterio de medición: Se medirá la superficie realmente ejecutadas según especificaciones de pro-
yecto, deduciendo huecos.
Vest. Personal y  Aseo PMR 1 6,05 3,00 18,15
1 3,69 3,00 11,07
Aseo Masculino 2 3,79 3,00 22,74
1 4,79 3,00 14,37
Aseo Femenino 2 3,92 3,00 23,52
1 4,79 3,00 14,37
Huecos 3 -0,93 2,05 -5,72
1 -0,83 2,03 -1,68
96,82 57,21 5.539,07
05.03 m2  TAB. DOBLE KNAUF 155 mm(12.5+12.5+50+5+50+12.5+12.5) a 400 mm LM
Tabique con doble estructura paralela con 2 perfiles de 50 mm y una modulación de 400 mm (separa-
ción entre ejes) con un total de 4 placas de cemento Knauf Aquapanel Indoor atornilladas en ambas
caras (2 placas en cada cara y  el espesor de cada placa es de 12.5 mm) y  una separación de 5mm
entre ambas estructuras. Las placas son resistentes al impacto, al agua, a la humedad y al moho,
v ienen con el alma de cemento Portland y  las caras recubiertas por una malla de v idrio. Las placas
son de material inorgánico e incombustible (A1). La estructura metálica va fijada a la construcción ori-
ginal y constituyen un soporte para el montaje de las placas, en este caso se arriostrará la estructura
mediante cartelas (en toda la altura del tabique se debe mantener la disposición de las cartelas cada
900mm a ejes). En el hueco entre las placas se colocará lana mineral (70 mm) para lograr un mayor
aislamiento térmico y  acústico  y  además posee una resistencia al fuego EI90. Otorgándole un espe-
sor total de 155 mm y  una altura máxima de 3.00 m.
En la zona de duchas ya que ex iste un contacto directo con el agua es necesario el uso de una ba-
rrera impermeable. La estructura metálica de los tabiques expuestos al agua, debe ser protegida con
la barrera, que permite el paso del vapor de agua, impidiendo la penetración de esta.
Antes de colocar la estructura principal colocaremos una banda acústica en toda si longitud, com-
puesta por espuma de poliuretano elástica, duradera, de celdas cerradas, autoadhesiva en una cara.
Criterio de medición: Se medirá la superficie realmente ejecutadas según especificaciones de pro-
yecto, deduciendo huecos.
Vest. Personal 1 3,69 3,00 11,07
Aseo PMR 1 3,69 3,00 11,07
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Aseos Masc y  Fem. 1 5,10 3,00 15,30
Vestuarios Masc. y  Fem. 1 5,10 3,00 15,30
1 4,16 3,00 12,48
Duchas Masc. y  Fem. 1 3,85 3,00 11,55
1 3,77 3,00 11,31
1 0,94 3,00 2,82
1 2,51 3,00 7,53
98,43 80,34 7.907,87
05.04 m2  TAB. DOBLE KANUF 159 mm (12.5 x2+48+12.5+48+12.5 x2) a 400 mm LM
Tabique con doble estructura paralela con 2 perfiles de 48 mm y una modulación de 400 mm (separa-
ción entre ejes) dispuestos a tresbolillo con un total de 5 placas de Knauf resistentes al fuego DF ator-
nilladas en ambas caras (2 placas en cada cara y  una placa intermedia, lo que permite arriostrarla, el
espesor de cada placa es de 12.5 mm). Las placas a disponer serán Knauf Diamant cumpliendo una
reacción al fuego A2-s1, d0. Este tipo de placas proporcionan un mejor aislamiento acústico. En el
hueco entre las placas se colocará lana mineral (45 mm) para lograr un mayor aislamiento térmico y
acústico  y  además posee una resistencia al fuego EI120. Otorgándole un espesor total de 158.5 mm
y una altura máxima de 3.00 m.
Antes de colocar la estructura principal colocaremos una banda acústica en toda si longitud, com-
puesta por espuma de poliuretano elástica, duradera, de celdas cerradas, autoadhesiva en una cara.
Criterio de medición: Se medirá la superficie realmente ejecutadas según especificaciones de pro-
yecto, deduciendo huecos.
Cuarto de Instalaciones 1 4,14 3,00 12,42
1 4,48 3,00 13,44
1 3,46 3,00 10,38
1 1,36 3,00 4,08
1 1,15 3,00 3,45
Cuatro Eléctrico 2 1,95 3,00 11,70
2 3,12 3,00 18,72
Huecos 3 -0,95 2,15 -6,13
68,06 66,30 4.512,38
05.05 m2  TAB. SENCILLO 108 mm (15+15+48+15+15) a 400 mm LM               
Tabique con estructura metálica, con un perfil de 48 mm y una modulación entre ejes de 400 mm (se-
paración entre ejes) con un total de 4 placas resistentes al fuego DF de 15 mm cada una atornilladas
a ambas caras (2 placas en cada cara). Las placas a disponer serán Knauf Diamant cumpliendo una
reacción al fuego A2-s1, d0. Este tipo de placas proporcionan un mejor aislamiento acústico. En el
hueco entre las placas se colocará lana mineral (45 mm) para lograr un mayor aislamiento térmico y
acústico  y  además posee una resistencia al fuego EI120. Otorgándole un espesor total de 108 mm
y una altura máxima de 1.5 m. Se dejará un espacio de 0.80 m de ancho y 0.85 m de altura en refe-
rencia a un punto de atención accesible (SUA).
Antes de colocar la estructura principal colocaremos una banda acústica en toda si longitud, com-
puesta por espuma de poliuretano elástica, duradera, de celdas cerradas, autoadhesiva en una cara
Criterio de medición: Se medirá la superficie realmente ejecutadas según especificaciones de pro-
yecto, deduciendo huecos.
Oficina 1 0,51 1,50 0,77
1 2,97 1,50 4,46
Cuarto de Limpieza 1 1,98 3,00 5,94
2 1,20 3,00 7,20
1 1,61 3,00 4,83
Huecos 1 -0,93 2,05 -1,91
21,29 46,76 995,52
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05.06 m2  TRASDOS.AUTOPORT. 73 mm (12.5+12.5+48) a 400 mm LM              
Trasdosado formado por una estructura metálica, montante de 48 mm con una modulación entre ejes
de 400 mm con un total de 2 placas de cemento Knauf Aquapanel Indoor atornilladas en su cara (el
espesor de cada placa es de 12.5 mm).la estructura metálica va fijada en su perímetro a la construc-
ción original y constituye un soporte para el montaje de las placas. Las placas son resistentes al im-
pacto, al agua, a la humedad y al moho. Las placas son de material inorgánico e incombustible (A1).
En el hueco de la estructura metálica se colocará lana mineral (40 mm) para lograr un mayor aisla-
miento térmico y acústico. Se realizarán juntas de control cada 11 metros de longitud y  una bajo ca-
da junta de dilatación de la edificación original. Otorgándole un espesor total de 73mm y  una altura
máx ima de 3.00 m
En la zona de duchas ya que ex iste un contacto directo con el agua es necesario el uso de una ba-
rrera impermeable. La estructura metálica de los tabiques expuestos al agua, debe ser protegida con
la barrera, que permite el paso del vapor de agua, impidiendo la penetración de esta.
Criterio de medición: Se medirá la superficie realmente ejecutadas según especificaciones de pro-
yecto, deduciendo huecos.
Vest. y  Pasillo Masc. 1 6,82 3,00 20,46
1 0,52 3,00 1,56
1 10,03 3,00 30,09
Duchas Masc. y  Fem. 1 10,93 3,00 32,79
Vest y  Pasillo Fem. 1 16,77 3,00 50,31
Aseo PMR 1 3,17 3,00 9,51
Vest. Personal 1 2,44 3,00 7,32
152,04 30,81 4.684,35
05.07 m2  TRASDOS.AUTOPORT. 73 mm (12.5+12.5+48) RF a 400 mm LM           
Trasdosado formado por una estructura metálica, montante de 48 mm con una modulación entre ejes
de 400 mm con un total de 2 placas de Knauf resistentes al fuego DF atornilladas en su cara (el es-
pesor de cada placa es de 12.5 mm).la estructura metálica va fijada en su perímetro a la construc-
ción original y  constituye un soporte para el montaje de las placas. Las placas a disponer serán
Knauf Diamant cumpliendo una reacción al fuego A2-s1, d0. Este tipo de placas proporcionan un me-
jor aislamiento acústico. En el hueco de la estructura metálica se colocará lana mineral (40 mm) para
lograr un mayor aislamiento térmico y  acústico. Se realizarán juntas de control cada 11 metros de
longitud y una bajo cada junta de dilatación de la edificación original. Otorgándole un espesor total de
73mm y una altura máxima de 3.00 m
Criterio de medición: Se medirá la superficie realmente ejecutadas según especificaciones de pro-
yecto, deduciendo huecos.
Cuarto Instalaciones 1 1,27 3,00 3,81
1 2,48 3,00 7,44
1 0,52 3,00 1,56
1 0,65 3,00 1,95
Huecos 1 -1,45 3,00 -4,35
10,41 67,29 700,49
TOTAL CAPÍTULO 05 ALBAÑILERIA.................................................................................................................... 28.050,84
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CAPÍTULO 06 FALSOS TECHOS                                                   
06.01 m2  F.TECHO PLADUR T-60 / 3x 15 FMW a 400 mm                        
Techo suspendido T-60/ 3x 15 FMW, formado por una doble estructura de perfiles de chapa de acero
galvanizada instalada a distinto nivel. La estructura primaria se compone a base de perfiles PLADUR
T-60, debidamente suspendidos del forjado por medio de horquillas PLADUR T-60 y varilla roscada
de 6 mm de diámetro. La estructura secundaria está formada por perfiles PLADUR T-60 y  apoyados
perimetralmente en el angular o perfil en “U”, el cual está fijado mecánicamente en toda su longitud.
Perpendicularmente a la estructura secundaria se atornillarán 3 placas de PLADUR F RESISTEN-
TES AL FUEGO de 15 mm cada una, adquiriendo así una resistencia RI90. La modulación entre
cuelgues es de 400 mm. Para la disposición de la primera varilla roscada está se colocará a 1/3 de
la modulación (=350 mm) que en nuestro caso es 1/3 de 400 mm y  en esa posición irá instalado
nuestro Perfil PLADUR T- 60 está seria nuestra estructura primaria.
Para la estructura secundaria usaremos los Perfiles PLADUR “U”.
Con la estructura terminada se colocan las instalaciones y el material aislante formado por lana mine-
ral (40 mm), procurando que este último quede sobre la parte superior de la estructura y  haciendo
que suba en los laterales hasta encontrarse con el forjado superior. Para su acabado se utilizará la
pasta recomendada por el fabricante y se cintara en las juntas.
Criterio de medición: Se medirá la superficie realmente ejecutadas según especificaciones de pro-
yecto.
553,00 54,14 29.939,42
06.02 m2  SIST. BAFLES THERMATEX 1200x600 a 600 mm                        
Sistema de Bafles, suministrado he instalado por la empresa THERMATEX. El sistema escogido es
el THERMATEX BAFLE CLASSIC. Consiste es una solución acústica para la óptima absorción de
sonido. Se utilizará un sistema de bafles de 1200 x 600 mm y un espesor de 50 mm con una distan-
cia entre filas de 600 mm. El material posee una resistencia al fuego A2  s1, es resistente a la hume-
dad. Consta de un marco de aluminio color blanco. Las placas constan de lana mineral de color blan-
co. La suspensión de estas placas será mediante cable de acero con tornillo superior.
Criterio de medición: Se medirá la superficie realmente ejecutadas según especificaciones de pro-
yecto, deduciendo huecos.
240,55 21,73 5.227,15
TOTAL CAPÍTULO 06 FALSOS TECHOS.............................................................................................................. 35.166,57
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CAPÍTULO 07 IMPERMEABILIZACIÓN                                              
07.01 m2  LAM. IMPERM. DRY 50 REVESTECH                                   
Lámina impermeabilizante DRY 50 de la marca REVESTECH, colocada en todo el perímetro de es-
ta partición las particiones afectadas por presencia de agua,prolongándose 20 cm sobre el paramento,
irá adherida con cemento cola clasificación C2 dispondrá una segunda capa de refuerzo con otra la-
mina DRY 50, para reforzar dicho encuentro.
Criterio de medición: Se medirá la superficie realmente ejecutadas según especificaciones de pro-
yecto.
Zona de Duchas Masc. y  Fem. 1 3,85 0,60 2,31
1 3,77 0,60 2,26
1 5,27 0,60 3,16
1 5,51 0,60 3,31
2 3,70 0,60 4,44
Duchas Aseo PMR y  Vest. Personal 1 3,80 0,60 2,28
Capa de Refuerzo 1 3,85 0,40 1,54
1 3,77 0,40 1,51
1 5,27 0,40 2,11
1 5,51 0,40 2,20
2 3,70 0,40 2,96
1 3,80 0,40 1,52
29,60 13,97 413,51
TOTAL CAPÍTULO 07 IMPERMEABILIZACIÓN.................................................................................................... 413,51
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CAPÍTULO 08 PAVIMENTOS                                                      
08.01 m2  BAL. PORCEL. CORE GREY ANTISLIP. PORCELANOSA ( 596 x 596 mm)    
Pavimento formado por  porcelánico modelo CORE GREY ANTISLIP de PORCELANOSA, con
medidas de 596 x  596 x 10.4 mm. Tiene una resistencia al deslizamiento de clase 3. Comportamien-
to frente al fuego Bfl  s1. Irá colocado en la zona de duchas masculina y femenina.
Criterio de medición: Se medirá la superficie realmente ejecutadas según especificaciones de pro-
yecto.
37,80 68,10 2.574,18
08.02 m2  PAV. VINÍLICO PORCELANOSA LINKFLOOR BRANCH TAN (5.5 mm)         
Suelo v inílico de PORCELANOSA, modelo LINKFLOOR BRANCH TAN, imitando a la madera.
Consta de 4 capas: Capa 1: 0.5 mm de material de vinilo. Capa 2: 0.1 mm de Film con el diseño
decorativo. Capa 3: 3.4 mm formado por un núcleo de SPC (núcleo denso e impermeable para la ta-
bla hecha de polvo de piedra caliza natural, cloruro de poliv inilo y  estabilizadores. Aporta rigidez y
estabilidad a la plancha) Capa 4: 1.5 mm de una lámina/ espuma IXPE (polietileno reticulado de irra-
diación) mejorando el aislamiento acústico, térmico y  la resistencia a la humedad Tiene una resisten-
cia al deslizamiento clase 2 en estado húmedo y  clase 3 en estado seco, comportamiento frente al
fuego Bfl  s1.
Antes de poner el suelo de v inilo será necesario darle una imprimación a la capa de mortero de de-
bajo, mejorando su porosidad y  que la superficie de contacto no tenga irregularidades Para su instala-
ción no es necesario encolar las tablas al suelo. Se colocan mediante click unidas entre sí. Irá colo-
cado en todas las zonas del gimnasio a excepción de la zona de duchas y  la zona deportiva.
Criterio de medición: Se medirá la superficie realmente ejecutadas según especificaciones de pro-
yecto.
245,46 37,62 9.234,21
08.03 m2  PAV.LOSETA CAUCHO POWERSHOCK 300 (30 mm)                        
Pavimento formado por loseta POWERHOCK 300, es una loseta de goma de alto impacto de 30
mm de espesor, ideal para áreas de peso libre y  pesado. Las losetas se unen entre si mediante co-
nectores que ya v ienen instalados. La colocación de estas losetas será sobre la capa de mortero que
ya ex iste. Las losetas de goma están hechas de caucho vulcanizado (proceso mediante el cual se
calienta el caucho crudo en presencia de azufre, con el fin de volverlo más duro y  resistente al frío)
para aumentar la resistencia y la durabilidad, la capa es impermeable y no porosa. Tiene una resis-
tencia al deslizamiento de clase 2 y  una resistencia al fuego Cfl  s1. Irá colocado en toda la zona de-
portiva.
Criterio de medición: Se medirá la superficie realmente ejecutadas según especificaciones de pro-
yecto.
241,06 65,21 15.719,52
TOTAL CAPÍTULO 08 PAVIMENTOS..................................................................................................................... 27.527,91
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CAPÍTULO 09 ALICATADOS                                                      
09.01 m2  ALIC. AZULEJO CERÁM. NAZARI SAFI PORCELA. (11.5 x 11.5 x 1.1 cm)
Alicatado compuesto por azulejos cerámicos sobre el paramento. Los azulejos estarán formados por
el modelo NAZARI SAFI de PORCELANOSA con medidas de 11.5 x  11.5 x  1.1 cm en acabado
brillante. Tiene una resistencia al fuego A1.
Criterio de medición: Se medirá la superficie realmente ejecutadas según especificaciones de pro-
yecto, deduciendo huecos.
Duchas Masc. 1 5,50 3,00 16,50
1 2,47 3,00 7,41
1 0,90 3,00 2,70
1 0,78 3,00 2,34
1 3,85 3,00 11,55
Duchas Fem. 1 3,77 3,00 11,31
1 3,70 3,00 11,10
1 5,27 3,00 15,81
Aseo PMR 1 1,20 3,00 3,60
1 0,80 3,00 2,40
Vest. Personal 1 0,80 3,00 2,40
1,00 3,00
87,12 26,67 2.323,49
TOTAL CAPÍTULO 09 ALICATADOS ..................................................................................................................... 2.323,49
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CAPÍTULO 10 PINTURAS                                                        
10.01 m2  IMPRIMACIÓN KNAUF PYL PINTURA                                   
Imprimación selladora para placas de yeso, a base de resinas sintéticas, prev io lijado de imperfec-
ciones, relleno de grietas con plaste a espátula o rasqueta, y  una 2ª mano a brocha o rodillo, según
NTE-RPP-9.
Criterio de medición: Se medirá la superficie realmente ejecutadas según especificaciones de pro-
yecto.
Vest. Masc. 1 6,83 6,83
1 0,52 0,52
1 8,86 8,86
Vest. Fem. 1 15,68 15,68
Aseo PMR 1 2,38 2,38
Vest. Personal 1 1,64 1,64
35,91 2,41 86,54
10.02 m2  P. PLÁST. LISA MATE ECONÓMICA BLANCO/ TAB.                      
Pintura plástica lisa mate económica en blanco o pigmentada, sobre paramentos verticales, dos ma-
nos, incluso mano de fondo, imprimación.
Criterio de medición: Se medirá la superficie realmente ejecutadas según especificaciones de pro-
yecto, deduciendo huecos.
Cuarto Instalaciones 1 4,14 3,00 12,42
1 4,80 3,00 14,40
1 3,55 3,00 10,65
1 3,39 3,00 10,17
1 4,48 3,00 13,44
1 2,67 3,00 8,01
1 1,36 3,00 4,08
2 1,23 3,00 7,38
2 1,20 3,00 7,20
Hueco 4 -0,95 2,15 -8,17
Zona Deportiv a 1 3,64 3,85 14,01
1 0,24 3,85 0,92
1 4,06 3,85 15,63
1 53,34 3,85 205,36
1 2,48 3,85 9,55
Oficina 1 0,63 1,50 0,95
1 4,39 1,50 6,59
1 0,58 1,50 0,87
1 0,11 1,50 0,17
1 0,40 1,50 0,60
1 4,17 1,50 6,26
1 1,87 3,00 5,61
Hueco 1 -0,93 2,05 -1,91
Cuarto Limpieza 2 1,61 3,00 9,66
2 1,10 3,00 6,60
Hueco 1 -0,93 2,05 -1,91
Cuarto Eléctrico 1 1,50 3,00 4,50
1 1,84 3,00 5,52
1 1,10 3,00 3,30
2 1,63 3,00 9,78
2 3,12 3,00 18,72
Hueco 2 -0,95 2,15 -4,09
Vest. Personal 1 2,87 3,00 8,61
2 3,61 3,00 21,66
2 2,44 3,00 14,64
Hueco 2 -0,93 2,05 -3,81
Aseo PMR 1 3,19 3,00 9,57
1 3,74 3,00 11,22
2 3,61 3,00 21,66
2 3,18 3,00 19,08
Hueco 2 -0,83 2,03 -3,37
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Pasillo 2 3,44 3,00 20,64
Aseo Masc. 2 3,79 3,00 22,74
1 5,03 3,00 15,09
1 2,85 3,00 8,55
1 1,54 3,00 4,62
1 4,79 3,00 14,37
2 3,67 3,00 22,02
Hueco 2 -0,93 2,05 -3,81
Aseo Fem. 2 3,92 3,00 23,52
1 5,04 3,00 15,12
2 4,79 3,00 28,74
2 3,79 3,00 22,74
Hueco 2 -0,93 2,05 -3,81
Vest. Masc. 1 6,82 3,00 20,46
1 0,52 3,00 1,56
1 8,85 3,00 26,55
1 3,85 3,00 11,55
1 4,16 3,00 12,48
2 0,25 3,00 1,50
1 0,40 3,00 1,20
1 2,13 3,00 6,39
Vest. Fem. 1 15,68 3,00 47,04
1 3,77 3,00 11,31
1 6,69 3,00 20,07
846,17 4,83 4.087,00
10.03 m2  P. PLÁST. LISA MATE ESTÁNDAR GRIS PERLA/FALSO TECHO             
Pintura plástica lisa mate económica en gris perla, sobre paramentos horizontales (falso techo), dos
manos, incluso mano de fondo, imprimación.
Criterio de medición: Se medirá la superficie realmente ejecutadas según especificaciones de pro-
yecto, deduciendo huecos.
553,00 5,39 2.980,67
TOTAL CAPÍTULO 10 PINTURAS.......................................................................................................................... 7.154,21
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CAPÍTULO 11 CARPINTERÍA                                                     
11.01 ud  PUERTA INT. MACIZA LAC. LEORY MERLIN LUCERNA PREMIUM 825x2052 mm
Puerta interior maciza de LEROY MERLIN LUCERNA PREMIUM abatible ciega, de color blanco,
un ancho libre de hueco de 825 mm y una altura libre de 2052 mm, el grosor de la hoja será de 35
mm. El material interior de la hoja está compuesto por un tablero aglomerado y  MDF (fibras de ma-
dera unidas entre sí) con un lacado en su parte exterior. Las medidas de la hoja más el marco son
de 860 mm de ancho y 2052 mm de alto., incluso precerco de pino de 70x30 mm. El marco está for-
mado por un contrachapado lacado. Galce o cerco visto de DM recubierto de polimer de 70x30
mm., tapajuntas lisos de DM recubierto de polimer 70x10 mm. en ambas caras, y los herrajes de la
puerta están formados por acero inoxidable cromado. La manilla de la puerta será el modelo ROSE-
TA INSPIRE FINLANDIA NIQUELADO (LEROY MERLIN) fabricada en aluminio con acabado
niquelado satinado y una longitud de 128 mm., montada, incluso p.p. de medios aux iliares.
Criterio de medición: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones
de proyecto.
4 4,00
4,00 326,72 1.306,88
11.02 ud  PUERTA CORR. MACIZA LAC. LEROY MERLIN LUCERNA  825x2052 mm.     
Puerta corredera maciza de LEROY MERLIN LUCERNA PREMIUM abatible ciega, de color
blanco, un ancho libre de hueco de 825 mm y una altura libre de 2052 mm, el grosor de la hoja será
de 35 mm. Irá colocada sobre una guía encastrada en el tabique con una altura de 2140 mm y fondo
de 100 mm. La estructura está formada por chapa galvanizada y aluminio, el rodamiento está forma-
do por una guía de bolas. El material interior de la hoja está compuesto por un tablero aglomerado y
MDF (fibras de madera unidas entre sí) con un lacado en su parte ex terior. El pomo de la puerta será
el modelo ALBUFEIRA NIQUELADO SATINADO (LEROY MERLIN) fabricado en latón con aca-
bado mate y  posición de cerrar la puerta desde el interior., montada, incluso p.p. de medios aux ilia-
res.
Criterio de medición: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones
de proyecto.
1 1,00
1,00 398,51 398,51
11.03 ud  PUERTA RF EI 120. ROPER CORTAFUEGOS. 951 x 2150 mm              
Puerta batiente ROPER Cortafuegos EI 120, formada por: Una hoja galvanizada de espesor 70
mm., espesor de chapa de hoja 1 mm., cuatro bisagras marcadas CE de unión entre marco y hoja,
marco galvanizado en chapa de espesor 2 mm., cerradura reversible marcada CE, cinco garras de
anclaje en cada lado del marco vertical, un hueco de obra de 951 mm y una altura de 2150. Dejando
un paso libre de 813 mm y una altura libre de 2112mm. Constará de una rejilla doble en su parte infe-
rior y  superior y  de color imitación madera.
La puerta está formada por una hoja fabricada con dos bandejas unidas entre sí y  rellena mediante un
panel rígido de lana de roca. Un marco adaptado a la hoja y  preparado para ser recibido de la parti-
ción correspondiente. Una junta intumescente de levada dilatación entre hoja y al contacto con el ca-
lor, una cerradura con marcado CE de acuerdo con la UNE EN 12209, bisagras fabricadas en ace-
ro de alta resistencia según norma UNE EN 1935, manilla de alma metálica forrada con poliamida
de color negro.
Criterio de medición: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones
de proyecto.
3 3,00
3,00 999,00 2.997,00
TOTAL CAPÍTULO 11 CARPINTERÍA.................................................................................................................... 4.702,39
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CAPÍTULO 12 FONTANERÍA                                                      
12.01 m.  TUBERÍA DE COBRE DE 12 mm.                                      
Suministro y montaje de tubería para instalación interior, colocada superficialmente y  fijada al para-
mento, formada por una tubería de cobre, de 12 mm. de diámetro exterior, UNE-EN-1057, en insta-
laciones para agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de cobre, instalada y  funcionando,
incluso con protección de tubo corrugado de PVC. s/CTE-HS-4. Totalmente montada, conex ionada
y  probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de serv icio (incluidas
en este precio).
Incluye: Replanteo y trazado. Colocación y fijación de tubo y accesorios. Realización de pruebas de
serv icio.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.
Agua Fría 1 0,90 0,90
1 0,87 0,87
1 0,90 0,90
1 0,90 0,90
1 0,95 0,95
1 0,80 0,80
1 0,95 0,95
1 0,80 0,80
1 1,56 1,56
1 3,00 3,00
1 0,32 0,32
1 3,60 3,60
1 6,65 6,65
ACS 1 0,90 0,90
1 0,88 0,88
1 0,90 0,90
1 0,90 0,90
1 0,92 0,92
1 0,80 0,80
1 0,80 0,80
1 1,83 1,83
1 3,13 3,13
1 0,28 0,28
33,54 7,47 250,54
12.02 m.  TUBERÍA DE COBRE DE 15 mm.                                      
Suministro y montaje de tubería para instalación interior, colocada superficialmente y  fijada al para-
mento, formada por una tubería de cobre, de 15 mm. de diámetro exterior, UNE-EN-1057, en insta-
laciones para agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de cobre, instalada y  funcionando,
incluso con protección de tubo corrugado de PVC. s/CTE-HS-4. Totalmente montada, conex ionada
y  probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de serv icio (incluidas
en este precio).
Incluye: Replanteo y trazado. Colocación y fijación de tubo y accesorios. Realización de pruebas de
serv icio.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.
Agua Fría 1 0,95 0,95
1 0,80 0,80
1 0,95 0,95
1 0,80 0,80
1 2,01 2,01
ACS 1 0,80 0,80
1 1,60 1,60
1 0,67 0,67
1 4,16 4,16
1 2,60 2,60
1 3,89 3,89
19,23 7,72 148,46
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12.03 m.  TUBERÍA DE COBRE DE 18 mm.                                      
Suministro y montaje de tubería para instalación interior, colocada superficialmente y  fijada al para-
mento, formada por una tubería de cobre, de 18 mm. de diámetro exterior, UNE-EN-1057, en insta-
laciones para agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de cobre, instalada y  funcionando,
incluso con protección de tubo corrugado de PVC. s/CTE-HS-4. Totalmente montada, conex ionada
y  probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de serv icio (incluidas
en este precio).
Incluye: Replanteo y trazado. Colocación y fijación de tubo y accesorios. Realización de pruebas de
serv icio.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.
Agua Fría 1 1,51 1,51
1 1,47 1,47
1 3,72 3,72
1 1,90 1,90
1 0,80 0,80
1 2,53 2,53
1 2,60 2,60
1 3,64 3,64
1 0,33 0,33
1 0,47 0,47
ACS 1 1,80 1,80
1 1,76 1,76
1 1,97 1,97
1 1,80 1,80
1 1,11 1,11
1 3,58 3,58
1 3,55 3,55
1 0,21 0,21
1 0,70 0,70
1 0,51 0,51
1 3,47 3,47
1 4,25 4,25
1 0,57 0,57
1 0,78 0,78
45,03 8,96 403,47
12.04 m.  TUBERÍA DE COBRE DE 22 mm.                                      
Suministro y montaje de tubería para instalación interior, colocada superficialmente y  fijada al para-
mento, formada por una tubería de cobre, de 22 mm. de diámetro exterior, UNE-EN-1057, en insta-
laciones para agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de cobre, instalada y  funcionando,
incluso con protección de tubo corrugado de PVC. s/CTE-HS-4. Totalmente montada, conex ionada
y  probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de serv icio (incluidas
en este precio).
Incluye: Replanteo y trazado. Colocación y fijación de tubo y accesorios. Realización de pruebas de
serv icio.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.
Agua Fría 1 1,80 1,80
1 1,76 1,76
1 1,97 1,97
1 1,80 1,80
1 4,27 4,27
1 1,03 1,03
1 3,73 3,73
ACS 1 2,49 2,49
1 2,24 2,24
1 0,38 0,38
1 0,85 0,85
22,32 10,70 238,82
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12.05 m.  TUBERÍA DE COBRE DE 28 mm.                                      
Suministro y montaje de tubería para instalación interior, colocada superficialmente y  fijada al para-
mento, formada por una tubería de cobre, de 28 mm. de diámetro exterior, UNE-EN-1057, en insta-
laciones para agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de cobre, instalada y  funcionando,
incluso con protección de tubo corrugado de PVC. s/CTE-HS-4. Totalmente montada, conex ionada
y  probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de serv icio (incluidas
en este precio).
Incluye: Replanteo y trazado. Colocación y fijación de tubo y accesorios. Realización de pruebas de
serv icio.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.
Agua Fría 1 4,27 4,27
ACS 1 0,68 0,68
4,95 13,29 65,79
12.06 m.  TUBERÍA DE COBRE DE 35 mm.                                      
Suministro y montaje de tubería para instalación interior, colocada superficialmente y  fijada al para-
mento, formada por una tubería de cobre, de 35 mm. de diámetro exterior, UNE-EN-1057, en insta-
laciones para agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de cobre, instalada y  funcionando,
incluso con protección de tubo corrugado de PVC. s/CTE-HS-4. Totalmente montada, conex ionada
y  probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de serv icio (incluidas
en este precio).
Incluye: Replanteo y trazado. Colocación y fijación de tubo y accesorios. Realización de pruebas de
serv icio.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.
Agua Fría 1 2,03 2,03
1 2,69 2,69
1 0,92 0,92
1 0,38 0,38
ACS 1 2,26 2,26
1 0,24 0,24
1 0,70 0,70
1 0,34 0,34
1 0,90 0,90
1 0,95 0,95
1 14,56 14,56
25,97 19,35 502,52
12.07 m.  TUBERÍA DE COBRE DE 42 mm.                                      
Suministro y montaje de tubería para instalación interior, colocada superficialmente y  fijada al para-
mento, formada por una tubería de cobre, de 42 mm. de diámetro exterior, UNE-EN-1057, en insta-
laciones para agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de cobre, instalada y  funcionando,
incluso con protección de tubo corrugado de PVC. s/CTE-HS-4. Totalmente montada, conex ionada
y  probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de serv icio (incluidas
en este precio).
Incluye: Replanteo y trazado. Colocación y fijación de tubo y accesorios. Realización de pruebas de
serv icio.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.
Agua Fría 1 2,25 2,25
1 0,39 0,39
1 0,55 0,55
1 0,39 0,39
1 0,79 0,79
1 0,44 0,44
ACS 1 1,11 1,11
Red de Retorno 1 0,99 0,99
1 0,83 0,83
1 7,02 7,02
1 3,73 3,73
1 4,54 4,54
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1 0,39 0,39
23,42 23,98 561,61
12.08 m.  TUBERÍA DE COBRE DE 54 mm.                                      
Suministro y montaje de tubería para instalación interior, colocada superficialmente y  fijada al para-
mento, formada por una tubería de cobre, de 54 mm. de diámetro exterior, UNE-EN-1057, en insta-
laciones para agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de cobre, instalada y  funcionando,
incluso con protección de tubo corrugado de PVC. s/CTE-HS-4. Totalmente montada, conex ionada
y  probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de serv icio (incluidas
en este precio).
Incluye: Replanteo y trazado. Colocación y fijación de tubo y accesorios. Realización de pruebas de
serv icio.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.
Agua Fría 1 4,14 4,14
1 0,18 0,18
1 0,58 0,58
1 0,18 0,18
1 4,97 4,97
1 0,36 0,36
1 0,49 0,49
1 0,36 0,36
1 4,97 4,97
1 1,00 1,00
ACS 1 0,87 0,87
1 2,12 2,12
1 0,95 0,95
21,17 28,70 607,58
12.09 m.  TUBERÍA DE COBRE DE 76 mm.                                      
Suministro y montaje de tubería para instalación interior, colocada superficialmente y  fijada al para-
mento, formada por una tubería de cobre, de 76 mm. de diámetro exterior, UNE-EN-1057, en insta-
laciones para agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de cobre, instalada y  funcionando,
incluso con protección de tubo corrugado de PVC. s/CTE-HS-4. Totalmente montada, conex ionada
y  probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de serv icio (incluidas
en este precio).
Incluye: Replanteo y trazado. Colocación y fijación de tubo y accesorios. Realización de pruebas de
serv icio.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.
Agua Fría 1 0,76 0,76
1 2,56 2,56
1 7,68 7,68
1 8,50 8,50
19,50 35,78 697,71
12.10 ud  DEPÓSITO PRFV. CILÍN. DE 1050 l.                                
Suministro y  colocación de depósito cilíndrico de poliéster reforzado con fibra de v idrio, con capaci-
dad para 1050 litros de agua, dotado de tapa, y  sistema de regulación de llenado, flotador de latón y
boya de cobre de 1", válvula antiretorno y  dos válvulas de esfera de 1", montado y nivelado i/ p.p.
piezas especiales y accesorios, instalado y funcionando, y  sin incluir la tubería de abastecimiento.
Criterio de medición: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones
de proyecto.
1,00 413,43 413,43
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12.11 ud  VÁLVULAS HIDROMEZCLADORA DE LATÓN (ENTRADA 3/4" SALIDA 1")      
Válvulas hidromezcladoras para ACS (agua caliente sanitaria). Entradas hembra 3/4’’ y salida hem-
bra 1”. Caudal medio a 3 bar: 65 l/min. Sistema de cierre automático de seguridad. Presión máx ima
de utilización 6 bar. Con válvulas antiretorno incorporada. Peso bruto: 1,260 Kg. Cuerpo de latón ni-
quelado. Elemento interior de cera de alta sensibilidad montado en cartucho sellado. Regulación de
20ºC a 60ºC. Caudal medio a 3 bar: 65 l/min. Temperatura máxima admisible: 90ºC. Posibilidad de
posicionar el mando de Regulación con tope de temperatura. Piezas interiores en materiales resisten-
tes a la corrosión y  a las incrustaciones calcáreas. Las presiones dinámicas de suministro deben ser
nominalmente iguales. Presiones dinámicas recomendadas de funcionamiento: 3 a 5 bar. Presión di-
námica mínima: 0,5 bar. Presión dinámica máxima: 6 bar. Presión estática máxima: 10 bar. Veloci-
dad máxima recomendada del agua: 2 a 2,5 m/seg. Inlcuye la instalación de válvulas antiretorno.
Criterio de medición: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones
de proyecto.
22,00 184,40 4.056,80
12.12 ud  VÁLVULA DE CORTE DE LATÓN 12mm.                                 
Suministro y  colocación de válvula de corte por esfera, de 12 mm. de diámetro, de latón cromado
PN-25, colocada mediante unión roscada, totalmente equipada, instalada y  funcionando.
s/CTE-HS-4.
Criterio de medición: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones
de proyecto.
30,00 9,59 287,70
12.13 ud  VÁLVULA DE CORTE DE LATÓN 15mm.                                 
Suministro y  colocación de válvula de corte por esfera, de 15 mm. de diámetro, de latón cromado
PN-25, colocada mediante unión roscada, totalmente equipada, instalada y  funcionando.
s/CTE-HS-4.
Criterio de medición: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones
de proyecto.
2,00 11,08 22,16
12.14 ud  VÁLVULA DE CORTE DE LATÓN 18mm.                                 
Suministro y  colocación de válvula de corte por esfera, de 18 mm. de diámetro, de latón cromado
PN-25, colocada mediante unión roscada, totalmente equipada, instalada y  funcionando.
s/CTE-HS-4.
Criterio de medición: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones
de proyecto.
4,00 14,28 57,12
12.15 ud  VÁLVULA DE CORTE DE LATÓN 22mm.                                 
Suministro y  colocación de válvula de corte por esfera, de 22 mm. de diámetro, de latón cromado
PN-25, colocada mediante unión roscada, totalmente equipada, instalada y  funcionando.
s/CTE-HS-4.
Criterio de medición: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones
de proyecto.
5,00 20,53 102,65
12.16 ud  VÁLVULA DE CORTE DE LATÓN 28mm.                                 
Suministro y  colocación de válvula de corte por esfera, de 28 mm. de diámetro, de latón cromado
PN-25, colocada mediante unión roscada, totalmente equipada, instalada y  funcionando.
s/CTE-HS-4.
Criterio de medición: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones
de proyecto.
1,00 28,14 28,14
12.17 ud  VÁLVULA DE CORTE DE LATÓN 35mm.                                 
Suministro y  colocación de válvula de corte por esfera, de 35 mm. de diámetro, de latón cromado
PN-25, colocada mediante unión roscada, totalmente equipada, instalada y  funcionando.
s/CTE-HS-4.
Criterio de medición: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones
de proyecto.
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4,00 47,48 189,92
12.18 ud  VÁLVULA DE CORTE DE LATÓN 42mm.                                 
Suministro y  colocación de válvula de corte por esfera, de 42 mm. de diámetro, de latón cromado
PN-25, colocada mediante unión roscada, totalmente equipada, instalada y  funcionando.
s/CTE-HS-4.
Criterio de medición: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones
de proyecto.
1,00 66,22 66,22
12.19 ud  VÁLVULA DE CORTE DE LATÓN 76mm.                                 
Suministro y  colocación de válvula de corte por esfera, de 76 mm. de diámetro, de latón cromado
PN-25, colocada mediante unión roscada, totalmente equipada, instalada y  funcionando.
s/CTE-HS-4.
Criterio de medición: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones
de proyecto.
1,00 112,21 112,21
12.20 ud  TERMOSTATO AMBIENT.PROGRAMAB.                                   
Termostato ambiente desde 8ºC a 32ºC, con programación independiente para cada día de la sema-
na de hasta 6 cambios de nivel diarios, con tres niveles de temperatura ambiente: confort, activ idad
y  reducido; programa especial para período de vacaciones, con visor de día, hora, temperatura de
consigna y  ambiente, instalado.
Criterio de medición: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones
de proyecto.
1,00 142,88 142,88
12.21 ud  CALD. CONDENSACION GAS VITOCROSSAL 100 CI VIESSMAN 80KW         
Caldera a gas de condensación VITOCROSSAL 100 modelo CI 80 DE VIESSMAN, con salida
directamente al ex terior. La caldera dispone de un diseño innovador del intercambiador de calor cons-
truido en acero inoxidable. Incorporando un quemador de radiación Matrix  para gas natural con siste-
ma Lambda Pro Control. La regulación de la combustión se adapta automáticamente a los cambios
de calidad de gas y consigue en cada momento una combustión óptima con mínimas emisiones en
CO y NOx. El quemador tiene un rango de modulación de 1:5. Compuesta por aislamiento térmico
de alta eficiencia que reduce al mínimo las pérdidas y  un registro de inspección del intercambiador
humos-agua. Tiene unas dimensiones de 745 x  750 x 1500 mm (l x a x h).
Criterio de medición: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones
de proyecto.
1,00 1.749,30 1.749,30
TOTAL CAPÍTULO 12 FONTANERÍA..................................................................................................................... 10.705,03
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CAPÍTULO 13 AISLAMIENTOS                                                    
13.01 m.  COQ.ELAST. D=12; e=25 mm.                                       
Aislamiento térmico tubular flex ible de la empresa SALVADOR ESCODA para tuberías de cobre
con fluidos en su interior (según criterior mínimos RITE) , realizado con coquilla flexible de espuma
elastomérica de 12 mm. de diámetro interior y  25 mm. de espesor, incluye colocación con adhesivo
en uniones y medios aux iliares.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.
Agua Fría 1 0,90 0,90
1 0,87 0,87
1 0,90 0,90
1 0,90 0,90
1 0,95 0,95
1 0,80 0,80
1 0,95 0,95
1 0,80 0,80
1 1,56 1,56
1 3,00 3,00
1 0,32 0,32
1 3,60 3,60
1 6,65 6,65
ACS 1 0,90 0,90
1 0,88 0,88
1 0,90 0,90
1 0,90 0,90
1 0,92 0,92
1 0,80 0,80
1 0,80 0,80
1 1,83 1,83
1 3,13 3,13
1 0,28 0,28
33,54 4,03 135,17
13.02 m.  COQ.ELAST. D=15; e=25 mm.                                       
Aislamiento térmico tubular flex ible de la empresa SALVADOR ESCODA para tuberías de cobre
con fluidos en su interior (según criterior mínimos RITE) , realizado con coquilla flexible de espuma
elastomérica de 15 mm. de diámetro interior y  25 mm. de espesor, incluye colocación con adhesivo
en uniones y medios aux iliares.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.
Agua Fría 1 0,95 0,95
1 0,80 0,80
1 0,95 0,95
1 0,80 0,80
1 2,01 2,01
ACS 1 0,80 0,80
1 1,60 1,60
1 0,67 0,67
1 4,16 4,16
1 2,60 2,60
1 3,89 3,89
19,23 4,58 88,07
13.03 m.  COQ.ELAST. D=18; e=25 mm.                                       
Aislamiento térmico tubular flex ible de la empresa SALVADOR ESCODA para tuberías de cobre
con fluidos en su interior (según criterior mínimos RITE) , realizado con coquilla flexible de espuma
elastomérica de 18 mm. de diámetro interior y  25 mm. de espesor, incluye colocación con adhesivo
en uniones y medios aux iliares.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.
Agua Fría 1 1,51 1,51
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1 1,47 1,47
1 3,72 3,72
1 1,90 1,90
1 0,80 0,80
1 2,53 2,53
1 2,60 2,60
1 3,64 3,64
1 0,33 0,33
1 0,47 0,47
ACS 1 1,80 1,80
1 1,76 1,76
1 1,97 1,97
1 1,80 1,80
1 1,11 1,11
1 3,58 3,58
1 3,55 3,55
1 0,21 0,21
1 0,70 0,70
1 0,51 0,51
1 3,47 3,47
1 4,25 4,25
1 0,57 0,57
1 0,78 0,78
45,03 5,16 232,35
13.04 m.  COQ.ELAST. D=22; e=25 mm.                                       
Aislamiento térmico tubular flex ible de la empresa SALVADOR ESCODA para tuberías de cobre
con fluidos en su interior (según criterior mínimos RITE) , realizado con coquilla flexible de espuma
elastomérica de 22 mm. de diámetro interior y  25 mm. de espesor, incluye colocación con adhesivo
en uniones y medios aux iliares.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.
Agua Fría 1 1,80 1,80
1 1,76 1,76
1 1,97 1,97
1 1,80 1,80
1 4,27 4,27
1 1,03 1,03
1 3,73 3,73
ACS 1 2,49 2,49
1 2,24 2,24
1 0,38 0,38
1 0,85 0,85
22,32 5,73 127,89
13.05 m.  COQ.ELAST. D=28; e=25 mm                                        
Aislamiento térmico tubular flex ible de la empresa SALVADOR ESCODA para tuberías de cobre
con fluidos en su interior (según criterior mínimos RITE) , realizado con coquilla flexible de espuma
elastomérica de 28 mm. de diámetro interior y  25 mm. de espesor, incluye colocación con adhesivo
en uniones y medios aux iliares.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.
Agua Fría 1 4,27 4,27
ACS 1 0,68 0,68
4,95 6,49 32,13
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13.06 m.  COQ.ELAST. D=35; e=25 mm.                                       
Aislamiento térmico tubular flex ible de la empresa SALVADOR ESCODA para tuberías de cobre
con fluidos en su interior (según criterior mínimos RITE) , realizado con coquilla flexible de espuma
elastomérica de 35 mm. de diámetro interior y  25 mm. de espesor, incluye colocación con adhesivo
en uniones y medios aux iliares.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.
Agua Fría 1 2,03 2,03
1 2,69 2,69
1 0,92 0,92
1 0,38 0,38
ACS 1 2,26 2,26
1 0,24 0,24
1 0,70 0,70
1 0,34 0,34
1 0,90 0,90
1 0,95 0,95
1 14,56 14,56
25,97 7,73 200,75
13.07 m.  COQ.ELAST. D=42; e=32 mm.                                       
Aislamiento térmico tubular flex ible de la empresa SALVADOR ESCODA para tuberías de cobre
con fluidos en su interior (según criterior mínimos RITE) , realizado con coquilla flexible de espuma
elastomérica de 42 mm. de diámetro interior y  32 mm. de espesor, incluye colocación con adhesivo
en uniones y medios aux iliares.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.
Agua Fría 1 2,25 2,25
1 0,39 0,39
1 0,55 0,55
1 0,39 0,39
1 0,79 0,79
1 0,44 0,44
ACS 1 1,11 1,11
Red de Retorno 1 0,99 0,99
1 0,83 0,83
1 7,02 7,02
1 3,73 3,73
1 4,54 4,54
1 0,39 0,39
23,42 8,74 204,69
13.08 m.  COQ.ELAST. D=54; e=32 mm                                        
Aislamiento térmico tubular flex ible de la empresa SALVADOR ESCODA para tuberías de cobre
con fluidos en su interior (según criterior mínimos RITE) , realizado con coquilla flexible de espuma
elastomérica de 54 mm. de diámetro interior y  32 mm. de espesor, incluye colocación con adhesivo
en uniones y medios aux iliares.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.
Agua Fría 1 4,14 4,14
1 0,18 0,18
1 0,58 0,58
1 0,18 0,18
1 4,97 4,97
1 0,36 0,36
1 0,49 0,49
1 0,36 0,36
1 4,97 4,97
1 1,00 1,00
ACS 1 0,87 0,87
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1 2,12 2,12
1 0,95 0,95
21,17 9,54 201,96
13.09 m.  COQ.ELAST. D=76; e=32 mm                                        
Aislamiento térmico tubular flex ible de la empresa SALVADOR ESCODA para tuberías de cobre
con fluidos en su interior (según criterior mínimos RITE) , realizado con coquilla flexible de espuma
elastomérica de 76 mm. de diámetro interior y  32 mm. de espesor, incluye colocación con adhesivo
en uniones y medios aux iliares.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.
Agua Fría 1 0,76 0,76
1 2,56 2,56
1 7,68 7,68
1 8,50 8,50
19,50 12,00 234,00
TOTAL CAPÍTULO 13 AISLAMIENTOS................................................................................................................. 1.457,01
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CAPÍTULO 14 ELECTRICIDAD                                                    
14.01 m.  LÍNEA GRAL. ALIMENTACIÓN 5(1x16)mm2 Cu                          
Línea general de alimentación (LGA) en canalización entubada formada por conductor de Cu 5(1x16)
mm2 con aislamiento 0,6/1 kV libre de halógenos.  Instalación incluyendo conexionado.
Criterio de medición: Se medirá la longitud realmente ejecutadas según especificaciones de proyecto.
10,00 33,10 331,00
14.02 ud  CUADRO PROTEC.ELECTRIFIC. ELEVADA 11 C.                         
Cuadro protección electrificación elevada, formado por caja, de doble aislamiento de empotrar, con
caja de empotrar de 2x12 elementos, perfil omega, embarrado de protección, interruptor de control de
potencia, interruptor general magnetotérmico de corte omnipolar 63 A, interruptor diferencial 4x63 A 30
mA y  PIAS (I+N) de 40 A., con circuitos adicionales para alumbrado, tomas de corriente, climatiza-
ción, recuperador de calor, equipos de fuerza y gestión de usuarios.  Instalado, incluyendo cableado
y  conexionado.
Criterio de medición: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones
de proyecto.
1,00 778,39 778,39
14.03 m.  CIRCUITO TRIF. POTENCIA 40 A.                                   
Circuito de potencia para una intensidad máxima de 40 A. o una potencia de 21 kW.  Constituido por
cinco conductores (tres fases, neutro y  tierra) de cobre de 16 mm2 de sección y aislamiento tipo W
750 V.  Montado bajo canaleta de PVC de 40x100 mm., incluyendo ángulos y  accesorios de mon-
taje.
Criterio de medición: Se medirá la longitud realmente ejecutadas según especificaciones de proyecto.
Circuito VRV1 1 44,00 44,00
Circuito VRV2 1 44,00 44,00
88,00 31,31 2.755,28
14.04 m.  CIRCUITO MONOF. POTENCIA 20 A.                                  
Circuito de potencia para una intensidad máxima de 20 A, realizado con tubo PVC corrugado M
25/gp5, conductores de cobre rígido de 4 mm2, aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico (fase
neutro y  tierra), incluido p./p. de cajas de registro y  regletas de conex ión.
Criterio de medición: Se medirá la longitud realmente ejecutadas según especificaciones de proyecto.
Circuito Alumbrado 1 1 91,10 91,10
Circuito Alumbrado 2 1 73,76 73,76
Circuito Rec. Calor 1 1 10,30 10,30
Circuito Rec. Calor 2 1 10,03 10,03
Circuito Emergencias y  Secadores 1-4 1 91,86 91,86
Circuito Alumb. 3, Enchufes y
Secador 5
1 137,86 137,86
414,91 10,62 4.406,34
14.05 m.  MOLDURA PVC BL. 10x30 mm.                                       
Suministro y  colocación de moldura tapa exterior de PVC color blanco con un compartimento, mol-
dura de dimensiones 10x30 mm. y  3 m. de longitud, para la adaptación de mecanismos y  comparti-
mentación flex ible, con p.p. de accesorios y  montada directamente sobre paramentos verticales.
Conforme al reglamento electrotécnico de baja tensión. Con protección contra impactos IPXX-(5) y
IPXX-(3), de material aislante y  de reacción al fuego M1.
Criterio de medición: Se medirá la longitud realmente ejecutadas según especificaciones de proyecto.
20 3,00 60,00
60,00 5,19 311,40
14.06 ud  CAJA SUPERFICIE MM DATALECTRIC 2 RED+MOD.RJ45                   
Suministro y  colocación de caja de superficie para pared de 2 módulos dobles MM Datalectric con
marcado CE según normativa UNE 20 451:1997 de medidas 115x126x63 fabricado en material au-
toextinguible y  libre de halógenos, modelo CA2S (incluye cubeta, marco, bastidor y  separador ener-
gía-datos), de color a elegir por la dirección facultativa y  formada por 2 tomas de corriente tipo schuko
2P+TT 16A con led y  obturador de seguridad y placa de 1 a 4 conectores RJ11 - RJ45 .
Criterio de medición: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones
de proyecto.
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1,00 83,48 83,48
14.07 ud  P.LUZ CONMUTADO SCHNEIDER ELECTRIC UNICA TOP CR.SAT.            
Punto conmutado sencillo realizado con tubo PVC corrugado M 20/gp5 y conductor rígido de 1,5
mm2 de Cu., y  aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, cajas de mecanismo universal
con tornillos, conmutadores serie Unica Top cromo satinado, instalado.
Criterio de medición: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones
de proyecto.
2,00 66,05 132,10
14.08 ud  P.LUZ SENCILLO SCHNEIDER ELECTRIC UNICA TOP CR.SAT.             
Punto de luz sencillo realizado con tubo PVC corrugado M 20/gp5 y conductor rígido de 1,5 mm2 de
Cu., y aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con torni-
llos, interruptor unipolar serie Unica Top cromo satinado, instalado.
Criterio de medición: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones
de proyecto.
8,00 36,16 289,28
TOTAL CAPÍTULO 14 ELECTRICIDAD................................................................................................................. 9.087,27
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CAPÍTULO 15 ILUMINACIÓN                                                     
15.01 ud  LUM.LED.SUSPEND. PHILIPS PT570 LED27S (26.5 W)                  
Luminaria suspendida decorativa para interiores con carcasa de aluminio en color gris metalizado, di-
fusor de policarbonato anti UV  y  cristal de protección, con cables de suspensión de 2,5 m. de longi-
tud de 26.5 W./840 blanco neutro. 2700 lm. Grado de protección IP20 clase I., portalámparas y  lám-
para incluida. Instalado, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y  conexionado.
Criterio de medición: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones
de proyecto.
40,00 329,69 13.187,60
15.02 ud  DOWNLIGHT PHILIPS DN570B LED12S (11W)                           
Luminaria para empotrar con 1 lámpara LED de 11 W./830 blanco cálido. 1350 lm. Estructura de
acero, tapa y aro de aluminio fundido, reflector de aluminio color plata, cristal de protección, equipo
eléctrico formado por reactancia, condensador, cebador, portalámparas y  lámpara LED. Grado de
protección IP20 clase I. Instalado incluyendo replanteo y  conexionado.
Criterio de medición: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones
de proyecto.
2,00 111,63 223,26
15.03 ud  LUMINARIA LED PANEL RC132V LED36S (33W)                         
Luminaria panel LED PHILIPS, con 33W/840 blanco neutro. Grado de protección IP20 clase I., por-
talámparas y lámpara incluida. Instalado, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conex iona-
do. 3600 lm.
Criterio de medición: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones
de proyecto.
40,00 150,35 6.014,00
15.04 ud  BLQ.AUT.EMERG.DAISALUX ARGOS - M LD N5                          
Bloque autónomo de emergencia con suerpo rectangular de ajuste empotrado con aristas redondea-
das, que consta de una carcasa decorativa fabricada en ABS y  difusor de policarbonato. Consta de
una lámpara LED que se ilumina si falla el suminstro de red. Funcionamiento: no permanenete LED.
Autonomía: 1 hora. Lámpara en emergencia: LED. Piloto testigo de carga: LED. Grado de protec-
ción: IP44 IK04. Aislamiento eléctrico: Clase II. Tipo de batería: NiCd. Con acabado de la caracasa
color gris. Tensión de alimentación: 220-230 V 50/60 Hz. Flujo luminoso en emergencia: 220 lm. Ins-
talado incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y  conexionado.
Criterio de medición: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones
de proyecto.
9,00 61,99 557,91
15.05 ud  BLQ.AUT.EMERG.DAISALUX ARGOS - M LD N6                          
Bloque autónomo de emergencia con suerpo rectangular de ajuste empotrado con aristas redondea-
das, que consta de una carcasa decorativa fabricada en ABS y  difusor de policarbonato. Consta de
una lámpara LED que se ilumina si falla el suminstro de red. Funcionamiento: no permanenete LED.
Autonomía: 1 hora. Lámpara en emergencia: LED. Piloto testigo de carga: LED. Grado de protec-
ción: IP44 IK04. Aislamiento eléctrico: Clase II. Tipo de batería: NiCd. Con acabado de la caracasa
color gris. Tensión de alimentación: 220-230 V 50/60 Hz. Flujo luminoso en emergencia: 290 lm. Ins-
talado incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y  conexionado.
Criterio de medición: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones
de proyecto.
5,00 92,18 460,90
TOTAL CAPÍTULO 15 ILUMINACIÓN.................................................................................................................... 20.443,67
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CAPÍTULO 16 CLIMATIZACÓN Y VENTILACIÓN                                      
16.01 m.  COND. ACERO GALV. 130 x 200 mm                                  
Conducto rectangular de 130 x  200 mm., las uniones entre conductos se realizan según las necesi-
dades de la instalación del proyecto. Todas las piezas y  conductos disponen de matrizado con ondu-
lación transversal (ZPM) con el fin de aumentar la rigidez. Todas las piezas fabricadas en conducto
galvanizado presentan una clasificación al fuego A1--s1, según UNE EN 13501-1:2002. El material
utilizado es acero galvanizado, certificado con z200-275 en espesores de 1 mm  i/p.p. de corte, deri-
vaciones, instalación y  costes indirectos.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.
Ex tracción 2 3,87 7,74
7,74 7,33 56,73
16.02 m.  COND. ACERO GALV. 160 x 200 mm                                  
Conducto rectangular de 160 x  200 mm., las uniones entre conductos se realizan según las necesi-
dades de la instalación del proyecto. Todas las piezas y  conductos disponen de matrizado con ondu-
lación transversal (ZPM) con el fin de aumentar la rigidez. Todas las piezas fabricadas en conducto
galvanizado presentan una clasificación al fuego A1--s1, según UNE EN 13501-1:2002. El material
utilizado es acero galvanizado, certificado con z200-275 en espesores de 1 mm  i/p.p. de corte, deri-
vaciones, instalación y  costes indirectos.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.
Ex tracción 1 3,86 3,86
Impulsión 1 3,86 3,86
7,72 9,51 73,42
16.03 m.  COND. ACERO GALV. 200 x 200 mm                                  
Conducto rectangular de 200 x  200 mm., las uniones entre conductos se realizan según las necesi-
dades de la instalación del proyecto. Todas las piezas y  conductos disponen de matrizado con ondu-
lación transversal (ZPM) con el fin de aumentar la rigidez. Todas las piezas fabricadas en conducto
galvanizado presentan una clasificación al fuego A1--s1, según UNE EN 13501-1:2002. El material
utilizado es acero galvanizado, certificado con z200-275 en espesores de 1 mm  i/p.p. de corte, deri-
vaciones, instalación y  costes indirectos.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.
Impulsión 2 3,15 6,30
2 3,27 6,54
12,84 10,34 132,77
16.04 m.  COND. ACERO GALV. 220 x 200 mm                                  
Conducto rectangular de 220 x  200 mm., las uniones entre conductos se realizan según las necesi-
dades de la instalación del proyecto. Todas las piezas y  conductos disponen de matrizado con ondu-
lación transversal (ZPM) con el fin de aumentar la rigidez. Todas las piezas fabricadas en conducto
galvanizado presentan una clasificación al fuego A1--s1, según UNE EN 13501-1:2002. El material
utilizado es acero galvanizado, certificado con z200-275 en espesores de 1 mm  i/p.p. de corte, deri-
vaciones, instalación y  costes indirectos.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.
Ex tracción 2 0,94 1,88
2 3,50 7,00
8,88 10,45 92,80
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16.05 m.  COND. ACERO GALV. 260 x 200 mm                                  
Conducto rectangular de 260 x  200 mm., las uniones entre conductos se realizan según las necesi-
dades de la instalación del proyecto. Todas las piezas y  conductos disponen de matrizado con ondu-
lación transversal (ZPM) con el fin de aumentar la rigidez. Todas las piezas fabricadas en conducto
galvanizado presentan una clasificación al fuego A1--s1, según UNE EN 13501-1:2002. El material
utilizado es acero galvanizado, certificado con z200-275 en espesores de 1 mm  i/p.p. de corte, deri-
vaciones, instalación y  costes indirectos.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.
Ex tracción 1 3,86 3,86
Impulsión 1 3,86 3,86
7,72 10,45 80,67
16.06 m.  COND. ACERO GALV. 280 x 200 mm                                  
Conducto rectangular de 280 x  200 mm., las uniones entre conductos se realizan según las necesi-
dades de la instalación del proyecto. Todas las piezas y  conductos disponen de matrizado con ondu-
lación transversal (ZPM) con el fin de aumentar la rigidez. Todas las piezas fabricadas en conducto
galvanizado presentan una clasificación al fuego A1--s1, según UNE EN 13501-1:2002. El material
utilizado es acero galvanizado, certificado con z200-275 en espesores de 1 mm  i/p.p. de corte, deri-
vaciones, instalación y  costes indirectos.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.
Ex tracción 2 4,68 9,36
2 0,48 0,96
10,32 11,41 117,75
16.07 m.  COND. ACERO GALV. 360 x 200 mm                                  
Conducto rectangular de 360 x  200 mm., las uniones entre conductos se realizan según las necesi-
dades de la instalación del proyecto. Todas las piezas y  conductos disponen de matrizado con ondu-
lación transversal (ZPM) con el fin de aumentar la rigidez. Todas las piezas fabricadas en conducto
galvanizado presentan una clasificación al fuego A1--s1, según UNE EN 13501-1:2002. El material
utilizado es acero galvanizado, certificado con z200-275 en espesores de 1 mm  i/p.p. de corte, deri-
vaciones, instalación y  costes indirectos.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.
Ex tracción 1 3,81 3,81
1 4,27 4,27
1 4,57 4,57
Impulsión 1 3,81 3,81
1 3,79 3,79
20,25 11,43 231,46
16.08 m.  COND. ACERO GALV. 460 x 200 mm                                  
Conducto rectangular de 460 x  200 mm., las uniones entre conductos se realizan según las necesi-
dades de la instalación del proyecto. Todas las piezas y  conductos disponen de matrizado con ondu-
lación transversal (ZPM) con el fin de aumentar la rigidez. Todas las piezas fabricadas en conducto
galvanizado presentan una clasificación al fuego A1--s1, según UNE EN 13501-1:2002. El material
utilizado es acero galvanizado, certificado con z200-275 en espesores de 1 mm  i/p.p. de corte, deri-
vaciones, instalación y  costes indirectos.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.
Ex tracción 1 3,81 3,81
Impulsión 1 3,81 3,81
7,62 13,88 105,77
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16.09 m.  COND. ACERO GALV. 560 x 200 mm                                  
Conducto rectangular de 560 x  200 mm., las uniones entre conductos se realizan según las necesi-
dades de la instalación del proyecto. Todas las piezas y  conductos disponen de matrizado con ondu-
lación transversal (ZPM) con el fin de aumentar la rigidez. Todas las piezas fabricadas en conducto
galvanizado presentan una clasificación al fuego A1--s1, según UNE EN 13501-1:2002. El material
utilizado es acero galvanizado, certificado con z200-275 en espesores de 1 mm  i/p.p. de corte, deri-
vaciones, instalación y  costes indirectos.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.
Ex traccion 1 4,01 4,01
1 5,08 5,08
1 3,42 3,42
1 3,78 3,78
Impulsión 1 6,88 6,88
1 0,41 0,41
23,58 15,49 365,25
16.10 m.  COND. ACERO GALV. 600 x 200 mm                                  
Conducto rectangular de 600 x  200 mm., las uniones entre conductos se realizan según las necesi-
dades de la instalación del proyecto. Todas las piezas y  conductos disponen de matrizado con ondu-
lación transversal (ZPM) con el fin de aumentar la rigidez. Todas las piezas fabricadas en conducto
galvanizado presentan una clasificación al fuego A1--s1, según UNE EN 13501-1:2002. El material
utilizado es acero galvanizado, certificado con z200-275 en espesores de 1 mm  i/p.p. de corte, deri-
vaciones, instalación y  costes indirectos.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.
Ex tracción 1 3,46 3,46
Impulsión 1 5,21 5,21
8,67 15,94 138,20
16.11 ud  REJILLA IMP. 325 x 75 mm                                        
Rejilla de impulsión de 325 x  75 mm, serie TRS-R fabricadas en chapa de acero galvanizado con la-
mas verticales regulables de manera indiv idual para instalación en conducto, marco frontal con tala-
dors avellanados, anchura 27 mm , instalada, homologado, según normas UNE y  NTE-ICI-24/26.
Criterio de medición: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones
de proyecto.
2,00 29,98 59,96
16.12 ud  REJILLA IMP. 425 x 75 mm                                        
Rejilla de impulsión de 425 x  75 mm, serie TRS-R fabricadas en chapa de acero galvanizado con la-
mas verticales regulables de manera indiv idual para instalación en conducto, marco frontal con tala-
dors avellanados, anchura 27 mm , instalada, homologado, según normas UNE y  NTE-ICI-24/26.
Criterio de medición: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones
de proyecto.
12,00 42,61 511,32
16.13 ud  REJILLA IMP. 525 x 75 mm                                        
Rejilla de impulsión de 525 x  75 mm, serie TRS-R fabricadas en chapa de acero galvanizado con la-
mas verticales regulables de manera indiv idual para instalación en conducto, marco frontal con tala-
dors avellanados, anchura 27 mm , instalada, homologado, según normas UNE y  NTE-ICI-24/26.
Criterio de medición: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones
de proyecto.
2,00 66,03 132,06
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16.14 ud  REJILLA IMP. 825 x 75 mm                                        
Rejilla de impulsión de 825 x  75 mm, serie TRS-R fabricadas en chapa de acero galvanizado con la-
mas verticales regulables de manera indiv idual para instalación en conducto, marco frontal con tala-
dors avellanados, anchura 27 mm , instalada, homologado, según normas UNE y  NTE-ICI-24/26.
Criterio de medición: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones
de proyecto.
2,00 56,83 113,66
16.15 ud  REJILLA IMP. 525 x 125 mm                                       
Rejilla de impulsión de 525 x  125 mm, serie TRS-R fabricadas en chapa de acero galvanizado con
lamas verticales regulables de manera individual para instalación en conducto, marco frontal con tala-
dors avellanados, anchura 27 mm , instalada, homologado, según normas UNE y  NTE-ICI-24/26.
Criterio de medición: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones
de proyecto.
2,00 68,32 136,64
16.16 ud  REJILLA IMP. 825 x 125 mm                                       
Rejilla de impulsión de 825 x  125 mm, serie TRS-R fabricadas en chapa de acero galvanizado con
lamas verticales regulables de manera individual para instalación en conducto, marco frontal con tala-
dors avellanados, anchura 27 mm , instalada, homologado, según normas UNE y  NTE-ICI-24/26.
Criterio de medición: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones
de proyecto.
2,00 86,63 173,26
16.17 ud  REJILLA RETORN. 225 x 75 mm                                     
Rejilla de retorno de 225 x  75 mm, serie TRS-R fabricadas en chapa de acero galvanizado con la-
mas verticales regulables de manera indiv idual para instalación en conducto, marco frontal con tala-
dors avellanados, anchura 27 mm , instalada, homologado, según normas UNE y  NTE-ICI-24/26.
Criterio de medición: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones
de proyecto.
4,00 30,99 123,96
16.18 ud  REJILLA RETORN. 325 x 75 mm                                     
Rejilla de retorno de 325 x  75 mm, serie TRS-R fabricadas en chapa de acero galvanizado con la-
mas verticales regulables de manera indiv idual para instalación en conducto, marco frontal con tala-
dors avellanados, anchura 27 mm , instalada, homologado, según normas UNE y  NTE-ICI-24/26.
Criterio de medición: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones
de proyecto.
2,00 41,24 82,48
16.19 ud  REJILLA RETORN. 425 x 75 mm                                     
Rejilla de retorno de 425 x  75 mm, serie TRS-R fabricadas en chapa de acero galvanizado con la-
mas verticales regulables de manera indiv idual para instalación en conducto, marco frontal con tala-
dors avellanados, anchura 27 mm , instalada, homologado, según normas UNE y  NTE-ICI-24/26.
Criterio de medición: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones
de proyecto.
4,00 42,11 168,44
16.20 ud  REJILLA RETORN. 525 x 75 mm                                     
Rejilla de retorno de 525 x  75 mm, serie TRS-R fabricadas en chapa de acero galvanizado con la-
mas verticales regulables de manera indiv idual para instalación en conducto, marco frontal con tala-
dors avellanados, anchura 27 mm , instalada, homologado, según normas UNE y  NTE-ICI-24/26.
Criterio de medición: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones
de proyecto.
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2,00 46,63 93,26
16.21 ud  REJILLA RETORN. 625 x 75 mm                                     
Rejilla de retorno de 625 x  75 mm, serie TRS-R fabricadas en chapa de acero galvanizado con la-
mas verticales regulables de manera indiv idual para instalación en conducto, marco frontal con tala-
dors avellanados, anchura 27 mm , instalada, homologado, según normas UNE y  NTE-ICI-24/26.
Criterio de medición: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones
de proyecto.
4,00 53,27 213,08
16.22 ud  REJILLA RETORN. 825 x 75 mm                                     
Rejilla de retorno de 825 x  75 mm, serie TRS-R fabricadas en chapa de acero galvanizado con la-
mas verticales regulables de manera indiv idual para instalación en conducto, marco frontal con tala-
dors avellanados, anchura 27 mm , instalada, homologado, según normas UNE y  NTE-ICI-24/26.
Criterio de medición: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones
de proyecto.
2,00 68,00 136,00
16.23 ud  REJILLA RETORN. 525 x 125 mm                                    
Rejilla de retorno de 525 x  125 mm, serie TRS-R fabricadas en chapa de acero galvanizado con la-
mas verticales regulables de manera indiv idual para instalación en conducto, marco frontal con tala-
dors avellanados, anchura 27 mm , instalada, homologado, según normas UNE y  NTE-ICI-24/26.
Criterio de medición: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones
de proyecto.
2,00 78,68 157,36
16.24 ud  REJILLA RETORN. 825 x 125 mm                                    
Rejilla de retorno de 825 x  125 mm, serie TRS-R fabricadas en chapa de acero galvanizado con la-
mas verticales regulables de manera indiv idual para instalación en conducto, marco frontal con tala-
dors avellanados, anchura 27 mm , instalada, homologado, según normas UNE y  NTE-ICI-24/26.
Criterio de medición: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones
de proyecto.
2,00 82,46 164,92
16.25 ud  UNIDAD CASSETTE PLFY-P32VEM-E 3600W(R) / 4000W(C)               
Unidad Cassette de MITSUBISHI modelo PLFY-P32VEM-E con potencia frigorífica 3600 KW y
potencia calorífica 4000 W. Instalada y  funcionando.
Criterio de medición: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones
de proyecto.
1,00 1.680,00 1.680,00
16.26 ud  UNIDAD CASSETTE PLFY-P50VEM-E 5600W(R) / 6300W(C)               
Unidad Cassette de MITSUBISHI modelo PLFY-P50VEM-E con potencia frigorífica 5600 KW y
potencia calorífica 6300 W. Instalada y  funcionando.
Criterio de medición: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones
de proyecto.
1,00 1.789,00 1.789,00
16.27 ud  UNIDAD CASSETTE PLFY-P63VEM-E 7100W(R) / 8000W(C)               
Unidad Cassette de MITSUBISHI modelo PLFY-P63VEM-E con potencia frigorífica 7100 KW y
potencia calorífica 8000 W. Instalada y  funcionando.
Criterio de medición: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones
de proyecto.
2,00 1.887,00 3.774,00
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16.28 ud  UNIDAD CASSETTE PLFY-80VEM-E 9000W(R) / 10000W(C)               
Unidad Cassette de MITSUBISHI modelo PLFY-80VEM-E con potencia frigorífica 9000 KW y  po-
tencia calorífica 10000 W. Instalada y  funcionando.
Criterio de medición: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones
de proyecto.
2,00 2.030,00 4.060,00
16.29 ud  UNIDAD CASSETTE PLFY-125VEM-E 14000W(R) / 160000W(C)            
Unidad Cassette de MITSUBISHI modelo PLFY-125VEM-E con potencia frigorífica 14000 KW y
potencia calorífica 160000 W. Instalada y  funcionando.
Criterio de medición: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones
de proyecto.
1,00 2.861,00 2.861,00
16.30 ud  RECUPERADOR DE CALOR LGH 150RVX-E. CAUDAL 1500 m3/h             
Recuperador de calor de MITSUBISHI modelo LGH-150RVX-E, con cun caudal máx imo de aire de
1500 m3/h
Criterio de medición: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones
de proyecto.
1,00 6.330,00 6.330,00
16.31 ud  RECUPERADOR DE CALOR LGH 200RVX-E. CAUDAL 2000 m3/h             
Recuperador de calor de MITSUBISHI modelo LGH-200X-E, con cun caudal máximo de aire de
2000 m3/h.
Criterio de medición: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones
de proyecto.
1,00 7.058,00 7.058,00
16.32 ud  UNIDAD EXTERIOR UTA PUHY-P350YNW-A 40000W(R) / 45000W(C)        
Unidad ex terior de MITSUBISHI modelo PUHY-P350YNW-A, con una capacidad nominal de
40000W en refrigeración y  450000 W en calefacción, con módulos de instalación y  apoyos incluidos.
Criterio de medición: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones
de proyecto.
1,00 15.669,00 15.669,00
16.33 ud  UNIDAD EXTERIOR UTA PUHY-P400YNW-A 45000W(R) / 50000W(C)        
Unidad exterior de MITSUBISHI modelo PUHY-P40NW-A, con una capacidad nominal de
45000W de refrigeración y  50000 W de calefacción,  con módulos de instalación y  apoyos incluidos.
Criterio de medición: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones
de proyecto.
1,00 17.519,00 17.519,00
TOTAL CAPÍTULO 16 CLIMATIZACÓN Y VENTILACIÓN.................................................................................... 64.401,22
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CAPÍTULO 17 PROTECCIÓN INCENCIOS                                            
17.01 ud  PULS. ALARMA DE FUEGO                                           
Pulsador de alarma de fuego, color rojo, con microrruptor, led de alarma, sistema de comprobación
con llave de rearme y lámina de plástico calibrada para que se enclave y  no rompa. Ubicado en ca-
ja de 95x95x35 mm.
Criterio de medición: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones
de proyecto.
6,00 37,41 224,46
17.02 ud  CENTRAL DET.INC. MODULAR 6 ZONAS                                
Central de detección automática de incendios, con seis zonas de detección, con módulo de alimenta-
ción de 220 V. AC, 2 baterías de emergencia a 12 V CC. con salida de sirena inmediata, salida de
alarma automática por relé (pude activarse en el 1º o 2º detector de alarma), salida de alarma manual
por conmutador, salida de sirena retardada y salida aux iliar, rectificador de corriente, cargador, módu-
lo de control con indicador de alarma y  avería, y  conmutador de corte de zonas.  Cabina metálica
pintada con ventana de metacrilato.
Criterio de medición: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones
de proyecto.
1,00 583,74 583,74
17.03 ud  EXTINTOR POLVO ABC 6 kg.PR.INC                                  
Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa, de eficacia 21A-113B. de agente extintor, con
soporte, manómetro comprobable y  manguera con difusor, según Norma UNE, certificado AENOR.
Criterio de medición: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones
de proyecto.
4,00 51,79 207,16
17.04 ud  EXTINTOR CO2 5 kg.                                              
Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, de 5  kg. de agente ex tintor, construido en acero,
con soporte y manguera con difusor, según Norma UNE. Equipo con certificación AENOR.
Criterio de medición: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones
de proyecto.
2,00 131,04 262,08
17.05 ud  ARMARIO METAL. EXTINTOR 6/12 kg.                                
Armario metálico para ex tintores 6/12 kg., con marco fijo y  cristal para romper en caso de incendio.
Medida la unidad instalada.
Criterio de medición: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones
de proyecto.
6,00 54,53 327,18
17.06 ud  DEPÓSITO POLIESTER 12 m3. VERT.                                 
Depósito reserva de agua contra incendios, cilíndrico vertical de base plana, de 12.000 litros, coloca-
do en superficie, construido en poliéster de alta resistencia.
Criterio de medición: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones
de proyecto.
1,00 2.369,10 2.369,10
17.07 m.  TUBO ACERO DIN 2440 GALV. 53 mm                                 
Tubería acero galvanizado de 53 mm, sin calorifugar, colocado en instalación de agua, incluso p.p.
de uniones, soportación, accesorios, plataformas móviles, mano de obra, prueba hidráulica.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.
1 0,63 0,63
1 2,25 2,25
1 12,26 12,26
1 10,37 10,37
1 0,83 0,83
1 1,64 1,64
1 0,94 0,94
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28,92 46,07 1.332,34
17.08 ud  B.I.E. 25mmx30 m. ARMARIO                                       
Boca de incendio equipada (B.I.E.) compuesta por armario horizontal de chapa de acero 58x71x25
cm. pintado en rojo, con puerta de acero inox idable y  cerradura de cuadradillo, válvula de 1", latigui-
llo de alimentación, manómetro, lanza de tres efectos conectada por medio de machón roscado, de-
vanadera circular pintada, manguera semirrígida de 25 mm de diámetro y  30 m de longitud + 5 m de
radio de acción, con inscripción sobre puerta indicativo de manguera.
Criterio de medición: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones
de proyecto.
1,00 446,65 446,65
17.09 ud  B.I.E. 25mmx20 m. ARMARIO                                       
Boca de incendio equipada (B.I.E.) compuesta por armario horizontal de chapa de acero 58x71x25
cm. pintado en rojo, con puerta de acero inox idable y  cerradura de cuadradillo, válvula de 1", latigui-
llo de alimentación, manómetro, lanza de tres efectos conectada por medio de machón roscado, de-
vanadera circular pintada, manguera semirrígida de 25 mm de diámetro y  20 m de longitud + 5 m de
radio de acción, con inscripción sobre puerta indicativo de manguera.
Criterio de medición: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones
de proyecto.
1,00 394,85 394,85
17.10 ud  GRU.PRES. 12m3/h 57mca 15 CV                                    
Grupo de presión contra incendios para 12 m3/h a 57 m.c.a., compuesto por electrobomba principal
de 15 CV, electrobomba jockey  de 3 CV, colector de aspiración con válvulas de seccionamiento,
colector de impulsión con válvulas de corte y  retención, válvula principal de retención y colector de
pruebas en impulsión, manómetro y  válvula de seguridad, acumulador hidroneumático de 25 l. ban-
cada metálica y  cuadro eléctrico de maniobras según Normas UNE (23-500-90).
Criterio de medición: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones
de proyecto.
1,00 3.814,60 3.814,60
17.11 m2  PINTURA IGNÍFUGA PROMAPAINT-SC4 R-90 (90 min.)                  
Pintura ignífuga de la marca PROMAT, escogiendo el tipo pintura PROMAPAINT-SC4 para protec-
ción de estruturas metálicas,según Norma UNE EN 13381-8:2010, para una proteccion R90 se re-
cubrirá como mínimo con 1.608 mm de espesor.
Criterio de medición: Se medirá la superficie realmente ejecutadas según especificaciones de pro-
yecto, deduciendo huecos.
18 5,34 0,40 38,45
38,45 71,27 2.740,33
TOTAL CAPÍTULO 17 PROTECCIÓN INCENCIOS............................................................................................... 12.702,49
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CAPÍTULO 18 SEÑALIZACIÓN                                                    
18.01 ud  SEÑAL ALUMINIO 210 x 210 mm.FOTOLUM.                            
Señalización de equipos contra incendios fotoluminiscente, de riesgo diverso, advertencia de peligro,
prohibición, evacuación y  salvamento, en aluminio  de 0,5 mm. fotoluminiscente, de dimensiones
210x210 mm.
Criterio de medición: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones
de proyecto.
SALIDA 3 3,00
EXTINTOR CO2 2 2,00
PULSADOR DE ALARMA 2 2,00
7,00 5,45 38,15
18.02 ud  SEÑAL ALUMINIO420 x 420 mm.FOTOLUM.                             
Señalización de equipos contra incendios fotoluminiscente, de riesgo diverso, advertencia de peligro,
prohibición, evacuación y  salvamento, en aluminio  de 0,5 mm. fotoluminiscente, de dimensiones
420x420 mm.
Criterio de medición: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones
de proyecto.
SALIDA 7 7,00
EXTINTOR 4 4,00
PULSADOR DE ALARMA 4 4,00
SALIDA CON BARRA ANTIPÁNICO 3 3,00
BIE 1 1,00
SIA 3 3,00
SIN SALIDA 3 3,00
25,00 12,60 315,00
18.03 ud  SEÑAL PVC 594 x 594 mm.FOTOLUM.                                 
Señalización de equipos contra incendios fotoluminiscente, de riesgo diverso, advertencia de peligro,
prohibición, evacuación y  salvamento, en PVC rígido de 1 mm. fotoluminiscente, de dimensiones
594 x  594 mm.
Criterio de medición: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones
de proyecto.
BIE 1 1,00
SALIDA 2 2,00
3,00 13,64 40,92
TOTAL CAPÍTULO 18 SEÑALIZACIÓN................................................................................................................. 394,07
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CAPÍTULO 19 APARATOS SANITARIOS                                             
19.01 ud  INODORO ROCA INSPIRA                                            
Inodoro de porcelana ROCA modelo INSPIRA para tanque alto, colocado mediante tacos y tornillos
al solado, incluso sellado con silicona, y compuesto por: taza, tanque alto de porcelana, tubo y  curva
de PVC de 32 mm., para bajada de agua desde el tanque, y asiento con tapa lacados, con bisagras
de acero, instalado, incluso con llave de escuadra de 1/2" cromada y  latiguillo flex ible de 20 cm. y
de 1/2", funcionando.
Criterio de medición: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones
de proyecto.
9,00 154,95 1.394,55
19.02 ud  INODORO ROCA ACCESS                                             
Inodoro de porcelana v itrificada blanco de la marca ROCA modelo ACCESS para tanque alto, colo-
cado mediante tacos y  tornillos al solado, incluso sellado con silicona, y compuesto por: taza, tanque
alto de plástico con mecanismos, tubo y curva de PVC de 32 mm., para bajada de agua desde el
tanque, y  asiento con tapa de plástico, con bisagras de nylon, instalado, incluso con llave de escua-
dra de 1/2" cromada y latiguillo flex ible de 20 cm., 1/2", funcionando.
Criterio de medición: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones
de proyecto.
1,00 185,95 185,95
19.03 ud  URINARIO MURAL ROCA MINI C/FLUX.EMP.BLANCO                      
Urinario mural de porcelana vitrificada blancode la marca ROCA modelo MINI, colocado mediante
anclajes de fijación a la pared, y dotado de tapón de limpieza y  manguito, instalado con fluxor de
1/2", incluso enlace cromado. Instalado.
Criterio de medición: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones
de proyecto.
3,00 273,80 821,40
19.04 ud  P.DUCHA MINUSVAL. 80x120 G.MMDO.                                
Plato de ducha especial para minusválidos, en color blanco, con parrilla antideslizante, de 80x120x7
cm., para ser instalada a ras de suelo, y con grifería mezcladora monomando con ducha teléfono, fle-
x ible de 150 cm. y  soporte articulado, cromada, incluso válvula de desagüe especial sifónica, con
salida horizontal de 40 mm., instalado y  funcionando.
Criterio de medición: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones
de proyecto.
1,00 311,76 311,76
19.05 ud  ASIENTO DUCHA ABATIBLE ROCA ACCESS                              
Asiento ducha abatible de la marca ROCA modelo ACCESS, intalación mural, con una longitd de
401 mm, anchura de 380 mm y una altura de 237 mm.
Criterio de medición: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones
de proyecto.
1,00 100,14 100,14
19.06 ud  MAMPARA BAÑO 80 x 120 cm                                        
Suministro y  colocación de mampara frontal de aluminio lacado y  metacrilato, para bañera de 0.80
con  puertas correderas, instalada y  sellada con silicona, incluso con los elementos de anclaje nece-
sarios.
Criterio de medición: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones
de proyecto.
1,00 545,42 545,42
19.07 ud  MAMPARA DUCHA 80 x 100 cm                                       
Suministro y  colocación de mampara frontal de aluminio lacado y  metacrilato, para ducha de 0,80,
con 1 puerta abatible, instalada y  sellada con silicona, incluso con los elementos de anclaje necesa-
rios.
Criterio de medición: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones
de proyecto.
1,00 607,43 607,43
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19.08 ud  P.DUCHA PORC.80x100 BLA.                                        
Plato de ducha de porcelana, de 80 x 100 cm., blanco, con grifería mezcladora exterior monomando,
con ducha teléfono, flexible de 150 cm. y  soporte articulado, incluso válvula de desagüe sifónica,
con salida horizontal de 60 mm., instalada y funcionando.
Criterio de medición: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones
de proyecto.
1,00 234,58 234,58
19.09 ud  BARRA APOYO RECTA ACERO INOX. 78 cm. ROCA ACCESS                
Barra de apoyo recta de acero inox idable 18/10 (AISI-304) de D=32 mm. y  longitud 78 cm. de la
marca ROCA  modelo ACCESS, con cubretornillos de fijación.  Instalado con tacos de plástico y
tornillos a la pared.
Criterio de medición: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones
de proyecto.
2,00 48,00 96,00
19.10 ud  BARRA APOYO ABAT. ACERO INOX. 99 cm. ROCA ACCESS                
Barra de apoyo doble con portarrollos, abatible de acero inoxidable 18/10 (AISI-304) de D=32 mm. y
longitud 99 cm., con cubretornillos de fijación.  Instalado con tacos de plástico y  tornillos a la pared.
Criterio de medición: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones
de proyecto.
2,00 140,50 281,00
19.11 ud  DOSIFICADOR JABÓN LÍQUIDO 1 l. ABS                              
Suministro y  colocación de dosificador de jabón líquido con pulsador de 1 l., depósito fumé transpa-
rente y tapa de ABS blanco o negro, colocado mediante anclajes de fijación a la pared, y instalado.
Criterio de medición: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones
de proyecto.
4,00 21,40 85,60
19.12 ud  SECAMANOS ELÉCT. AUTOM. 1640W. EPOXI                            
Suministro y  colocación de secamanos automático por sensor eléctrico de 1640 W. con carcasa de
acero acabado en epoxi blanco, colocado mediante anclajes de fijación a la pared, y  instalado.
Criterio de medición: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones
de proyecto.
3,00 146,50 439,50
19.13 ud  LAV.ROCA INSPIRA BAJO ENCIMERA 390 x 605 mm                     
Lavabo de porcelana vitrificada blanco ROCA modelo INSPIRA , de 390 mm. de anchura y  605
mm de longitud, para colocar bajo  encimera de mármol o equivalente (sin incluir), con grifo mezcla-
dor monomando de la marca ROCA modelo THESIS , con rompechorros y  enlaces de alimentación
flexibles, incluso válvula de desagüe de 32 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas, y  latiguillos
flexibles de 20 cm. y  de 1/2", instalado y funcionando.
Criterio de medición: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones
de proyecto.
8,00 139,33 1.114,64
19.14 ud  LAV. P/MINUSV. ROCA ACCESS 550 x 640 mm SUSP. RECLIN.           
Lavabo especial para minusválidos suspendido reclinable de porcelana v itrificada en color blanco de
ROCA modelo ACCESS de 550 mm. de anchura y  640 mm de longitud , colocado mediante sopor-
te basculante con mecanismo, sifón flex ible, incluso con grifo mezclador monomando de ROCA
modelo THESIS cromados, incluso válvula de desagüe de 32 mm., llaves de escuadra de 1/2" cro-
madas y  latiguillos flex ibles de 25 cm. y de 1/2", instalado y  funcionando.
Criterio de medición: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones
de proyecto.
1,00 954,55 954,55
TOTAL CAPÍTULO 19 APARATOS SANITARIOS.................................................................................................. 7.172,52
21 de nov iembre de 2019 Página 41
PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Gimnasio                                                        
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPÍTULO 20 EQUIPAMIENTO                                                    
20.01 ud  TAQUILLA FENÓLICA (40 x 190 X 50 cmm) (ANCHO x ALTO x FONDO)    
Taquillas fenólicas de 2 puertas desarroladas por la empresa FENOLTEC. Alto 1,90m.  Fondo
0,50m. Ancho de puertas de 40 cm. Bisagras de acero inoxidable especiales para taquillas. Cerra-
duras de resbalón con llave maestra; opcionalmente para candado, de combinación, de moneda y
electrónicas. La cerradura contara con su correspondiente mecanismo para cerrarla con un candado.
El color de acabado de las taquillas será el azul oscuro 237.
Criterio de medición: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones
de proyecto.
Vestuario Personal 4 4,00
Aseo PMR 2 2,00
Vestuario Masc. 41 41,00
Vestuario Fem. 42 42,00
89,00 75,67 6.734,63
20.02 ud  BANCO ACERO INOX. ANCHURA DE 325 mm.                            
Banco simple de acero inox. fabricado por la empresa FENOLTEC con una anchura de 325 mm.
Criterio de medición: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones
de proyecto.
Vest. Personal 1 1,00
Aseo PMR 1 1,00
Vest. Fem 6 6,00
Vest Masc 6 6,00
14,00 130,80 1.831,20
20.03 ud  CABINA  FENÓLICA PARA ASEOS                                     
Cabina para aseos compuesta por tablero fenólico desarrollado a medida por la empresa FENOL-
TEC: Zona de aseo masculina: 3 cabinas de 0.95 m x 1.867 m. La anchura de la puerta es de 0.80
m Zona de aseo femenina: 5 cabinas de 0.957 m x 1.99 m. La anchura de la puerta es de 0.725 m.
Todas las cabinas tendrán una altura de 2.1 m. El tablero tendrá un espesor de 13 mm con una reac-
ción al fuego B-s1, d0. Incluido el montaje del cierre (libre/ocupado).El acabado de estas cabinas se-
rá en un color verde lima.
Criterio de medición: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones
de proyecto.
8,00 179,89 1.439,12
20.04 ud  CABINA FENÓLICA PARA DUCHAS                                     
Cabina para aseos compuesta por tablero fenólico desarrollado a medida por la empresa FENOL-
TEC: Zona de duchas masculina: 9 cabinas de 0.90 m x  1.25 m + 1 cabina de 1.012 m x 1.25 m.
Zona de duchas femenina: 3 cabinas de 0.90 m x 1.25 m + 1 cabina 1.067 m x  1.25 m + 6 cabinas
de 0.88 m x  1.25 m Todas las cabinas tendrán una puerta con una anchura de 0.70 m. Todas llega-
ran a una altura de 2.1 m. El tablero tendrá un espesor de 13 mm con una reacción al fuego B-s1,
d0. Incluido el montaje del cierre (libre/ocupado). El acabado de estas cabinas será en un color gris
perla 0074.
Criterio de medición: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones
de proyecto.
20,00 145,65 2.913,00
TOTAL CAPÍTULO 20 EQUIPAMIENTO................................................................................................................. 12.917,95
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21.01 ud  CASCO DE SEGURIDAD AJUST. RUEDA                                 
Casco de seguridad con arnés de cabeza ajustable por medio de rueda dentada, para uso normal y
eléctrico hasta 440 V. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
Criterio de medición: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones
de proyecto.
10,00 10,30 103,00
21.02 ud  PANTALLA  + CASCO SEGURIDAD SOLDAR                              
Pantalla de seguridad para soldador de poliamida y  cristal de 110 x  55 mm + casco con arnés de
cabeza ajustable con rueda dentada, (amortizable en 5 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.
Criterio de medición: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones
de proyecto.
5,00 2,76 13,80
21.03 ud  PANTALLA CONTRA PARTÍCULAS                                      
Pantalla para protección contra partículas, con sujeción en cabeza, (amortizable en 5 usos).  Certifi-
cado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
Criterio de medición: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones
de proyecto.
10,00 2,14 21,40
21.04 ud  GAFAS ANTIPOLVO                                                 
Gafas antipolvo antiempañables, panorámicas, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D.
773/97 y  R.D. 1407/92.
Criterio de medición: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones
de proyecto.
10,00 0,84 8,40
21.05 ud  SEMI MÁSCARA ANTIPOLVO 1 FILTRO                                 
Semi-mascarilla antipolvo un filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.
Criterio de medición: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones
de proyecto.
10,00 7,49 74,90
21.06 ud  CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS                                    
Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizables en 3 usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97
y  R.D. 1407/92.
Criterio de medición: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones
de proyecto.
10,00 4,05 40,50
21.07 ud  MONO DE TRABAJO POLIESTER-ALGODÓN                               
Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón (amortizable en un uso). Certificado CE. s/R.D.
773/97 y  R.D. 1407/92.
Criterio de medición: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones
de proyecto.
10,00 22,73 227,30
21.08 ud  PAR GUANTES ALTA RESIST. AL CORTE                               
Par de guantes alta resistencia al corte. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.
Criterio de medición: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones
de proyecto.
10,00 4,94 49,40
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21.09 ud  PAR GUANTES SOLDADOR                                            
Par de guantes para soldador (amortizables en 2 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.
Criterio de medición: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones
de proyecto.
5,00 1,18 5,90
21.10 ud  PAR GUANTES AISLANTES 5000 V.                                   
Par de guantes aislantes para protección de contacto eléctrico en tensión hasta 5.000 V., (amortiza-
bles en 3 usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.
5,00 9,44 47,20
21.11 ud  PAR GUANTES DE LONA REFORZADOS                                  
Par de guantes de lona reforzados. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.
Criterio de medición: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones
de proyecto.
10,00 3,03 30,30
21.12 ud  PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD                                       
Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero (amortizables en 1 usos).  Certificado CE.
s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
Criterio de medición: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones
de proyecto.
10,00 25,20 252,00
21.13 ud  PAR DE BOTAS AISLANTES                                          
Par de botas aislantes para electricista hasta 5.000 V. de tensión (amortizables en 3 usos). Certifica-
do CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
Criterio de medición: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones
de proyecto.
10,00 13,16 131,60
21.14 ud  ARNÉS AMARRE DORSAL Y  TORÁCICO                                 
Arnés básico de seguridad amarre dorsal con anilla y  torácico con cintas, regulación en piernas, fa-
bricado con cinta de nylon de 45 mm. y elementos metálicos de acero inox idable, amortizable en 5
obras. Certificado CE Norma EN 361. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.
Criterio de medición: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones
de proyecto.
5,00 6,84 34,20
21.15 ud  CINTURÓN DE AMARRE LAT. DOBLE REG.                              
Cinturón de amarre lateral con doble regulación, fabricado en algodón anti-sudoración con bandas de
poliéster, hebillas ligeras de aluminio y  argollas de acero inox idable, amortizable en 4 obras. Certifi-
cado CE EN 358. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.
Criterio de medición: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones
de proyecto.
5,00 10,15 50,75
21.16 ud  CUADRO DE OBRA 63 A. MODELO 7                                   
Cuadro de obra trifásico 63 A, compuesto por armario metálico con revestimiento de poliéster de
600x500 cm. con salida lateral por toma de corriente y  salida interior por bornes fijos, soportes, ma-
necilla de sujeción y/o anillos de elevación, con cerradura, MT General de 4x63 A., 3 diferenciales
de 2x25 A. 30 mA, 4x40 A. 30 mA y 4x63 A. 30 mA, respectivamente, 7 MT por base, tres de
2x16 A., dos de 4x16 A.  y  dos de 4x32 A., incluyendo cableado, rótulos de identificacion,8 bases
de salida y  p.p. de conexión a tierra, instalado (amortizable en 4 obras) s/ITC-BT-33 del REBT, RD
842/2002 de 02/08/2002 y UNE-EN 60439-4.
Criterio de medición: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones
de proyecto.
1,00 551,35 551,35
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21.17 ud  EXTINTOR POLVO ABC 6 kg. PR.INC.                                
Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 21A/113B, de 6 kg. de agente extin-
tor, con soporte, manómetro comprobable y  boquilla con difusor, según norma EN-3:1996. Medida la
unidad instalada. s/R.D. 486/97.
Criterio de medición: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones
de proyecto.
1,00 33,00 33,00
21.18 ud  EXTINTOR CO2 5 kg. ACERO                                        
Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, con 5 kg. de agente extintor, construido en acero,
con soporte y boquilla con difusor, según norma EN-3:1996. Medida la unidad instalada. s/R.D.
486/97.
Criterio de medición: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones
de proyecto.
1,00 76,54 76,54
TOTAL CAPÍTULO 21 SEGURIDAD Y SALUD...................................................................................................... 1.751,54
21 de nov iembre de 2019 Página 45
PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Gimnasio                                                        
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPÍTULO 22 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             
22.01 ud  Gestión de Residuos                                             
Procedimiento por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y  demoli-
ción (RCD), conforme a lo dispuesto en el Artículo 4 "Obligaciones del productor de residuos de
construcción y  demolición"
1,00 3.009,51 3.009,51
TOTAL CAPÍTULO 22 GESTIÓN DE RESIDUOS.................................................................................................. 3.009,51
TOTAL...................................................................................................................................................................... 264.919,55
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CAPITULO RESUMEN EUROS %
1 DEMOLICIONES............................................................................................................................................ 1.565,48 0,59
2 ACTUACIONES PREVIAS.............................................................................................................................. 2.366,34 0,89
3 SANEAMIENTO............................................................................................................................................ 3.993,43 1,51
4 CIMENTACIONES - SOLERA.......................................................................................................................... 7.613,10 2,87
5 ALBAÑILERIA............................................................................................................................................... 28.050,84 10,59
6 FALSOS TECHOS......................................................................................................................................... 35.166,57 13,27
7 IMPERMEABILIZACIÓN.................................................................................................................................. 413,51 0,16
8 PAVIMENTOS............................................................................................................................................... 27.527,91 10,39
9 ALICATADOS................................................................................................................................................ 2.323,49 0,88
10 PINTURAS................................................................................................................................................... 7.154,21 2,70
11 CARPINTERÍA.............................................................................................................................................. 4.702,39 1,78
12 FONTANERÍA............................................................................................................................................... 10.705,03 4,04
13 AISLAMIENTOS............................................................................................................................................ 1.457,01 0,55
14 ELECTRICIDAD............................................................................................................................................. 9.087,27 3,43
15 ILUMINACIÓN............................................................................................................................................... 20.443,67 7,72
16 CLIMATIZACÓN Y VENTILACIÓN ................................................................................................................... 64.401,22 24,31
17 PROTECCIÓN INCENCIOS............................................................................................................................ 12.702,49 4,79
18 SEÑALIZACIÓN ............................................................................................................................................ 394,07 0,15
19 APARATOS SANITARIOS............................................................................................................................... 7.172,52 2,71
20 EQUIPAMIENTO........................................................................................................................................... 12.917,95 4,88
21 SEGURIDAD Y SALUD................................................................................................................................... 1.751,54 0,66
22 GESTIÓN DE RESIDUOS............................................................................................................................... 3.009,51 1,14
TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 264.919,55
13,00% Gastos generales.......................... 34.439,54
6,00% Beneficio industrial ........................ 15.895,17
SUMA DE G.G. y  B.I. 50.334,71
21,00% I.V.A....................................................................... 66.203,39
TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 381.457,65
TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 381.457,65
Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE  EUROS
con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS
Zaragoza, a 25 de Nov iembre de 2019.
El promotor                                                La dirección facultativa                                
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